Prefeitura Municipal de Guapirama

RUA 2 DE MARÇO, 460 – CENTRO DE GUAPIRA – PARANÁ
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00 – FONE: (43) 3573-1122
EMAIL: prefeitura@-guapirama.pr.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº **007/2023** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	VALIDO ATÉ **08/08/2024**

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA: **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA**

COM SEDE EM: **JOINVILLE** - ESTADO (UF): **SANTA CATARINA**

A (RUA, AV, BAIRRO) **– RUA OTTOKAR DOERFFEL, Nº 730 – SALA 03, ATIRADORES**

INSCRITA NO CNPJ/MF. **Nº: 29.252.265/0001-69**

TELEFONE: **(47) 9912-1418 / (47) 9926-1665**

RAMO DE ATIVIDADE: **42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**

CAPITAL SOCIAL: **R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**

ENCONTRA-SE INSCRITA NO CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, ESTADO DO PARANÁ E EM CONSEQUÊNCIA, HABILITADO A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E SE INSCREVER PERANTE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, RESSALVADA OUTRAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL.

GUAPIRAMA-PR, 08 DE AGOSTO DE 2023.

LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE CPL

JOSIANE HELENO
MEMBRO CPL

SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
MEMBRO CPL

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE HELENO, LOURINALDO PEREIRA GOMES e SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/A217-621A-6328-D155 e informe o código A217-621A-6328-D155

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A217-621A-6328-D155

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JOSIANE HELENO (CPF 077.XXX.XXX-66) em 08/08/2023 08:10:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LOURINALDO PEREIRA GOMES (CPF 000.XXX.XXX-47) em 08/08/2023 08:11:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES (CPF 937.XXX.XXX-34) em 08/08/2023 08:48:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/A217-621A-6328-D155

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 0072023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.
Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playgrond, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 1.440,00 m².
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimônio líquido mínimo: R$ 61.023,45 (sessenta e um mil, vinte e três reais, quarenta e cinco centavos).
Preço máximo: R$ 610.234,55 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.

SAM 20

O signatário da presente, o senhor, OSMAIR DE FARIAS MARTINS , representante legalmente constituído da proponente

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 0072023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Eu, OSMAIR DE FARIAS MARTINS, CPF429.063.429-04 , legalmente nomeado representante da proponente **TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC** , para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº ***TP 007/2023*** , declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciênci a que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implic ações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 0072023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.
Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playgrond, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 1.440,00 m².
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimônio líquido mínimo: R$ 61.023,45 (sessenta e um mil, vinte e três reais, quarenta e cinco centavos).
Preço máximo: R$ 610.234,55 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.

SAM 20

O signatário do presente, o senhor OSMAIR DE FARIAS MARTINS , representante legalmente constituído da proponente **TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC** , declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.252.265/0001-69 MATRIZ		11/12/2017

NOME EMPRESARIAL
TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TURFGREEN GRAMA SINTETICA LTDA.	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OTTOKAR DOERFFEL	730	SALA 203

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.203-212	ATIRADORES	JOINVILLE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@TURFGREEN.COM.BR	(47) 9912-1418/ (47) 9926-1665

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/08/2023** às **11:12:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 0072023

MODELO 15

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01 AUTOMOVEL STRADA 2020 - RAH 5655
01 AUTOMOVEL STRADA 2017 - BBK 1231
01 CAMIONETE HILUX 2018 - QIL 2680
01 MAQUINA DE VARRE GRAMA A GASOLINA
01 TRATOR COMPACTADOR
01 PLACA VIBRATORIA
01 MAQUINA NIVELADORA
02 BOTONEIRAS
01 CAMINHAO CAÇAMBA
01 MAQUINA DE SOLDA
- OUTROS QUE FOREM NECESSARIOS A OBRA.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

MODELO 16

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 0072023

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.
Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playgrond, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 1.440,00 m².
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimônio liquido mínimo: R$ 61.023,45 (sessenta e um mil, vinte e três reais, quarenta e cinco centavos).
Preço máximo: R$ 610.234,55 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.

SAM 20

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO / LOCAL: GUAPIRAMA-PR. -Rua Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II
OBJETO: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. — ÁREA CONSTRUÍDA: 1.440 m2
LOTE: 01 — PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias) 30	60	90	120	180
01	AUTOMOVEL STRADA RAH 5655	UTILIZAÇÃO	X	X	1	1	1
		QUANTIDADE	2	2	1	1	1
02	CAMIONETE HILUX QIL 2018	UTILIZAÇÃO	1	1	1	X	X
		QUANTIDADE	1	1	2	2	2
03	AUTOMOVEL STRADA BBK 1231	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
04	TRATOR COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO		1	1	1	1
		QUANTIDADE		1	1	1	1
05	PLACA VIBRATORIA	UTILIZAÇÃO		1	1	1	X
		QUANTIDADE		1	1	1	1
06	MÁQUINA NIVELADORA	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	1
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
07	BOTONEIRA	UTILIZAÇÃO	X	1	1	1	1
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2
08	CAMIHAO CAÇAMBA	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	1
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1
09	MAQUINA DE SOLDA	UTILIZAÇÃO	X	X	1	1	1
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1

Joinville, 06 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIXO78PLZJFqICH-ZK4h&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42906342904-OSMAIR DE FARIAS MARTINS|84743654904-VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

OSMAIR DE FARIAS MARTINS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/07/1963, DIVORCIADO, COMERCIANTE, CPF nº 429.063.429-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.211.503-9, órgão expedidor SSP/PR - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730, APT 101, ATIRADORES, JOINVILLE, SC, CEP 89203212, BRASIL.

VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 14/11/1974, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 847.436.549-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5551621, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730, APT 101, ATIRADORES, JOINVILLE, SC, CEP 89203001, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205687134, com sede Rua Ottokar Doerffel , 730, Sala 203, Atiradores Joinville, SC, CEP 89203212, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.252.265/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O Capital Social que era de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), será alterado para o valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 350.000 (Trezentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo que a sócia **VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO** já possuía R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), divididos em 1.000 (Hum Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, e subscreveu neste ato R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), divididos em 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, o sócio **OSMAIR DE FARIAS MARTINS** já possuía R$ 99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais), divididos em 99.000 (Noventa e Nove Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, e subscreveu neste ato R$ 247.500,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), divididos em 247.500 (Duzentas e Quarente e Sete Mil e Quinhentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

OSMAIR DE FARIAS MARTINS, com 346.500 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 346.500,00 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais) integralizado.
VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO, com 3.500 (três mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **OSMAIR DE FARIAS MARTINS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

Cláusula Primeira - A sociedade usará o nome empresarial **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede na **RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730 , SALA 203, ATIRADORES, JOINVILLE, SC, CEP 89.203-212**.

Cláusula Terceira - A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior.

Cláusula Quarta - A sociedade tem por objeto social **CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES E COMÉRCIO VAREJISTA DE GRAMA SINTÉTICA.**

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 11 de Dezembro de 2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta - O capital social é de R$ R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 350.000 (Trezentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

QUOTISTA	QUOTAS	%	VALOR (R$)
OSMAIR DE FARIAS MARTINS	346.500	99	R$ 346.500,00
VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO	3.500	1	R$ 3.500,00
TOTAL	**350.000**	**100**	**R$ 350.000,00**

Parágrafo Único - O capital social esta totalmente integralizado, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima – As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser transferidas, alienadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, sem o consentimento expresso dos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

sócios que representam a maioria absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais sócios, em igualdade de condições.

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **OSMAIR DE FARIAS MARTINS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Primeiro – Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo – A título de PRÓ-LABORE o(a) administrador(a) poderá retirar mensalmente uma quantia, cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios.

Cláusula Décima - O exercício social terminará no dia 31 de DEZEMBRO de cada ano, ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

Parágrafo Primeiro – Em reunião anual de sócios, quando não dispensada pela legislação vigente, será decidido o destino dos resultados do exercício, a participação nos lucros, bem como a constituição de reservas de lucros e sua reversão.

Parágrafo Segundo – O lucro líquido, apurado em balanço anual ou mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser partilhados entre os sócios de forma e de acordo com a participação dos sócios no capital social da sociedade. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano apartir do resultado do período apurado. A distribuição de lucros poderá não obedecer à participação dos sócios desde que aprovadas pelos sócios quotistas. Por decisão dos sócios, poderá a sociedade levantar balanços ou balancetes intermediários , periódicos, mensais, trimestrais ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

semestrais, e os lucros poderão ser distribuídos aos sócios nos respectivos períodos, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação, sendo os mesmos compensados com que houver sido apurado por ocasião do encerramento do exercício e poderão os lucros ou prejuízos serem distribuídos aos sócios em proporções desiguais as quotas que possuem na sociedade se assim desejarem.

Parágrafo Terceiro – Se o resultado do exercício apresentar prejuízo, este será compensado com lucros acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem. O saldo de prejuízo que porventura remanescer será mantido em conta de prejuízos acumulados para compensação com lucros de exercícios seguintes. No caso de inexistência de lucros suficientes para absorção total do prejuízo, este será suportado pelos sócios na proporção de suas participações no capital social.

Cláusula Décima Primeira – A reunião da sociedade poderá ser convocada por qualquer dos sócios, conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente, mediante a expedição de carta convocatória, com local, data, hora e ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim.

Parágrafo Primeiro – Ficam dispensadas as formalidades de convocação para reunião previstas no § 3º do art. 1.152 do Código Civil, quando todos os sócios comparecem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo – Torna-se dispensável a reunião por determinação legal ou quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação.

Parágrafo Terceiro – Porém, em sendo necessária a realização de reunião, as deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social corresponderá a um voto, serão tomadas mediante quórum de instalação que será a maioria absoluta do capital social, quórum este que também se aplica a nomeação do administrador, porém, para a alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação, liquidação ou dissolução o quórum deliberativo será, então, de três quartos dos votos dos quotistas.

Cláusula Décima Segunda - O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto na Cláusula Décima Quinta.

Cláusula Décima Terceira - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não exite(m) impedimento(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo Único - O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula Décima Quinta.

Cláusula Décima Quinta - Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

Parágrafo Primeiro – A quota liquidada será paga em moeda corrente nacional.

Parágrafo Segundo – No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no "caput" desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento: a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo Terceiro – O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

Cláusula Décima Sexta – Dependem de deliberação e concordância dos sócios: a) a aprovação das contas da administração; b) a exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio; c) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio; d) a destituição dos administradores; e) o modo e o valor da remuneração dos administradores; f) a participação dos administradores e dos empregados nos lucros; g) a modificação do contrato social; h) a transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação, resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; i) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; j) recuperação judicial; k) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; l) aumento de capital com bens ou moeda corrente; m) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

Cláusula Décima Sétima – A sociedade por deliberação da reunião dos sócios poderá: a) transformar-se em outro tipo social; b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada; c) fundir-se com outra sociedade; d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Parágrafo Único – Para tanto é necessário a aprovação de três quartos dos quotistas presentes na reunião, instalada nos moldes do art. 1074 e seguintes do Código Civil, bem como a elaboração de laudo de avaliação por profissional habilitado, que será nomeado na reunião, e que deverá observar os critérios do balanço especial, constantes da Cláusula Décima Quinta, protocolo e justificativas elaboradas nos moldes da lei.

Cláusula Décima Oitava – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas hipóteses previstas no Art. 1.033 CC.

Parágrafo Único – Em todas as hipóteses de dissolução, a reunião, por maioria societária, deverá eleger o liquidante, observados os termos do art. 1102 e seguintes do Código Civil Brasileiro, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

Cláusula Décima Nona - Os sócios subscritores das quotas do capital social declaram, para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei, de exercer os atos empresariais, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis, inclusive de personalidade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

Cláusula Vigésima – Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social, serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse.

Parágrafo Único – A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-la por escrito.

Cláusula Vigésima Primeira - Fica eleito o foro da comarca da cidade de Joinville/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula Vigésima Segunda - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10406 de 10 de Janeiro de 2002, supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação pertinente em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JOINVILLE, 25 de Novembro de 2019.

OSMAIR DE FARIAS MARTINS

VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

195187733

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
PROTOCOLO	195187733 - 25/11/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205687134
CNPJ 29.252.265/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2019
SOB N: 20195187733

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195187733

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42906342904 - OSMAIR DE FARIAS MARTINS

Cpf: 84743654904 - VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
CNPJ: 29.252.265/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:37 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2023.
Código de controle da certidão: **80B1.EE16.9D07.3345**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
CNPJ/CPF: 29.252.265/0001-69

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140169888475**
Data de emissão:	**26/06/2023 10:51:30**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**23/12/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/07/2023 16:14:16

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 14/07/2023

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
319208/2023	21/08/2023	19/11/2023

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
29.252.265/0001-69	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. - EPP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
182418	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Ottokar Doerffel, 730 — Complemento: SALA 203

Bairro: Atiradores — CEP: 89203-212

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23319208N9539D53

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.252.265/0001-69
Razão Social: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFEL 730 SALA 203 / ATIRADORES / JOINVILLE / SC / 89203-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/09/2023 a 11/10/2023

Certificação Número: 2023091207562293258635

Informação obtida em 15/09/2023 10:32:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Certidão nº: 17161537/2023
Expedição: 25/04/2023, às 10:52:57
Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.252.265/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2023

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **29.252.265/0001-69** DATA: **31/01/2023 09:57**

CONCEDIDO A: **TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. - EPP**

PARA SE ESTABELECER NA: **OTTOKAR DOERFFEL. Nº: 730 SALA 203. CEP: 89203-212**

BAIRRO: **ATIRADORES** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Municipal nº 7335/12 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida..

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
182418	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	PRESTADOR DE SERVIÇOS	08:00 AS 18:00	ATIVO	11/12/2017	43,00
[illegible]18	Construção de instalações esportivas e recreativas	PRESTADOR DE SERVIÇOS	08:00 AS 18:00	ATIVO	11/12/2017	43,00
182418	Gestão de instalações de esportes	PRESTADOR DE SERVIÇOS	08:00 AS 18:00	ATIVO	11/12/2017	43,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Turfgreen Com De Gr Sint E Const Qd Esp Ltda
Número de registro: 161908-6
Tipo de registro: Registro Matriz
Data de aprovação: 11/01/2019
CNPJ: 29.252.265/0001-69

Endereço de contrato:
Rua Ottokar Doerffel, 730 Sala 203,
CEP: 89203-212
Cidade: Joinville
Bairro: Atiradores
Estado: SC
Telefone: (47) 9 9912-1418

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 2
Data da certificação: 25/11/2019
Capital social atual: R$350.000,00 - (trezentos e cinquenta mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades tecnicas aprovadas pelo crea-sc: construcao de instalaccesesportivas e recreativas.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 057139-7
RNP: 2502800986
Nome: Luis Fernando Michels Reusing
Pedido para anotação: 10/01/2019
Data de validade: Indeterminada
Título: Título
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
art. 7 da res. 218/73, do confea .
Vínculo técnico aprovado em: 11/01/2019
Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/05/2023 14:41:40, válida até 31/12/2023.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: LUIS FERNANDO MICHELS REUSING

Registro no CREA-SC: 057139-7 Registro nacional: 2502800986 Data do Registro: 20/07/2001

2. Formações

Data: 28/07/2001 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

art. 7 da res. 218/73, do confea .

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 11/05/2023 11:15:52 válida até 31/12/2023.

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br
A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do
Token: bd1cb014-0572-4920-b8d2-5061034eef06

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 0072023

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatário do presente, o senhor OSMAIR DE FARIAS MARTINS, representante legalmente constituído da proponente
TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 0072023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - ITEM 03.1 - DECLINIO

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

O representante técnico da TURFGREEN COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, Sr. LUIS FERNANDO MICHELS REUSING , CREA-SC 057139-7, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condiçoes e peculiaridades inerentes á á natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utiizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7
LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 71900030536
CAT nº 252019104243 de 29/04/2019, página 3 de 4
Registro realizado eletronicamente. Para acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SOCIEDADE FLORESTA DE JOINVILLE, associação privada inscrita no CNPJ nº 84.715.325/0001-40, situada na Rua Elly Soares, 297, Bairro Floresta, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina através de seu Presidente, vem por meio deste **atestar** que a **TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 29.252.265/0001-69, situada na Rua Ottokar Doerffel, 730, Bairro Atiradores, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, nos forneceram e instalaram grama sintética com base (piso), alambrado com pintura, redes de proteção, instalação elétrica de baixa tensão monofásica, como também outras manutenções das quadras esportivas conforme discriminados abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Projeto e execução de revestimento de Grama Sintética	m²	3.000,00
Projeto e execução de piso em concreto para base da Grama Sintética	m²	3.000,00
Projeto e execução de alambrado	m²	2.240,00
Execução da pintura do alambrado	m²	2.240,00
Projeto e instalação da tela de proteção	m²	5.240,00
Projeto e execução instalação elétrica de baixa tensão, monofásica	m²	3.000,00
Manutenção da quadra de esportes	m²	3.000,00

Periodo de Execução: 15/01/2019 à 07/03/2019

Localização da Obra: RUA ELLY SOARES – 297 – FLORESTA – JOINVILLE S/C

Responsável Técnico pela execução da obra: Luis Fernando Michels Reusing – Engenheiro Civil
CREA nº 57.139-7 – ART nº 6897174-5

Os serviços foram executados com qualidade total conforme os projetos e normas técnicas, cumprindo também os prazos determinados pelo contrato.

Joinville, 07 de março de 2019.

1º Tabelionato Joinville/SC

SOCIEDADE FLORESTA DE JOINVILLE
João César Vieira

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE
GUILHERME GAIVA - Tabelião

Reconheço por semelhança (1) assinatura(s) de SIMONE CEREJA VIEIRA

Joinville, 29 de março de 2019. Emolumentos R$ 3,26 + [illegible] - Total R$5,20 - Cod. 134678D

Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
FJP23049-L3CH

Confira os dados do ato em selo.tjsc.jus.br

Simone Cereja Finder
Escrevente

CAT nº 252019104243 de 29/04/2019, página 4 de 4 realizado a partir do protocolo nº 71900030536

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019104243
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **LUIS FERNANDO MICHELS REUSING**
Registro.....: SC S1 057139-7
C.P.F.....: 969.947.119-00
Data Nasc....: 20/06/1975
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC

•ART 6897174-5
Empresa.....: TURFGREEN COM DE GR SINT E CONST QD ESP LTDA
Proprietário.: SOCIEDADE FLORESTA DE JOINVILLE
Endereço Obra: RUA ELLY SOARES 297
Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 07/03/2019 Baixada em.. 15/03/2019
Período (Previsto) - Início: 15/01/2019 Término.....: 07/03/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
EXECUCAO
REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ALAMBRADO
Dimensão do Trabalho ..: 2.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 2.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
INSTALACAO
TELA DE PROTECAO
Dimensão do Trabalho ..: 5.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL/COMERCIAL EM BAIXA TENSAO, MONOFASICO,
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MANUTENCAO
QUADRA DE ESPORTES
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900030536 CAT nº 252019104243 de 29/04/2019, página 1 de 4
Registro realizado eletronicamente, vinculada ou diretamente no sítio ht. informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão. aferir acesse o código QR impresso na CAT /www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019104243
Atividade concluida

O REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO SE REFERE A EXECUCAO GRAMA SINTETICA NUM TOTAL DE 3 000 00 M2 A PINTURA E REFERENTE A PINTURA DO ALAMBRADO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900030536, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019104243
29/04/2019,10:01:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, a partir do protocolo nº 71900030536 CAT nº 252019104243 de 29/04/2019, página 2 de 4
Registro realizado eletronicamente, e disponível para conferência no site: http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3° e 4° Pavimentos
Fone: 42-3521-1200
CNPJ 75.967.760/0001-71
E-MAIL: seplan@uniaodavitoria.pr.gov.br
Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 75.967.760/0001-71 situada na Rua Cruz Machado, 205, Bairro Centro, Município de União da Vitória, Estado do Paraná, através de seu Engenheira MARIA EDUARDA NEDOCHETKO, CREA 185613/D, vem por meio deste **atestar** que a Empresa: **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ sob nº 29.252.265/0001-69, situada na Rua Ottokar Doerffel,730, Bairro - Atiradores, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, realizou:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
[Execução de obra] de estrutura de materiais mistos	m²	512,00
[Execução de obra] de compactação de solos	m²	1029,94
[Execução de obra] de estrutura metálica para fins diversos	m²	672,00
[Execução de obra] de estrutura de concreto armado	m³	3,58
[Execução de obra] de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais	m²	512,00
[Execução de obra] de escarificação - terraplenagem	m²	1110,19
[Execução de obra] de blocos de concreto	m²	285,43
[Execução de obra] de sistemas de drenagem para obras civis dreno	m	213,93

Número do contrato: 23/2022

Período de Execução: 14/03/2022 início e término em 18/08/2022

Localização da Obra: Rua Ernesto Affonso Niederhutmann, S/N – Rio da Areia – União da Vitória - PR

Responsável Técnico pela execução da obra: Luis Fernandes Michels Reusing – Engenheiro Civil CREA nº 57.139 – ART nº 1720221101911

União da Vitória, 21 setembro de 2022.

MARIA EDUARDA NEDOCHETKO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 185613/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284191/2022.

CAT nº 172022000414 de 23/09/2022, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220004414

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIS FERNANDO MICHELS REUSING referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS FERNANDO MICHELS REUSING** RNP: **2502800986**
Registro: **SC-57139/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720221101911** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/03/2022 Baixada em: 21/09/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA** CNPJ: **75.967.760/0001-71**

Rua: R CRUZ MACHADO Nº: 205

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: UNIAO DA VITORIA UF: PR CEP: 84600-900

Contrato: 23/2022 celebrado em 24/02/2022

Valor do contrato: R$ 347.868,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ERNESTO AFFONSO NIEDERHUTMANN Nº: S/N

Bairro: RIO DAREIA

Cidade: UNIAO DA VITORIA UF: PR CEP: 84601-063

Coordenadas Geográficas: -26,261402 x -51,098109

Data de início: 14/03/2022 Conclusão efetiva: 18/08/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA CNPJ: 29.252.265/0001-69

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura de materiais mistos , 512 M2; **2-** Execução de obra de compactação de solos , 1029,94 M2; **3-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 672 M2; **4-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 3,58 M3; **5-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 512 M2; **6-** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 1110,19 M2; **7-** Execução de obra de blocos de concreto , 285,43 M2; **8-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 213,93 METRO

Observações:
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMADO SINTÉTICO 512,00 M²

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, sem a participação de empresa contratada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004414/2022
23/09/2022 15:46

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284191/2022.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 284191/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 284191/2022.

CAT nº 1720220004414 de 23/09/2022, página 2 de 3

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 82.561.093/0001-98 situada na Praça João Ribeiro, 01, Bairro Centro, Município de São Joaquim, Estado de Santa Catarina, através de seu Engenheiro Luciano Broering Alves, CREA 124887-3, vem por meio deste **atestar** que a Empresa: **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ sob nº 29.252.265/0001-69, situada na Rua Ottokar Doerffel,730, Bairro - Atiradores, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, nos forneceram e instalaram grama sintética com base (piso), como também aplicação de lajota paver conforme discriminamos abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Quadra de Esportes	m²	648,00
Compactação de aterro e/ou de base	m²	680,00
Estrutura de concreto armado	m³	5,60
Dreno	m	68,00
Alambrado	m²	648,00
Instalação residencial ou comercial em baixa tensão com medição única	m²	648,00
Calçada de Lajotas	m²	152,30

Período de Execução: 10/05/2022 início e término em 10/08/2022

Localização da Obra: Rua Manoel Rodrigues do Nascimento, S/N – Jardim Minuano – São Joaquim - SC

Responsável Técnico pela execução da obra: Luis Fernandes Michels Reusing – Engenheiro Civil CREA nº 57.139 – ART nº 8272842-7

Os serviços foram executados com qualidade total conforme os projetos e normas técnicas, cumprindo também os prazos.

Joinville,13 setembro de 2022.

LUCIANO BROERING ALVES:06496282927

Assinado de forma digital por LUCIANO BROERING ALVES:06496282927
Dados: 2022.09.14 09:55:01 -03'00'

LUCIANO BROERING ALVES
CREA 124887-3

Registro realizado eletronicamente, a ser conferido a partir do protocolo nº 72200080447 em 14/09/2022, página 3 de 3
Registro realizado eletronicamente, nova alteração acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
CAT nº 252022143292 de 14/09/2022, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022143292
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **LUIS FERNANDO MICHELS REUSING**
Registro.....: SC S1 057139-7
C.P.F.....: 969.947.119-00
Data Nasc....: 20/06/1975
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 8272842-7
Empresa.....: TURFGREEN COM DE GR SINT E CONST QD ESP LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM
Endereço Obra: RUA MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO S N CAIC F
Bairro..... JARDIM MINUANO
88600 - SAO JOAQUIM - SC
Registrada em: 11/05/2022 Baixada em.. 14/09/2022
Período (Previsto) - Início: 10/05/2022 Término.....: 10/08/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
QUADRA DE ESPORTES
Dimensão do Trabalho ..: 648,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ..: 680,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 5,60 METRO(S) CUBICO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 68,00 METRO(S)
ALAMBRADO
Dimensão do Trabalho ..: 648,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO UNICA
Dimensão do Trabalho ..: 648,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE LAJOTAS
Dimensão do Trabalho ..: 152,30 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTETICA COM AREA DE 648 00 M2

Registro realizado eletronicamente. Para obter acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72200080447
CAT nº 252022143292 de 14/09/2022, página 1 de 3
CREA-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022143292
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200080447, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022143292
14/09/2022,17:30:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200080447
CAT nº 252022143292 de 14/09/2022, página 2 de 3
Registro realizado eletronicamente e a aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio //www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 0072023

MODELO 04

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura do responsável técnico
01	LUIS FERNANDO MICHELS REUSING	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-SC 057139-7	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

1. **CONTRATANTE: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA - EPP**, com sede em Joinville, Santa Catarina, à Rua Ottokar Doerffel nº. 730, Bairro Atiradores, CEP 89203-212, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.252.265/0001-69, com Inscrição Estadual sob nº 258.539.658, neste ato representado pelo sócio OSMAIR DE FARIAS MARTINS, brasileiro, divorciado, nascido em 10/07/1963, comerciante, titular do CPF sob nº 429.063.429-04, documento de identidade nº RG 3.211.503-9, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliada à Rua Ottokar Doerffel, nº 730, Apt 101, Bairro Atiradores, em Joinville, Santa Catarina, CEP 89.203-212;

2. **CONTRATADO: LUÍS FERNANDO MICHELS REUSING**, brasileiro, Engenheiro Civil, com registro nº 057139-7 expedido pelo CREA-SC, inscrito no CPF/MF 969.947.119-00 com Carteira de Identidade RG nº 3.357.287 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado em Joinville, Santa Catarina, à Rua Tijucas nº 370 – Sala 04 – Bairro América, CEP 89.204-020.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de Engenharia Civil, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa produzir Construção de Instalações Esportivas e Recreativas.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em: Construção de Instalações Esportivas e Recreativas.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do processo.

Parágrafo Primeiro - As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Parágrafo Segundo - Todos os serviços de engenharia obrigatoriamente deverão possuir ART devidamente assinada e registrada no CREA.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 6.270,00 (Seis Mil, Duzentos e Setenta Reais) equivalentes à 06 (seis) salários mínimos, a serem pagos no 5º dia útil de cada mês.

Parágrafo 1º - Todos os serviços de engenharia, como projetos, execuções, vistorias, laudos, consultoria técnica deslocamentos e todos os outros devem ser orçados, contratados e pagos a parte.

DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O contrato terá prazo indeterminado.

Parágrafo Único –o Engenheiro Civil cumprirá a carga horária correspondente á 15 (Dez) horas semanais, da seguinte forma:
De segunda-feira à sexta-feira com início às 16:30 horas e com término às 18:30 horas e no sábado com início às 7:00 horas e com término às 12:00 horas.

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Joinville/SC;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Joinville (SC), 11 de setembro de 2020.

3º TABELIONATO DE NOTAS

TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA
E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA - EPP
Osmair de Farias Martins
SÓCIO

3º TABELIONATO DE NOTAS

LUÍS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGENHEIRO CIVIL

Testemunha 1_____
RG:

Testemunha 2_____
RG:

3º Tabelionato de Notas e 2º de Protestos
Willian Garcia de Souza - Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Centro - Joinville/SC
CEP 89.201-250 - Fone/Fax: (47) 3422-9975
e-mail: 3notasjoinville@gmail.com.br

RECONHEÇO por AUTÊNTICA a(s.) firmas de
OSMAIR DE FARIAS MARTINS; LUIS FERNANDO MICHELS REUSING.....
Comarca de Joinville-SC, 18/09/2023
Em test° _____ da verdade
( ) Calque de Carvalho Cardoso
( ) Gabriela Soares Alves Farias
( ) Raquel Cristina Jungklaus
( ) Juliana Silveira
( ) Rodrigo Liberato Fernandes
( ) Larissa Santiago Wehn
( ) Eduarda Zanetta de Souza
Emol R$8,46 FRJ R$ 2,92 ISS R$0,26 = R$10,64
Selo digital do Tipo: Normal GWJ10416-CIM1, GWJ10416-4PEK
Confira os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo

3º TABELIONATO DE NOTAS - JOINVILLE - SC

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitações

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ouinformações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral *(LG)* *LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)*	3.142.757,09 1.128.597,39	2,78
Liquidez Corrente *(LC)* *LC = (AC / PC)*	3.140.332,09 1.128.597,39	2,78
Solvência Geral *(SG)* *SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)*	3.481.265,53 1.128.597,39	3,08
Endividamento *(E)* *E = (PC+ELP)/(AC+RLP+AP)*	1.128.597,39 3.481.265,53	0,32

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Joinville ,26 de Abril de 2023.

MARCELO DE CARVALHO:75082470949 Assinado de forma digital por MARCELO DE CARVALHO:75082470949 Dados: 2023.04.26 11:08:39 -03'00'

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
CPF n°429.063.429-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC 1-SC 020803/O-0

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 0072023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

O signatário do presente, em nome da proponente ,
TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC , declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Joinville, 06 de Outubro de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42205687134	29.252.265/0001-69	11/12/2017	11/12/2017
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 SALA 203, ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203212			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES E COMÉRCIO VAREJISTA DE GRAMA SINTÉTICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 350.000,00 TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 350.000,00 TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
OSMAIR DE FARIAS MARTINS 429.063.429-04	346.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
OSMAIR DE FARIAS MARTINS 429.063.429-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO 847.436.549-04	3.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 25/08/2023	Número 20238264025	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

237832321

CONTROLE: 11594721823020 CPF SOLICITANTE: 429.063.429-04 NIRE: 42205687134 EMITIDA: 18/09/2023 PROTOCOLO: 237832321

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42205687134	29.252.265/0001-69	11/12/2017	11/12/2017
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 SALA 203, ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203212			

FLORIANOPOLIS - SC, 18 de Setembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

237832321

CONTROLE: 11594721823020 CPF SOLICITANTE: 429.063.429-04 NIRE: 42205687134 EMITIDA: 18/09/2023 PROTOCOLO: 237832321

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 746831
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TURFGRENN COM DE GRAMA SINTETICA E COSNT DE QUADRA ESPORTIVA LDTA - ME

Raiz do CNPJ: 29.252.265
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : Rua Ottokar Dorfeeel , 730

Certidão emitida às 15:59 de 18/08/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/09/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE

Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 - SALA 203

Bairro: ATIRADORES

C.E.P.: 89203212

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205687134 e arquivado em 11/12/2017.
Inscrição Estadual n° 258539658 e C.N.P.J. n° 29252265000169

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2023

MARCELO DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F.:75082470949
R.G.:2718740 SSP/SC
C.R.C.:020803/O-0

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:42906342904
R.G.:3.211.503-9 SSP/PR

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75082470949-MARCELO DE CARVALHO|42906342904-OSMAIR DE FARIAS MARTINS http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-FecxR6OueqvDPhDu8ROUT4kF4n_TLt9nu-gOrpGwx7Q

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 239880676 Protocolo 230056202 de 03/05/2023
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
NIRE 42205687134
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296891014567
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA
CNPJ: 29.252.265/0001-69

Livro: 0007 Folha: 0090
Período: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	3.481.265,53	PASSIVO	3.481.265,53
CIRCULANTE	3.140.332,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.597,39
DISPONIVEL	659.436,40	INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	302.962,77
BENS NUMERARIOS	3.843,66	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	142.090,30
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	452.857,33	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	160.872,47
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.735,41	Emprestimos e Financiamentos de Terceiros	160.872,47
CREDITOS	687.171,01	FORNECEDORES	314.248,86
DUPLICATAS A RECEBER	31.877,07	FORNECEDORES NACIONAIS	314.248,86
TITULOS A RECEBER	546.847,62	OBRIGACOES FISCAIS	33.955,68
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.141,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	33.955,68
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	OBRIGACOES SOCIAIS	40.976,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	72.304,36	OBRIGAÇOES COM PESSOAL	17.241,04
ESTOQUES	1.793.724,68	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.823,55
ESTOQUES DIVERSOS	1.793.724,68	PROVISOES	13.638,33
NÃO CIRCULANTE	340.933,44	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	6.274,05
INVESTIMENTOS	2.425,00	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	436.453,11
PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	2.425,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	436.453,11
IMOBILIZADO	338.508,44	PATRIMONIO LIQUIDO	2.352.668,14
OUTROS IMOBILIZADOS	403.266,74	CAPITAL SOCIAL	350.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(73.458,04)	CAPITAL SOCIAL	350.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.699,74	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.002.668,14
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.183.062,02
		LUCROS ACUMULADOS	819.606,12

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
Administrador
CPF: 429.063.429-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC: 1-SC-020803/O-0 - Tecnico Contábil
CPF: 750.824.709-49

TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA **Livro: 0007 Folha: 0091**
CNPJ: 29.252.265/0001-69

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.138.766,34**
Venda de Mercadorias a Prazo	388.241,16
Vendas de Servicos Mes Corrente	1.750.525,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(148.606,71)**
VENDAS CANCELADAS	(77.165,77)
Devolucoes de Vendas	(77.165,77)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(71.440,94)
Simples S/Faturamento	(71.440,94)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.990.159,63**
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(278.561,93)**
CUSTOS PRODUTOS	(278.561,93)
LUCRO BRUTO	**1.711.597,70**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(889.083,56)**
DESP. OPERACIONAIS	(753.987,05)
Conducoes e Lanches	(1.694,00)
Honorarios Contabeis e Advocaticios	(1.916,67)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.972,29)
Servicos Terceiros	(746.299,09)
Viagens e Representacoes	(1.105,00)
ADMINISTRATIVAS	(72.688,28)
13. Salario	(4.348,34)
Ferias	(6.803,78)
Fgts	(3.044,78)
Inss	(6.113,75)
Pro-Labore	(17.200,00)
Salarios e Ordenados	(25.165,30)
Alugueis e Condominios	(9.031,27)
Seguros	(357,34)
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(540,31)
Material de Consumo	(83,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(62.408,23)
Impostos e Taxas Diversas	(62.408,23)
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**822.514,14**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(2.908,02)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.908,02)
Despesas Bancarias Diversas	(2.556,93)
Juros Pagos ou Incorridos	(351,09)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**819.606,12**
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**819.606,12**

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
Administrador
CPF: 429.063.429-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC: 1-SC-020803/O-0 - Tecnico Contábil
CPF: 750.824.709-49

0235 TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA
CNPJ: 29.252.265/0001-69

25/08/2023 09:25 Pág:000
Período: 31/12/202-

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	3.481.265,53	PASSIVO	3.481.265,53
CIRCULANTE	3.140.332,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.597,39
DISPONIVEL	659.436,40	INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	302.962,77
BENS NUMERARIOS	3.843,66	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	142.090,30
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	452.857,33	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	160.872,47
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.735,41	Empréstimos e Financiamentos de Terceiros	160.872,47
CREDITOS	687.171,01	FORNECEDORES	314.249,86
DUPLICATAS A RECEBER	31.877,07	FORNECEDORES NACIONAIS	314.249,86
TITULOS A RECEBER	546.847,62	OBRIGACOES FISCAIS	33.955,68
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.141,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	33.955,68
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	OBRIGACOES SOCIAIS	40.976,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	72.304,36	OBRIGAÇOES COM PESSOAL	17.241,04
ESTOQUES	1.793.724,68	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.823,55
ESTOQUES DIVERSOS	1.793.724,68	PROVISOES	13.638,33
NÃO CIRCULANTE	340.933,44	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	6.274,05
INVESTIMENTOS	2.425,00	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	436.453,11
PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	2.425,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	436.453,11
IMOBILIZADO	338.508,44	PATRIMONIO LIQUIDO	2.352.668,14
OUTROS IMOBILIZADOS	403.266,74	CAPITAL SOCIAL	350.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(73.458,04)	CAPITAL SOCIAL	350.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.699,74	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.002.668,14
		LUCROS/PREJUIZOS A CUMULADOS	1.183.062,02
		LUCROS ACUMULADOS	819.606,12

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
Administrador
CPF: 429.063.429-04

VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO
Sócio
CPF: 847.436.549-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC: 1-SC-020803/O-0 - Tecnico Contábil
CPF: 750.824.709-49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo717D_kV7bV546Q&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75082470949-MARCELO DE CARVALHO|42906342904-OSMAIR DE FARIAS MARTINS
84743654904-VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
26/08/2023
Certifico o Registro em 25/08/2023 Data dos Efeitos 25/08/2023
Arquivamento 20238264025 Protocolo 238264025 de 22/08/2023 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 351297275982660
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.138.766,34
Venda de Mercadorias a Prazo	388.241,16
Vendas de Servicos Mes Corrente	1.750.525,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(148.606,71)
VENDAS CANCELADAS	(77.165,77)
Devolucoes de Vendas	(77.165,77)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(71.440,94)
Simples S/Faturamento	(71.440,94)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.990.159,63
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(278.561,93)
CUSTOS PRODUTOS	(278.561,93)
LUCRO BRUTO	1.711.597,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(889.083,56)
DESP. OPERACIONAIS	(753.987,05)
Conducoes e Lanches	(1.694,00)
Honorarios Contabeis e Advocaticios	(1.916,67)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.972,29)
Servicos Terceiros	(746.299,09)
Viagens e Representacoes	(1.105,00)
ADMINISTRATIVAS	(72.688,28)
13. Salario	(4.348,34)
Ferias	(6.803,78)
Fgts	(3.044,78)
Inss	(6.113,75)
Pro-Labore	(17.200,00)
Salarios e Ordenados	(25.165,30)
Aluguel e Condominio	(9.031,27)
Seguros	(357,34)
Telefone, Fax, Telex e Telegrama	(540,31)
Material de Consumo	(83,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(62.408,23)
Impostos e Taxas Diversas	(62.408,23)
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	822.514,14
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(2.908,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.908,02)
Despesas Bancarias Diversas	(2.556,93)
Juros Pagos ou Incorridos	(351,09)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	819.606,12
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	819.606,12

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
Administrador
CPF: 429.063.429-04

VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO
Sócio
CPF: 847.436.549-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC: 1-SC-020803/O-0 - Tecnico Contábil
CPF: 750.824.709-49

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/08/2023
Certifico o Registro em 25/08/2023 Data dos Efeitos 25/08/2023
Arquivamento 20238264025 Protocolo 238264025 de 22/08/2023 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 351297275982660
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

NOTAS EXPLICATIVAS

ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Turfgreen Comercio de grama sintética e construção de quadra esportiva ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Joinville /SC, tendo como objeto social construção de instalações esportivas e recreativas, com início de atividades em 11/12/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 **O exercício Social**
Abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01/ de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

3.2 **A Moeda Nacional**
A moeda utilizada é o Real (R$)

3.3 **Receitas**
São apuradas por meio de notas fiscais (NFS e NFE) emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

3.4 **Custos e Despesas**
Tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (darfs, gps, das), em conformidade com as exigências fisco legais.

3.5 **Direitos e obrigações**
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.6 **Imobilizado**
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.7 **Ajuste de avaliação patrimonial**
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.8 **Investimentos em empresas coligadas e controladas**
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.9 **Impostos Federais**
A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 402.165,20, junto à instituições financeiras nacionais e terceiros.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/08/2023
Certifico o Registro em 25/08/2023 Data dos Efeitos 25/08/2023
Arquivamento 20238264025 Protocolo 238264025 de 22/08/2023 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 351297275982660
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 350.000,00, dividido em 350 mil quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:
Viviane de Fatima leite de prado – 1%– = R$ 3.500,00
Osmair de farias Martins – 99% = R$ 346.500,00

7) BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo e passivo: R$ 3.481.265,53
Capital social: R$ 350.000,00
Lucros e prejuízos: R$ 2.002.668,14

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Joinville, 21 de Agosto de 2023.

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
CPF 429.063.429-04

VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO
CPF 847.436.549-04

MARCELO DE CARVALHO
CPF: 750.824.709-49
CRC 020803/O-0

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/08/2023
Certifico o Registro em 25/08/2023 Data dos Efeitos 25/08/2023
Arquivamento 20238264025 Protocolo 238264025 de 22/08/2023 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 351297275982660
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

238264025

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
PROTOCOLO	238264025 - 22/08/2023
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42205687134
CNPJ 29.252.265/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2023
SOB N: 20238264025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42906342904 - OSMAIR DE FARIAS MARTINS - Assinado em 25/08/2023 às 09:18:51

Cpf: 75082470949 - MARCELO DE CARVALHO - Assinado em 25/08/2023 às 09:36:34

Cpf: 84743654904 - VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO - Assinado em 25/08/2023 às 09:31:38

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/08/2023
Certifico o Registro em 25/08/2023 Data dos Efeitos 25/08/2023
Arquivamento 20238264025 Protocolo 238264025 de 22/08/2023 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 351297275982660
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/09/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE

Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 - SALA 203

Bairro: ATIRADORES

C.E.P.: 89203212

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205687134 e arquivado em 11/12/2017.
Inscrição Estadual n° 258539658 e C.N.P.J. n° 29252265000169

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2023

MARCELO DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F.:75082470949
R.G.:2718740 SSP/SC
C.R.C.:020803/O-0

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:42906342904
R.G.:3.211.503-9 SSP/PR

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

TOMADA DE PREÇOS 07/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto

*Área Construída: 1.440,*00 m².

Local da Obra: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR

Colocação de placas de comunicação visual, – ***Município de GUAPIRAMA – PR.*** *conforme* ***TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023, neste Município****, compreendendo material e mão de obra,* ***conforme projetos, cronograma físico financeiro e orçamento integrantes do processo****.*

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.293.766/0001-28**	DUNS®:	**90*****29**
Razão Social:	**JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**JOGAR ESPORTES E PROJETOS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**05/12/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**14/02/2024**
FGTS		Validade:	**22/10/2023**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**02/04/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**16/12/2023**
Receita Municipal	Validade:	**16/11/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 709.879.399-04 Nome: JAIRSON BARROS GARCIA

Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, 180 - CENTRO CÍVICO - FONE/FAX (43) 3512-3000
CNPJ 75.658.377/0001-31 - ARAPOTI - PARANÁ

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

CRC nº 136/2023

DATA INSCRIÇÃO:	DATA ATUALIZAÇÃO:	PRAZO VALIDADE – D (Dia) / M (Mês):	VALIDADE:
28/08/2023	28/08/2023	6 M	28/02/2024

DADOS DA EMPRESA

DATA INSCRIÇÃO:		CNPJ/CPF:
JOGAR CONSTRUÇOES ESPORTIVAS, IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA		11.293.766/0001-28
ENDEREÇO:		
Rua Adriano Silva De Oliveira, 121 - Bairro: Pinheirinho		
CIDADE/UF:	**CEP:**	**FONE:**
Curitiba - Pr	81.880-450	(41) 99644-7100
E-MAIL:		**CAPITAL SOCIAL:**
contato@jmarinhocanchas.com.br		R$ 85.000,00

SÓCIOS

NOME:	CÉDULA DE IDENTIDADE:	CPF:
MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA	RG. 12.375.538-3 SSP/P	071.912.031-54

RAMO DE ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS:
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

DOCUMENTAÇÃO

Descrição	Documento	Data Emissão	Data Vencimento
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ	11293766000128	10/08/2023	
Certidão Negativa de Débitos Municipais (CND Municipal)	10.702.141	18/08/2023	16/11/2023
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União (CND Federal)	3C15.9C3E.AF6D.1D85	18/08/2023	14/02/2024
Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual (CND	031401696-10	18/08/2023	16/12/2023
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF	2023081605294672217 4600	18/08/2023	14/09/2023
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	42119223/2023	18/08/2023	14/02/2024

Assinado por 1 pessoa: IDINEU ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arapoti.1doc.com.br/verificacao/00A6-C153-3E6C-7FC2 e informe o código 00A6-C153-3E6C-7FC2

Arapoti, 28 de agosto de 2023.

IDINEU ANTONIO DA SILVA
Presidente da CPL/Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: IDINEU ANTONIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arapoti.1doc.com.br/verificacao/00A6-C153-3E6C-7FC2 e informe o código 00A6-C153-3E6C-7FC2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 00A6-C153-3E6C-7FC2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ IDINEU ANTONIO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-18) em 28/08/2023 16:39:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://arapoti.1doc.com.br/verificacao/00A6-C153-3E6C-7FC2

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

O signatário do presente, ***senhora Mayara Regina G. da Silva, portador do RG 12.375.538-3 SSP/PR, representante legalmente constituído da proponente JOGAR CONST ESPORTIVA IMP E COM LTDA****, CNPJ 11.293.766/0001-28, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.*

Curitiba, 04 de outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:21:24 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Eu, Jairson Barros Garcia, portador do RG. Sob n.º 4.859.143-4, legalmente nomeado representante da proponente ***JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA****, CNPJ 11.293.766/0001-28, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO 08/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.*

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Curitiba, 04 de outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:21:06 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

O signatário do presente, senhora Mayara Regina G. da Silva, portador do RG 12.375.538-3 SSP/PR, representante legalmente constituído da proponente ***JOGAR CONST ESPORTIVA IMP E COM LTDA****, CNPJ 11.293.766/0001-28, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.*

Curitiba, 04 de outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:20:45 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.293.766/0001-28 **MATRIZ**		**01/06/2009**

NOME EMPRESARIAL
JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JOGAR ESPORTES E PROJETOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.23-5-00 - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA	**121**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.880-450	**PINHEIRINHO**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@JMARINHOCANCHAS.COM.BR	**(41) 9644-7100/ (41) 9662-1622**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/06/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/08/2023** às **15:44:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: **JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA** NIRE : 41206493049 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** PRC2317557142

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41206493049	11.293.766/0001-28	01/06/2009	01/06/2009

Endereço Completo
Rua ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, Nº 121, PINHEIRINHO - Curitiba/PR - CEP 81880-450

Objeto Social
PRESTACAO DE SERVICOS, FABRICACAO, COMERCIO VAREJISTA, COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO, NOS RAMOS (CNAE 42.995/01) - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE 25.110/00) - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (CNAE 25.420/00) - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA (CNAE 32.302/00) - FABRICACAO DE ARTEFATOS PARA PESCA E ESPORTE (CNAE 13.235/00) - TECELAGEM DE FIOS DE FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTETICAS (CNAE 41.204/00) - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (CNAE 43.916/00) - OBRAS DE FUNDACOES (CNAE 43.991/99) - SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TELHADOS E COBERTURAS EM EDIFICIOS (CNAE 46.796/04) - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNAE 47.440-03) - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (CNAE 47.440/99) - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNAE 47.636/02) - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE 47.814/00) - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE 47.822/01) - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS (CNAE 47.822/02) - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM (CNAE 47.890/99) - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTACAO (CNAE 46.494/99) - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME E BAMBU (CNAE 47.598/99) - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO E PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME E BAMBU (CNAE 42.928/02) - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL (CNAE 25.390/01) - SERVICOS DE TORNEARIA E SOLDA E (CNAE 81.303/00) - ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) **Capital Integralizado** R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA	086.216.739-67	R$ 85.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JAIRSON BARROS GARCIA	709.879.399-04	Indeterminado
MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA	086.216.739-67	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
10/08/2023	20235659541	002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/09/2023, às 15:14:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **G3Y1NPVF**.

PRC2317557142

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.

CNPJ: 11.293.766/0001-28 - NIRE: 41.2.0649304.9

9ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

GILMAR MARINHO DE ASSIS, brasileiro, solteiro, maior, empresário, natural de Curitiba-PR, nascido em 23/10/1975, portador da C. I. RG nº. 6.993.868-0/SSP-PR, expedida em 15/12/1993 e inscrito no CPF/MF nº 017.315.049-77, residente e domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Francisco Ader, nº 32, Bairro Novo Mundo, CEP 81.050-140, único sócio componente da sociedade empresária limitada unipessoal denominada J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.293.766/0001-28, com sede e foro em Curitiba, Paraná, na Rua Adriano Silva de Oliveira, nº 121, Bairro Pinheirinho, CEP 81.880-450, registrada na JUCEPAR sob o NIRE 41.2.0649304-9 em 01/06/2009, resolve por este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Nome empresarial: A denominação da sociedade uniéssoal que era J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA., fica alterado para JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ingresso de sócia: Ingressa na sociedade MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, natural de Curitiba, Paraná, nascida em 12/11/1994, inscrita no CPF n.° 086.216.739-67, portadora da C. I. RG n° 12.375.538-3/SSP-PR e da CNH n° 071.912.031-54/DETRAN-PR, domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua Adriano Silva de Oliveira, nº 121, Bairro Pinheirinho, CEP 81.880-450.

CLÁUSULA TERCEIRA – Retirada de sócio, transferência das quotas e nova distribuição do capital social: O sócio GILMAR MARINHO DE ASSIS que possui na sociedade 85.000 (oitenta e cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), sendo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) já se integralizado em moeda corrente do país e o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) já integralizado através de reservas de lucros acumulados da sociedade, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo pelo valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) a totalidade de suas quotas a sócia ingressante MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA acima qualificada, ficando o capital social distribuído conforme quadro abaixo:

SÓCIO	%	QUOTAS	CAPITAL
MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA	100,00	85.000	R$ 85.000,00
TOTAL	100,00	85.000	R$ 85.000,00

§ 1º - A responsabilidade da sócio única é restrita ao valor de suas quotas, embora, responda solidariamente pela integralização do capital social, na forma do Artigo 1052 da Lei 10.406/2002.

§ 2º - A sócia única não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, consoante lhes faculta o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil (Lei nº10. 406/2002).

§ 3º - As quotas não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas, ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização da sócia única.

CLÁUSULA QUARTA – Quitação das quotas: O sócio que se retira GILMAR MARINHO DE ASSIS dá a sócia ingressante MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA, ampla, geral e rasa quitação da cessão das quotas ora efetuada, ficando esta sub-rogada nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento, assumindo ativo e passivo, bem como obrigações fiscais junto aos órgãos competentes.

J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.

CNPJ: 11.293.766/0001-28 - NIRE: 41.2.0649304.9

9ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - Administração da sociedade: A administração da sociedade cabe a sócia única MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA e ao administrador não sócio JAIRSON BARROS GARCIA brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, natural de Curitiba/PR, nascido em 01/01/1972, inscrito no CPF nº. 709.879.399-04, portador da C. I. RG nº. 4.859.143-4/SSP-PR e da CNH nº 028.288.977-69/DETRAN-PR, domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Adriano Silva de Oliveira, nº 121, Bairro Pinheirinho, CEP 81.880-450, aos quais compete individualmente os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como, praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

§ 1º - Faculta-se aos administradores, no limite de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

§ 2º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da sócia única.

§ 3º - É vedado a qualquer dos sócios assumir de forma solitária ou conjunta qualquer tipo de fiança no território nacional e no exterior a terceiros.

CLÁUSULA SEXTA – Desimpedimento: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - Consolidação do contrato: Face as modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei nº 10.406/2002, a sócia única resolve atualizar e consolidar o contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 11.293.766/0001-28 - NIRE: 41.2.0649304.9

MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA, brasileira, divorciada, empresária, natural de Curitiba, Paraná, nascida em 12/11/1994, inscrita no CPF n.º 086.216.739-67, portadora da C. I. RG nº 12.375.538-3/SSP-PR e da CNH nº 071.912.031-54/DETRAN-PR, domiciliada em Curitiba, Paraná, na Rua Adriano Silva de Oliveira, nº 121, Bairro Pinheirinho, CEP 81.880-450, única sócia componente da sociedade empresária limitada unipessoal denominada JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.293.766/0001-28, com sede e foro em Curitiba, Paraná, na Rua Adriano Silva de Oliveira, nº 121, Bairro Pinheirinho, CEP 81.880-450, registrada na JUCEPAR sob o NIRE

J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.

CNPJ: 11.293.766/0001-28 - NIRE: 41.2.0649304.9

9ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

41.2.0649304-9 em 01/06/2009, vem através do presente instrumento, CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL, de acordo com o art. 2.031, da Lei nº 10.406/2002 e mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Nome empresarial e endereço da sede: A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e tem sua sede e domicílio em Curitiba, Paraná, na Rua Adriano Silva de Oliveira, nº 121, Bairro Pinheirinho, CEP 81.880-450.

CLÁUSULA SEGUNDA – Filiais: A sociedade unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pela sócia única.

CLÁUSULA TERCEIRA – Início de atividades e prazo da sociedade: A sociedade unipessoal iniciou suas atividades em 01/06/2009 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - Declaração de empresa de pequeno porte: A sócia única declara para os efeitos de enquadramento como empresa de pequeno porte, que a empresa se enquadra nesta condição, não excedendo o limite de receita bruta fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusões relacionadas no art. 3º da referida Lei.

CLÁUSULA QUINTA – Objeto social: O objeto da sociedade unipessoal é de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FABRICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA, COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, nos ramos de:

- (CNAE 42.995/01) - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- (CNAE 25.110/00) - Fabricação de estruturas metálicas;
- (CNAE 25.420/00) - Fabricação de artigos de serralheria;
- (CNAE 32.302/00) - Fabricação de artefatos para pesca e esporte;
- (CNAE 13.235/00) - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas;
- (CNAE 41.204/00) - Construção de edifícios;
- (CNAE 43.916/00) - Obras de fundações;
- (CNAE 43.991/99) - Serviços de construção de telhados e coberturas em edifícios;
- (CNAE 46.796/04) - Comércio atacadista de materiais de construção;
- (CNAE 47.440-03) - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- (CNAE 47.440/99) - Comércio varejista de materiais de construção;
- (CNAE 47.636/02) - Comércio varejista de artigos esportivos;
- (CNAE 47.814/00) - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- (CNAE 47.822/01) - Comércio varejista de calçados;
- (CNAE 47.822/02) - Comércio varejista de artigos de viagem;
- (CNAE 47.890/99) - Comércio varejista de plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação;
- (CNAE 46.494/99) - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu;
- (CNAE 47.598/99) - Comércio varejista de artigos de uso doméstico e para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu;
- (CNAE 42.928/02) - Obras de montagem industrial;
- (CNAE 25.390/01) - Serviços de tornearia e solda; e

J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.

CNPJ: 11.293.766/0001-28 - NIRE: 41.2.0649304.9

9ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- (CNAE 81.303/00) - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA SEXTA – Capital social: O capital da sociedade unipessoal é de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), dividido em 85.000 (oitenta e cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, sendo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) já integralizado em moeda corrente do país e o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) já integralizado através de reservas de lucros acumulados da sociedade e distribuído para a sócia única conforme demonstrativo a seguir:

NOME	%	QUOTAS	CAPITAL
MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA	100,00	85.000	R$ 85.000,00
TOTAL	100,00	85.000	R$ 85.000,00

§ 1º - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, embora, responda solidariamente pela integralização do capital social, na forma do Artigo 1052 da Lei 10.406/2002.

§ 2º - A sócia única não responde subsidiariamente pelas obrigações sociais, consoante lhe faculta o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil (Lei nº10. 406/2002).

§ 3º - As quotas não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas, ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização da sócia única.

CLÁUSULA SÉTIMA - Administração da sociedade: A administração da sociedade cabe a sócia única MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA e ao administrador não sócio JAIRSON BARROS GARCIA brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, natural de Curitiba/PR, nascido em 01/01/1972, inscrito no CPF nº. 709.879.399-04, portador da C. I. RG nº. 4.859.143-4/SSP-PR e da CNH nº 028.288.977-69/DETRAN-PR, domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Adriano Silva de Oliveira, nº 121, Bairro Pinheirinho, CEP 81.880-450, aos quais compete individualmente os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como, praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

§ 1º - Faculta-se aos administradores, no limite de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

§ 2º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da sócia única.

§ 3º - É vedado a qualquer dos sócios assumir de forma solitária ou conjunta qualquer tipo de fiança no território nacional e no exterior a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA – Desimpedimento: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – Pró-Labore: A sócia única poderá efetuar uma retirada mensal a título de pro labore, fixada pela mesma, dentro da capacidade financeira da empresa, cujas importâncias retiradas serão registradas como despesa na escrituração contábil.

J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.

CNPJ: 11.293.766/0001-28 - NIRE: 41.2.0649304.9

9ª. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA – Prestação de contas: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária; As demonstrações serão elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos a sócia única dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possue na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecimento ou interdição da sócia única: Falecendo ou interditada a sócia única, a sociedade unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros da sócia falecida ou interditada, caso estes manifestem, por escrito, a intenção de nela permanecerem. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esse fim.

§ 1º - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia única.

§ 2º - Apurados os haveres da sócia falecida ou interditada, na forma do caput da presente cláusula, estes, serão pagos aos herdeiros em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais consecutivas, após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação, inclusive, perante o órgão de registro do comércio.

§ 3º - Fica, entretanto facultada, mediante consenso unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Casos omissos: Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei nº 6.404/76), conforme faculta o § único do art. 1.053 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Foro: Fica eleito o foro de Curitiba – Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam digitalmente, o presente instrumento em 1 (uma) via, obrigando-se a cumpri-lo fielmente por si e por seus herdeiros em todos os seus termos.

Curitiba, 09 de agosto de 2023.

MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA
Sócia administradora
assinado digitalmente

JAIRSON BARROS GARCIA
Adminstrador não sócio
assinado digitalmente

GILMAR MARINHO DE ASSIS
Sócio retirante
assinado digitalmente

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01731504977	GILMAR MARINHO DE ASSIS
08621673967	MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA
70987939904	JAIRSON BARROS GARCIA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2023 14:42 SOB Nº 20235659541.
PROTOCOLO: 235659541 DE 10/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311854685. CNPJ DA SEDE: 11293766000128.
NIRE: 41206493049. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2023.
JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

REGULARIDADE FISCAL TRABALHISTA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:42:48 do dia 18/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/02/2024.
Código de controle da certidão: **3C15.9C3E.AF6D.1D85**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031401696-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.293.766/0001-28**
Nome: **JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Receita/PR (18/08/2023 17:54:24) por LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.702.141

CNPJ: 11.293.766/0001-28

Nome: JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, ainda não registrados ou que venham a ser apurados, é certificado que:

Constam débitos tributários e não tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SMF) ou pela Procuradoria Geral do Município (PGM), com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e Lei Complementar 40/2001, garantidos mediante bens e direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A revogação da suspensão de exigibilidade implica na imediata revogação da CPEN e de seus efeitos, respondendo o Contribuinte por eventuais atos irregulares.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 17:47 do dia 18/08/2023.
Código de autenticidade da certidão: 20D32217437B4EAC584EDB0D1D9DCF34F0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 16/11/2023 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.293.766/0001-28
Razão Social: J MARINHO CONSTR E MANUT DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA ME
Endereço: ROD CURITIBA PONTA GROSSA BR 277 4674 / CIC / CURITIBA / PR / 82305-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/09/2023 a 22/10/2023

Certificação Número: 2023092301213731317765

Informação obtida em 03/10/2023 11:30:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.293.766/0001-28
Certidão nº: 42119223/2023
Expedição: 18/08/2023, às 18:02:30
Validade: 14/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.293.766/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 133709/2023 — Validade: 04/04/2024

Razão social:
JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ:
11.293.766/0001-28

Num. Registro:
72184

Capital Social:
R$ 85.000,00

Endereço:
RUA ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA, 121, PINHEIRINHO

CEP:
81880-450

Cidade:
CURITIBA-PR

Objetivo Social:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FABRICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA, COMÉRCIO ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, nos ramos de: (CNAE 42.995/01) - Construção de instalações esportivas e recreativas; (CNAE 25.110/00) - Fabricação de estruturas metálicas; (CNAE 25.420/00) - Fabricação de artigos de serralheria; (CNAE 32.302/00) - Fabricação de artefatos para pesca e esporte; (CNAE 13.235/00) - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas; (CNAE 41.204/00) - Construção de edifícios; (CNAE 43.916/00) - Obras de fundações; (CNAE 43.991/99) - Serviços de construção de telhados e coberturas em edifícios; (CNAE 46.796/04) - Comércio atacadista de materiais de construção; (CNAE 47.440-03) - Comércio varejista de materiais hidráulicos; (CNAE 47.440/99) - Comércio varejista de materiais de construção; (CNAE 47.636/02) - Comércio varejista de artigos esportivos; (CNAE 47.814/00) - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (CNAE 47.822/01) - Comércio varejista de calçados; (CNAE 47.822/02) - Comércio varejista de artigos de viagem; (CNAE 47.890/99) - Comércio varejista de plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação; (CNAE 46.494/99) - Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu; (CNAE 47.598/99) - Comércio varejista de artigos de uso doméstico e para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime e bambu; (CNAE 42.928/02) - Obras de montagem industrial; (CNAE 25.390/01) - Serviços de tornearia e solda; e (CNAE 81.303/00) - Atividades paisagísticas.

Restrição de atividade:
Atividades técnicas da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 11.293.766/0001-28

NOME CIVIL: FERNANDO MEN

Carteira: RJ-2019100009/D - Data de expedição: 31/01/2019

Desde 05/05/2021 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: AT 01 a 18

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 289285/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 05/10/2023 10:25:45

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **133712/2023** Validade: 31/03/2024

Nome Civil: FERNANDO MEN
Carteira - CREA-RJ Nº :RJ-2019100009/D Visto Nº : 176373
Registro Nacional : 2018192906
Registrado(a) desde : 31/01/2019 Dt. Expedição Visto : 20/02/2019
Filiação : ALMIR MEN
MARIA ADELIA CHAVES MEN
Data de Nascimento : 11/08/1984
Documento de Identidade : 274722768 Orgão Emissor : SECC/RJ UF : RJ CPF : 09885127771
Naturalidade : RIO DE JANEIRO/RJ

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO
Data da Colação de Grau : 31/01/2019 Diplomação : 22/04/2019
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Observações: AT 01 a 18

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 289296/2023.

Emitida via Internet em 05/10/2023 10:27:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Prezados Senhores,

O signatário do presente, senhora Mayara Regina G. da Silva, portador do RG 12.375.538-3 SSP/PR, representante legalmente constituído da proponente ***JOGAR CONST ESPORTIVA IMP E COM LTDA EPP****, sob o CNPJ nº.11.293.766/0001-28, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.*

Curitiba, 04 de outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:20:25 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Nome da Empresa: ***JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA*** *-EPP*
CNPJ nº: 11.293.766/0001-28
Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e demais itens e especificações técnicas constantes no projeto
Endereço: Rua Adriano Silva de Oliveira, nº21 – Bairro Pinheirinho – CEP:81880-450
Fone: (41) 99644-7100 // 3030-1886
E-mail:contato@jmarinhocanchas.com.br

O representante técnico da empresa supracitada acima, Sr. Fernando Men, CREA-RJ nº.2019100009/D e visto 176373/D, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, ***DECLARA*** *que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.*

Curitiba, 04 de outubro de 2023

FERNANDO MEN:09885127771
Assinado de forma digital por FERNANDO MEN:09885127771
Dados: 2023.10.04 08:53:40 -03'00'

FERNANDO MEN
CREA-RJ Nº :2019100009/D
VISTO 176373

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:20:07 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

2461/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO MEN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO MEN** RNP: **2018192906**

Registro: **RJ-2019100009/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720212330296** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/05/2021 Baixada em: 11/05/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA**

Contratante: **ASSOCIAÇÃO COLIBRI** CNPJ: **07.715.004/0001-03**

Rua: AV RENAULT 1300 - RENAULT DO BRASIL AUTOMOVEIS Nº: 1300

Complemento: Bairro: ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83070-900

Contrato: 380 celebrado em 27/02/2020 Vinculado a ART: 1720212208717

Valor do contrato: R$ 408.234,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV RENAULT 1300 - RENAULT DO BRASIL AUTOMOVEIS Nº: 1300

Bairro: ROSEIRA DE SAO SEBASTIAO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS UF: PR CEP: 83070-900

Coordenadas Geográficas: -25,522989 x -49,115457

Data de início: 02/08/2020 Conclusão efetiva: 07/05/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: ASSOCIAÇÃO COLIBRI CNPJ: 07.715.004/0001-03

Atividade Técnica: **1- Execução** Coordenação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Fiscalização de obra de aplicação de outros materiais , 5076 M2; **2- Execução** Coordenação, Execução de instalação, Execução de obra, Fiscalização de obra de aplicação de outros materiais , 976,8 M2; **3- Execução** Coordenação, Execução de instalação, Execução de obra, Fiscalização de obra de aplicação de outros materiais , 302 METRO

Observações:
Fiscalização e Execução na instalação de grama sintética, redes, espumas de proteção área de 5076 m²

Observações da certidão:
O vínculo do profissional junto a empresa contratada, perante o CREA/PR, iniciou em 05/05/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2461/2021

12/05/2021 18:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 146125/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 146125/2021.

CREA-PR

ASSOCIAÇÃO COLIBRI RENAULT

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins legais de direito, que a empresa contratada "JMARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, inscrita no CNPJ: 11.293.766/00001-28 e situada à Rua Adriano Silva de Oliveira, 121, representada pelo profissional habilitado "Eng. Civil Fernando Men, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

Contratante

***ASSOCIAÇÃO COLIBRI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no **CNPJ nº. 07.715.004/0001-03**, localizada na Av. Renault, 1300 – Roseira – São José dos Pinhais – PR, neste ato representada por Sr. João Batista de Oliveira, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 559.768.088-91*

Contratado

***JMARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA,** firma estabelecida na Rua Adriano Silva de Oliveira, 121 – Pinheirinho , situada na Cidade de **Curitiba – PR,** inscrita no CNPJ sob o nº 11.293.766/0001-28, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Jairson B. Garcia, portador do CPF sob n.º 709.879.399-04 e R.G nº 4.859.143-4*

Informações Gerais e Descrições das Atividades Realizadas

Endereço da obra: Av. Renault, 1300 – Roseira – São José dos Pinhais – PR.
Dados da Obra/Serviço
Data de início 02/08/2020
Data de término 07/05/2021

Descrição dos Serviços: Coordenação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Fiscalização de obra • de aplicação de outros materiais
Itens executados:
*- Instalação de grama sintética em campo paginado sendo 3x1, em área de grama sendo 94x54 totalizando **5076 m² dividido em 3 campos de 1500 m²***

*- Colocação de proteção de espuma revestida com lona na cor verde em toda extensão inferior do campo para proteção do atleta com total de **302 metros lineares de proteção***

- Redes de Proteção malha 100 fio 3mm na cor Verde total de 696 m² divididos em 4 panos de 29x6 para campo oficial com duas divisões centrais, para divisão em 3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 1461125/2021.

CAT nº 2461/2021 de 12/05/2021, página 2 de 3

CREA-PR

ASSOCIAÇÃO COLIBRI
Av. Renault, 1300 - Borda do Campo - São José dos Pinhais - PR
CEP 83070-900
Telefones: 41 3380-3973 / 41 3380-3974 / 41 3380-3233
41 9 9128-8740
Email: associacao.colibri@renault.com

Confidential C

ASSOCIAÇÃO COLIBRI RENAULT

campos de 1500m², com Instalação na empresa Associação Colibri Renault - Rede de proteção de projetores sendo Rede Losangular malha 150 na cor verde 6x4 1 peça; 10x4 = 6 peças; e 4.20x4 = 1 com total de 976,80 m² de rede de proteção

ART de Obra ou Serviço n.º 1720212208717

É o que temos para atestar.

São José dos Pinhais, 07 de Maio de 2021.

07-05-2021 Adriane Cordova

ASSOCIAÇÃO COLIBRI
CNPJ: 07.715.004/0001-03

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 146125/2021.

CAT nº 2461/2021 de 12/05/2021, página 3 de 3

CREA-PR

ASSOCIAÇÃO COLIBRI
Av. Renault, 1300 - Borda do Campo - São José dos Pinhais - PR
CEP 83070-900
Telefones: 41 3380-3973 / 41 3380-3974 / 41 3380-3233
41 9 9128-8740
Email: associacao.colibri@renault.com

Confidential C

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

FERNANDO MEN
CREA-RJ Nº :2019100009/D
VISTO 176373/D

Assinatura:

FERNANDO MEN:09885127771

Assinado de forma digital por FERNANDO MEN:09885127771
Dados: 2023.10.04 08:54:21 -03'00'

FERNANDO MEN – ENG CIVIL
CREA-PR: 176373/D

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de trabalho pelo regime CLT.

Curitiba, 04 de outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:19:49 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220004627

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FERNANDO MEN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FERNANDO MEN** RNP: **2018192906**

Registro: **RJ-2019100009/D**

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720225377768** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/10/2022 Baixada em: 05/10/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE INAJÁ** CNPJ: **76.970.318/0001-67**

Rua: RUA ANTONIO VEIGA MARTINS, 80-82, CENTRO Nº: 80-82

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: INAJA UF: PR CEP: 87670-000

Contrato: 044/2021 celebrado em 10/06/2021 Vinculado a ART: 1720215790654

Valor do contrato: R$ 411.606,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA SOFIA (ENTRE TRAV. PARIGOT DE SOUZA E RUA BRAGANÇA) – QUADRA 51 Nº: 51

Complemento: (ENTRE TRAV. PARIGOT SOUZA E RUA BRAGANÇA) – Q51 Bairro: CENTRO

Cidade: INAJA UF: PR CEP: 87670-000

Coordenadas Geográficas: -22,750622 x -52,197898

Data de início: 21/06/2021 Conclusão efetiva: 10/05/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICIPIO DE INAJÁ CNPJ: 76.970.318/0001-67

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 1387,22 M2

Observações:
Infraestrutura urbana: campo grama sintética, playground, calçamento, elétrica, dreno e (ATI).

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente e sua validade foi conferida. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da modalidade civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004627/2022

05/10/2022 16:48

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 259953/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259953/2022.

CREA-PR

Atestado de Capacidade Técnica

Declaramos para os devidos fins legais de direito, que a empresa contratada "JMARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS, inscrita no CNPJ: 11.293.766/00001-28 e situada à Rua Adriano Silva de Oliveira, 121, representada pelo profissional habilitado ***"Eng. Civil Fernando Men****, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.*

Contratante

PREFEITURA DE INAJÁ, *pessoa jurídica de direito Público, inscrito no CNPJ 76.970.318/0001-67 situada à Rua Antonio Veiga Martins, n.º 80-82 Centro CEP 87.670-000 no município de Inajá-PR, neste ato representada tecnicamente pela Engenheira Civil* Eloisa Reguine de Paula, inscrita no CREA: PR-191.752/D e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Cleber Geraldo da Silva.

Contratado

JMARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, *firma estabelecida na Rua Adriano Silva de Oliveira, 121 – Pinheirinho, situada na Cidade de* ***Curitiba – PR,*** *inscrita no CNPJ sob o nº 11.293.766/0001-28, denominada* ***CONTRATADA****, neste ato representada por Jairson B. Garcia, portador do CPF sob n.º 709.879.399-04 e R.G nº 4.859.143-4, com responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Fernando Men* ***CREA-RJ: 2019100009/D, tendo Visto no CREA-PR: 176373,*** *funcionário da* ***JMARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA*** *possuindo Registro no CREA-PR:* ***72184.***

Informações Gerais e Descrições das Atividades Realizadas

Endereço da obra: RUA SANTA SOFIA (ENTRE TRAV. PARIGOT DE SOUZA E RUA BRAGANÇA) – QUADRA 51, Inajá – PR, Cep: 81.170-000

Dados da Obra/Serviço
Data de início: 21/06/2021
Data de conclusão: 10 de maio de 2022
Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano com área executada de 1387,22 M2

ART de Obra ou Serviço n.º 1720212857065

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259953/2022.

CAT nº 1720220004627 de 05/10/2022, página 2 de 6

CREA-PR

Descrição dos Serviços: Coordenação, Execução de instalação, Execução de montagem, Execução de obra, Fiscalização de obra • de aplicação de outros materiais

Itens executados:

#	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1641,98
2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	334
3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	187,8
4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	71,77
5	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M3	334,31
6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1193,58
7	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	783
8	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	144
9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1
10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	4
11	COMPACTAÇÃO MECÂNICA 95% PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	71,77
12	EMBASAMENTO MATERIAL GRANULAR PÓ DE PEDRA	m3	63,13
13	LASTRO MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N 3 APLICADO EM PISO OU RADIERS ESPESSURA DE "10CM" AF 07/2019	m3	57
14	LASTRO MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA) APLICADO EM PISO OU RADIERS ESPESSURA DE "10CM" AF 07/2019	m3	20,38
15	LASTRO MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 1) APLICADO EM PISO OU RADIERS ESPESSURA DE "10CM" AF 07/2019	m3	101,56
16	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	51,3
17	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	48,38
18	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 259953/2022.

CAT nº 172022000462?7 de 05/10/2022, página 3 de 6

CREA-PR

19	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,71
20	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,71
21	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	756
22	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10
23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
24	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2
25	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60
26	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12
27	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	25
28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280
29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450
30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110
31	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	7
32	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
33	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6
34	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	12
35	POSTE METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 19W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	12

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259953/2022.

CAT nº 172022000462 7 de 05/10/2022, página 4 de 6

CREA-PR

36	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
37	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1
38	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1
39	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8
40	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	6
41	COMPLEMENTO DA ELÉTRICA (ESTIMADO A SER AJUSTADO APÓS REVISÃO DO PROJETO)	GB	1
42	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO **PARA ESPERA DO ALAMBRADO**. AF_12/2015	M	57
43	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	30
44	JUNTA DILATAÇÃO PISO IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DOMENSOES 1X1 CM	M	66,4
45	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	347,22
46	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMNENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10CM, ARMADO AF_07/2016	M2	172,47
47	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	6,57
48	VENDA E INSTALAÇÇA DE PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	196
49	VENDA E COLOCAÇÃO DE GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 10X25 EXECUTADO IN LOCO COM CONCRETO E FORMAS	M	390,84
50	INSTALAÇÃO DE PIRÂMIDE DE CORDAS	UN	1
51	INSTALAÇÃO DE BALANÇA DUPLA	UN	1
52	INSTALAÇÃO DE CARROSSEL	UN	1
53	INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA	UN	1
54	INSTALAÇÃO DE BARRA 2 ALTURAS	UN	1
55	INSTALAÇÃO DE ESCALADA MEIA-LUA	UN	1
56	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR REMO DUPLO	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259953/2022.

CAT nº 1720220004627 de 05/10/2022, página 5 de 6

CREA-PR

57	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UN	1
58	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CVALGADA DUPLO	UN	1
59	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR 3 ALTURAS	UN	1
60	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO	UN	1
61	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLO (A P E)	UN	1
62	INSTALAÇÃO DE ESQUI DUPLO	UN	1
63	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UN	1
64	INSTALAÇÃO DE ELIPTICO MECANICO DUPLO	UN	1
65	INSTALAÇÃO DE PEITORAL DUPLO COM ARTICULAÇÃO SUPERIOR	UN	1
66	INSTALAÇÃO DE VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A P E)	UN	1
67	INSTALAÇÃO DE REMADA (A P E)	UN	1
68	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA	UN	1
69	VENDA E INSTALAÇÃO DE REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM	M2	648
70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648
71	EXECUÇÃO DE RAMPA PARA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL - CONFORME PROJETO	UN	1
72	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	846,36

Declaramos ainda que os serviços foram executados de acordo com as práticas de execução estabelecidas e de acordo com o projeto e memorial descritivo.

É o que temos para atestar.

Inajá-PR, 28 de setembro de 2022.

CLEBER GERALDO DA SILVA:03723391907
Assinado de forma digital por CLEBER GERALDO DA SILVA:03723391907
Dados: 2022.09.29 08:00:25 -03'00'

PREFEITO CLEBER GERALDO DA SILVA
PREFEITURA DE INAJÁ
CNPJ 76.282.672/0001-89

ELOIZA REGUINE DE PAULA:09412264925
Assinado de forma digital por ELOIZA REGUINE DE PAULA:09412264925
Dados: 2022.09.29 08:00:57 -03'00'

ENG. CIVIL ELOIZA REGUINE DE PAULA
CREA-PR n.º 191.752/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259953/2022.

CAT nº 172022000462 7 de 05/10/2022, página 6 de 6

CREA-PR

Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: **13/05/2022**

Nome Civil: **FERNANDO MEN**
CPF: **098.851.277-71**
Data de Nascimento: **11/08/1984**
Sexo: **Masculino**
Nacionalidade: **Brasileiro**
Nome da Mãe: **MARIA ADELIA CHAVES**

Contratos de Trabalho

- 10/04/2021 - Aberto

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ RAIZ: 11.293.766
Endereço: **RUA ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA**
Ocupação inicial: **214205 - ENGENHEIRO CIVIL**
Tipo de contrato: **Prazo determinado, definido em dias**
Tipo de admissão: **Admissão**
Salário contratual: **R$ 3.500,00**
Remuneração inicial: **R$ 2.500,00**
Última remuneração informada: **R$ 3.500,00** (09/2023)
Relação de trabalho: **Empregado**
Fonte da informação: **ESOCIAL**
Anotações:

29/03/2023 - Férias de 16 dia(s) com previsão de encerramento em 13/04/2023

01/09/2022 - Salário alterado para R$ 3.500,00

19/11/2021 - Salário alterado para R$ 2.500,00

19/11/2021 - Tipo de contrato alterado para Prazo determinado, definido em dias

10/04/2021 - Admissão

Observações: -

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 05/10/2023.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

O signatário do presente, ***senhora Mayara Regina G. da Silva, portador do RG 12.375.538-3 SSP/PR, representante legalmente constituído da proponente JOGAR CONST ESPORTIVA IMP E COM LTDA EPP****, sob o CNPJ nº.11.293.766/0001-28, declara, conforme item do edital segue abaixo relação de equipamento para atender o objeto do edital;*

Descrição	Quantidade
Retro escavadeirra	1
Minicarregadeira	1
Saveiro	1
Maquina de solda	2
Policorte	2
Caminhão Caçamba	1
Esmilhadeira	2
Lixadeira	1
Placa Vibratória	1
Rolo compactador	1
Betoneira	1

Curitiba, 04 de outubro de 2023

FERNANDO MEN:09885127771

Assinado de forma digital por FERNANDO MEN:09885127771
Dados: 2023.10.04 08:55:03 -03'00'

FERNANDO MEN
CREA-RJ Nº :2019100009/D
VISTO 176373

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:19:23 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01	Retro escavadeira	utilização	50%	30%			10%	10%
		quantidade	1	1	1	1	1	1
02	BOB CAT	utilização				50%	30%	20%
		quantidade	1	1	1	1	1	1
03	Saveiro	utilização						
		quantidade						
04	Máquina de Solda	utilização	50%	50%				
		quantidade	1	1				
05	Policorte	utilização	70%	30%				
		quantidade	1	1				
06	Caminhão caçamba	utilização	50%	20%			20%	10%
		quantidade	1	1			1	1
08	Esmerilhadeira	utilização	40%	15%	15%	15%	15%	
		quantidade	1	1	1		1	
09	Lixadeira	utilização	30%	30%	20%	10%	10%	
		quantidade	1	1	1	1	1	
11	Placa Vibratória	utilização		20%	20%	20%	20%	20%
		quantidade		1	1	1	1	1
12	Rolo Compactador	utilização		40%	15%	15%	15%	15%
		quantidade		1	1		1	1
13	Betoneira	Utilização	30%	10%	15%	15%	15%	15%
		quantidade	1	1	1		1	1

Curitiba, 04 de outubro de 2023

FERNANDO MEN:09885127771

Assinado de forma digital por FERNANDO MEN:09885127771
Dados: 2023.10.04 08:55:50 -03'00'

FERNANDO MEN
CREA-RJ Nº :2019100009/D
VISTO 176373/D

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:31:43 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORT IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-INANCEIRA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	691.756,47 + 3.375,48	2,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.310,47 + 13.289,73	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	691.756,47	2,35
	Passivo Circulante	294.310,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	691.756,47 - 0,00	2,35
	Passivo Circulante	294.310,47	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	374.090,87	1,27
	Passivo Circulante	294.310,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	695.131,95	2,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.310,47 + 13.289,73	

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo.
PC - passivo circulante;

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:18:52 -03'00'

Curitiba, 04 de outubro de 2023

LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA:63047799920

Digitally signed by LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA:63047799920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=AR YOU DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=17315810000130, CN=LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA:63047799920
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.10.04 17:10:41-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

JOGAR CONST. ESPORT IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

LAERCIO J SANTOS PEREIRA
CPF: 630.477.999-20 CONTADOR

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade n° 12308505977 em 06/06/2023, protocolo 233879404. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.
Número de Registro:	41206493049
CNPJ:	11293766000128
Munícipio:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01731504977	GILMAR MARINHO DE ASSIS	
63047799920	Laercio Joaquim Santos Pereira	PR040633/O-4

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 21:45 SOB Nº 20233879404.
PROTOCOLO: 233879404 DE 06/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308505977. NIRE: 41206493049.
J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova *o de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos c digos de verifica *o.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 149, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA., município Curitiba, CNPJ nº 11.293.766/0001-28, Número de Registro (NIRE) 41206493049.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/06/2009
Ato constitutivo: 41206493049

Curitiba, 01/01/2022

GILMAR MARINHO DE ASSIS
Administrador, Sócio
CPF 017.315.049-77

Laercio Joaquim Santos Pereira
CONTADOR
CRC/PR 040633/O-4

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	**695.131,95D**	**513.276,44D**
ATIVO CIRCULANTE	**691.756,47D**	**511.698,83D**
DISPONÍVEL	**374.890,87D**	**426.691,90D**
CAIXA	**372.340,22D**	**413.489,73D**
CAIXA GERAL	372.340,22D	413.489,73D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.550,65D**	**13.202,17D**
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.550,65D	13.202,17D
CLIENTES	**315.711,12D**	**44.412,87D**
DUPLICATAS A RECEBER	**315.711,12D**	**44.412,87D**
CLIENTES DIVERSOS	23.641,14D	23.641,14D
PREFEITURA MUNCIPAL DE ATALAIA	2.194,03D	0,00
PREFEITURA DE MANOEL RIBAS	268.612,24D	0,00
PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA	315,17D	0,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - CENTRO ESPORTIVO 228	176,81D	0,00
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SR. BOM JESUS	20.411,73D	20.411,73D
PREFEITURA DE IVAÍ	360,00D	360,00D
OUTROS CRÉDITOS	**1.154,48D**	**12.474,91D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**0,00**	**10.226,70D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.226,70D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	**0,00**	**1.167,48D**
JAIRSON GARCIA	0,00	1.167,48D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.154,48D**	**1.080,73D**
INSS A COMPENSAR	83,76D	10,01D
FGTS A RECUPERAR	1.070,72D	1.070,72D
ESTOQUE	**0,00**	**28.119,15D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**0,00**	**28.119,15D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	28.119,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.375,48D**	**1.577,61D**
IMOBILIZADO	**3.375,48D**	**1.577,61D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**3.621,95D**	**0,00**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.621,95D	0,00
VEÍCULOS	**10.000,00D**	**10.000,00D**
VEÍCULOS	10.000,00D	10.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**10.246,47C**	**8.422,39C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246,47C	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	10.000,00C	8.422,39C
PASSIVO	**695.131,95C**	**513.276,44C**
PASSIVO CIRCULANTE	**294.310,47C**	**398.007,12C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**120.477,47C**	**203.694,27C**
EMPRÉSTIMOS	**120.477,47C**	**203.694,27C**
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	15.000,00C	15.000,00C
EMPRESTIMO BB GIRO 10.000	0,00	5.833,35C
EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	0,00	43.549,33C
EMPRESTIMO BB GIRO 57.000	0,00	44.111,59C
EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE 2021	85.744,76C	95.200,00C
EMPRESTIMO BB RENEGOCIACAO	19.732,71C	0,00
FORNECEDORES	**35.370,00C**	**130.857,36C**
FORNECEDORES	**35.370,00C**	**130.857,36C**
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	108.454,17C
J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	0,00	1.241,32C
POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI	0,00	2.370,24C
INBBOR INDUSTRIALIZAÇÃO E BENEFÍCIO DE BORRACHA LTDA	6.000,00C	0,00
PEDREIRA LERROVILLE LTDA ME	0,00	14.207,40C
PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.584,23C
PLAYNIK GRAMA SINTETICA LTDA	29.370,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**72.447,53C**	**33.334,57C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**79.537,02C**	**36.257,23C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.764,17C	1.015,02C
IRRF A RECOLHER	82,66C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ISS RETIDO A RECOLHER	77,45C	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.729,94C	24.927,51C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.992,62C	1.992,62C
PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL	0,00	3.936,00C
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SN - ADESÃO NOV-2020	0,00	2.191,60C
PARCELAMENTO MUNICIPAL - ISS SN	0,00	2.194,48C
PARCELAMENTO PGFN - SN ADESÃO 04-2022	2.579,20C	0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SN - ADESÃO ABR-2022	9.310,98C	0,00
JUROS A TRANSCORRER - PARCELAMENTO TRIBUTARIO	**7.089,49D**	**2.922,66D**
JUROS A TRANSCORRER - PARCELAMENTO SIMPLES	5.965,29D	2.922,66D
JUROS A TRANSCORRER - PARCELAMENTO PGFN	1.124,20D	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**48.044,34C**	**26.491,83C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**6.923,45C**	**8.181,61C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.923,45C	8.181,61C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**6.940,27C**	**2.579,91C**
INSS A RECOLHER	5.857,68C	1.574,76C
FGTS A RECOLHER	1.082,59C	1.005,15C
PROVISÕES	**34.180,62C**	**15.730,31C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.432,21C	14.184,88C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.063,20C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.685,21C	1.545,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**17.971,13C**	**3.629,09C**
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	**17.971,13C**	**3.629,09C**
PREFEITURA DE PRADO FERREIRA	5.512,49C	1.421,25C
PREFEITURA DE INAJA	11.805,30C	2.207,84C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	653,34C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**13.289,73C**	**4.364,14C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**13.289,73C**	**4.364,14C**
PARCELAMENTO TRIBUTARIO LP	**25.934,55C**	**6.910,94C**
PARCELAMENTO PGFN LP - SIMPLES NACIONAL	0,00	6.910,94C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	25.934,55C	0,00
JUROS A TRANSCORRER LP - PARCELAMENTO TRIBUTARIC	**12.644,82D**	**2.546,80D**
JUROS A TRANSCORRER LP - PARCELAMENTO SIMPLES	12.644,82D	2.546,80D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**387.531,75C**	**110.905,18C**
CAPITAL SOCIAL	**85.000,00C**	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**85.000,00C**	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL - GILMAR MARINHO DE ASSIS	85.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**302.531,75C**	**60.905,18C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**302.531,75C**	**60.905,18C**
LUCROS ACUMULADOS	25.905,18C	24.474,79C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	273.420,64C	36.430,39C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.205,93C	0,00

GILMAR MARINHO DE ASSIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.315.049-77

LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040633O4
CPF: 630.477.999-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	99.474,44	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.376.613,26	1.476.087,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(103.758,09)	(103.758,09)
RECEITA LÍQUIDA		1.372.329,61
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(61.058,09)	(61.058,09)
LUCRO BRUTO		1.311.271,52
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.023.074,38)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(114.819,52)	
13° SALÁRIO	(11.291,05)	
FÉRIAS	(28.438,00)	
INSS	(30.017,93)	
FGTS	(13.181,51)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.758,22)	
FRETES E CARRETOS	(15.512,82)	
VIAGENS TERRESTRES	(7.700,58)	
HOSPEDAGEM	(4.384,00)	
REFEIÇÕES	(2.249,68)	
ALUGUÉIS	(18.000,00)	
TELEFONE	(2.507,52)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(32,80)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.824,08)	
SEGUROS	(4.320,09)	
MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(704.589,72)	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(7.567,63)	(969.195,15)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(6.426,63)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.968,67)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.378,70)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.830,00)	
INTERNET	(471,72)	
LICENÇA DE SOFTWARE	(2.920,96)	
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	(15.388,60)	
CURSOS	(5.493,95)	(53.879,23)
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(12.481,98)	
MULTAS PASSIVAS	(614,28)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,12)	
TARIFAS BANCARIAS	(1.793,74)	(14.890,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	113,62	113,62
RESULTADO OPERACIONAL		273.420,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	273.420,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	273.420,64

GILMAR MARINHO DE ASSIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.315.049-77

LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040633O4
CPF: 630.477.999-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCICIO		Total
	Capital Social	Lucros acumulados	Lucros do exercício	Ajuste de exercícios anteriore	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	24.474,79	36.430,39		110.905,18
Ajustes de Exercícios Anteriores				3.205,93	3.205,93
Aumento de Capital	35.000,00	-35.000,00			0,00
Lucros acumulados		36.430,39	-36.430,39		0,00
Lucros do exercício			273.420,64		273.420,64
Saldo em 31/12/2022	85.000,00	25.905,18	273.420,64	3.205,93	387.531,75

GILMAR MARINHO DE ASSIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.315.049-77

LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040633O4
CPF: 630.477.999-20

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**513.276,44D**	**6.012.785,50**	**5.830.929,99**	**695.131,95D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**511.698,83D**	**6.009.163,55**	**5.829.105,91**	**691.756,47D**
3	**DISPONÍVEL**	**426.691,90D**	**4.353.825,28**	**4.405.626,31**	**374.890,87D**
4	**CAIXA**	**413.489,73D**	**602.238,47**	**643.387,98**	**372.340,22D**
5	CAIXA GERAL	413.489,73D	602.238,47	643.387,98	372.340,22D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**2.604.478,48**	**2.604.478,48**	**0,00**
8	BANCO DO BRASIL	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.523.978,48	2.523.978,48	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**13.202,17D**	**1.147.108,33**	**1.157.759,85**	**2.550,65D**
11	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.202,17D	1.147.108,33	1.157.759,85	2.550,65D
12	**CLIENTES**	**44.412,87D**	**1.490.429,74**	**1.219.131,49**	**315.711,12D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**44.412,87D**	**1.490.429,74**	**1.219.131,49**	**315.711,12D**
504	CLIENTES DIVERSOS	23.641,14D	0,00	0,00	23.641,14D
669	PREFEITURA DE OURIZONA	0,00	48.133,17	48.133,17	0,00
670	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	11.945,81	11.945,81	0,00
671	PREFEITURA DE INAJA	0,00	346.351,84	346.351,84	0,00
672	PREFEITURA DE PRADO FERREIRA	0,00	163.936,86	163.936,86	0,00
673	PREFEITURA MUNCIPAL DE ATALAIA	0,00	309.698,28	307.504,25	2.194,03D
674	PREFEITURA DE MANOEL RIBAS	0,00	377.790,57	109.178,33	268.612,24D
675	PREFEITURA DE UNIÃO DA VITÓRIA	0,00	107.601,11	107.285,94	315,17D
676	PREFEITURA DE PORTO VITÓRIA	0,00	16.796,38	16.796,38	0,00
677	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - CENTRO ESPORTIVO 228	0,00	8.701,28	8.524,47	176,81D
679	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	0,00	1.404,83	1.404,83	0,00
680	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SR. BOM JESUS	20.411,73D	29.956,28	29.956,28	20.411,73D
681	ALMEIDA ARAUJO CONSTRUCAO CIVIL - EIRELI	0,00	16.500,01	16.500,01	0,00
682	IVC OMEGA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	51.613,32	51.613,32	0,00
690	PREFEITURA DE IVAÍ	360,00D	0,00	0,00	360,00D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**12.474,91D**	**131.969,59**	**143.290,02**	**1.154,48D**
23	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**10.226,70D**	**84.521,18**	**94.747,88**	**0,00**
689	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.226,70D	84.521,18	94.747,88	0,00
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**32.072,88**	**32.072,88**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.594,67	19.594,67	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
664	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.578,21	8.578,21	0,00
27	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**1.167,48D**	**0,00**	**1.167,48**	**0,00**
691	JAIRSON GARCIA	1.167,48D	0,00	1.167,48	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**1.080,73D**	**15.375,53**	**15.301,78**	**1.154,48D**
38	INSS A COMPENSAR	10,01D	15.375,53	15.301,78	83,76D
43	FGTS A RECUPERAR	1.070,72D	0,00	0,00	1.070,72D
53	**ESTOQUE**	**28.119,15D**	**32.938,94**	**61.058,09**	**0,00**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**28.119,15D**	**32.938,94**	**61.058,09**	**0,00**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	28.119,15D	32.938,94	61.058,09	0,00
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.577,61D**	**3.621,95**	**1.824,08**	**3.375,48D**
111	**IMOBILIZADO**	**1.577,61D**	**3.621,95**	**1.824,08**	**3.375,48D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**0,00**	**3.621,95**	**0,00**	**3.621,95D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.621,95	0,00	3.621,95D
120	**VEÍCULOS**	**10.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00D**
121	VEÍCULOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**8.422,39C**	**0,00**	**1.824,08**	**10.246,47C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	246,47	246,47C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.422,39C	0,00	1.577,61	10.000,00C
149	**PASSIVO**	**513.276,44C**	**1.382.855,58**	**1.564.711,09**	**695.131,95C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**398.007,12C**	**1.258.743,84**	**1.155.047,19**	**294.310,47C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**203.694,27C**	**176.711,07**	**93.494,27**	**120.477,47C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**203.694,27C**	**176.711,07**	**93.494,27**	**120.477,47C**
152	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
693	EMPRESTIMO BB GIRO 10.000	5.833,35C	5.833,35	0,00	0,00
694	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	43.549,33C	43.549,33	0,00	0,00
695	EMPRESTIMO BB GIRO 57.000	44.111,59C	44.111,59	0,00	0,00
696	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE 2021	95.200,00C	9.455,24	0,00	85.744,76C
708	EMPRESTIMO BB RENEGOCIACAO	0,00	73.761,56	93.494,27	19.732,71C
164	**FORNECEDORES**	**130.857,36C**	**776.535,84**	**681.048,48**	**35.370,00C**
165	**FORNECEDORES**	**130.857,36C**	**776.535,84**	**681.048,48**	**35.370,00C**
506	FORNECEDORES DIVERSOS	108.454,17C	199.730,16	91.275,99	0,00
540	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.387,65	2.387,65	0,00
548	BGN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	85,00	85,00	0,00
559	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
563	ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELI	0,00	15.472,36	15.472,36	0,00
568	TOTAL TELAS IND. E COM. DE ARAMES E TELAS LTDA	0,00	27.355,73	27.355,73	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	J M S INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.241,32C	1.241,32	0,00	0,00
573	POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI	2.370,24C	3.950,06	1.579,82	0,00
578	ANDERSON FRANCISCO NARLOCH COMERCIO DE ACO	0,00	15.323,26	15.323,26	0,00
581	INBBOR INDUSTRIALIZAÇÃO E BENEFÍCIO DE BORRACHA LTDA	0,00	24.450,00	30.450,00	6.000,00C
596	PLANETARIO COMERCIO DE SUCATAS E FERRO LTDA	0,00	820,80	820,80	0,00
599	NASRALLAH E NASRALLAH LTDA - ME	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
600	ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	0,00	1.288,56	1.288,56	0,00
602	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA	0,00	68.771,64	68.771,64	0,00
603	MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A.	0,00	6.879,25	6.879,25	0,00
607	PEDREIRA LERROVILLE LTDA ME	14.207,40C	14.207,40	0,00	0,00
608	W KATSUMI OGAWA & CIA LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
610	PEDREIRA INGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.584,23C	18.798,18	14.213,95	0,00
611	M A MASSUKO EPP	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
613	DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	0,00	7.766,00	7.766,00	0,00
617	JOSE MARCOLINO DE FREITAS	0,00	630,00	630,00	0,00
618	LAIRCE APARECIDA MORANDI ALVES & CIA LTDA - ME	0,00	5.432,31	5.432,31	0,00
619	FLEXIVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	39.480,54	39.480,54	0,00
622	NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.997,36	3.997,36	0,00
624	GR?FICA MEGA EIRELI - ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
627	E VIDAL DA SILVA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	8.436,00	8.436,00	0,00
628	MANCE & STEC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDAP	0,00	20.373,18	20.373,18	0,00
629	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	2.344,55	2.344,55	0,00
630	PLAYNIK GRAMA SINTETICA LTDA	0,00	91.000,00	120.370,00	29.370,00C
631	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
634	B. S. COMPONENTES LTDA	0,00	15.144,00	15.144,00	0,00
636	ASTORPAV - ASTORGA PAVIMENTACOES LTDA	0,00	15.392,16	15.392,16	0,00
637	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	0,00	6.137,50	6.137,50	0,00
638	VITORINO MACIEL & CIA LTDA	0,00	4.407,29	4.407,29	0,00
639	HEINZEN COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	1.617,50	1.617,50	0,00
640	BLOCKBUILDING INDUSTRIA E COM DE ART.CIMENTO LTDA	0,00	13.290,68	13.290,68	0,00
644	LS MASTER COMPENSADOS LTDA	0,00	3.437,50	3.437,50	0,00
646	KERBER MINERACAO E TRANSPORTES LTDA	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00
648	A J P IND E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00
649	MINERADORA SAN PIETRO LTDA	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
650	KERBER PRE MOLDADOS LTDA	0,00	17.903,50	17.903,50	0,00
651	LUMINARIAS N. SRA. DA GUIA LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
652	EDUARDO SCHAVARSKI - ME	0,00	29.185,00	29.185,00	0,00
653	CONSTRUAGRO COM DE MAT P CONSTRUCAO E AGROPECUARIA	0,00	610,00	610,00	0,00
654	FERNANDO ZABOROSKI	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
655	MARIANO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA - ME	0,00	463,50	463,50	0,00
656	ELIZETE SCHEFFER DE OLIVEIRA ME	0,00	873,00	873,00	0,00
657	MATOS ILKIW COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME	0,00	41,40	41,40	0,00
658	COMERCIAL JDC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	49,50	49,50	0,00
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**33.334,57C**	**76.949,91**	**116.062,87**	**72.447,53C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**36.257,23C**	**66.138,83**	**109.418,62**	**79.537,02C**
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.015,02C	1.472,93	5.222,08	4.764,17C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	82,66	82,66C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	77,45	77,45C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.927,51C	43.888,99	79.691,42	60.729,94C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.992,62C	0,00	0,00	1.992,62C
683	PARCELAMENTO PGFN - SIMPLES NACIONAL	3.936,00C	5.250,72	1.314,72	0,00
684	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SN - ADESÃO NOV-2020	2.191,60C	2.191,60	0,00	0,00
685	PARCELAMENTO MUNICIPAL - ISS SN	2.194,48C	2.194,48	0,00	0,00
702	PARCELAMENTO PGFN - SN ADESÃO 04-2022	0,00	2.789,75	5.368,95	2.579,20C
703	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SN - ADESÃO ABR-2022	0,00	8.350,36	17.661,34	9.310,98C
692	**JUROS A TRANSCORRER - PARCELAMENTO TRIBUTARIO**	**2.922,66D**	**10.811,08**	**6.644,25**	**7.089,49D**
697	JUROS A TRANSCORRER - PARCELAMENTO SIMPLES	2.922,66D	8.442,25	5.399,62	5.965,29D
706	JUROS A TRANSCORRER - PARCELAMENTO PGFN	0,00	2.368,83	1.244,63	1.124,20D
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**26.491,83C**	**228.547,02**	**250.099,53**	**48.044,34C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**8.181,61C**	**155.767,95**	**154.509,79**	**6.923,45C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.181,61C	141.043,76	139.785,60	6.923,45C
663	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.024,19	3.024,19	0,00
665	13O. SALARIO A PAGAR	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.579,91C**	**46.821,87**	**51.182,23**	**6.940,27C**
191	INSS A RECOLHER	1.574,76C	34.857,58	39.140,50	5.857,68C
192	FGTS A RECOLHER	1.005,15C	11.964,29	12.041,73	1.082,59C
193	**PROVISÕES**	**15.730,31C**	**25.957,20**	**44.407,51**	**34.180,62C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.184,88C	10.460,43	24.707,76	28.432,21C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.248,98	5.312,18	3.063,20C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.637,03	2.637,03	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.545,43C	836,76	1.976,54	2.685,21C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	724,00	724,00	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.629,09C**	**0,00**	**14.342,04**	**17.971,13C**
201	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**3.629,09C**	**0,00**	**14.342,04**	**17.971,13C**
698	PREFEITURA DE PRADO FERREIRA	1.421,25C	0,00	4.091,24	5.512,49C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
699	PREFEITURA DE INAJA	2.207,84C	0,00	9.597,46	11.805,30C
701	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA	0,00	0,00	653,34	653,34C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.364,14C**	**52.681,35**	**61.606,94**	**13.289,73C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**4.364,14C**	**52.681,35**	**61.606,94**	**13.289,73C**
221	**PARCELAMENTO TRIBUTARIO LP**	**6.910,94C**	**28.508,28**	**47.531,89**	**25.934,55C**
222	PARCELAMENTO PGFN LP - SIMPLES NACIONAL	6.910,94C	10.846,94	3.936,00	0,00
707	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL LP	0,00	17.661,34	43.595,89	25.934,55C
223	**JUROS A TRANSCORRER LP - PARCELAMENTO TRIBUTARIO**	**2.546,80D**	**24.173,07**	**14.075,05**	**12.644,82D**
700	JUROS A TRANSCORRER LP - PARCELAMENTO SIMPLES	2.546,80D	24.173,07	14.075,05	12.644,82D
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**110.905,18C**	**71.430,39**	**348.056,96**	**387.531,75C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**35.000,00**	**85.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**35.000,00**	**85.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL - GILMAR MARINHO DE ASSIS	50.000,00C	0,00	35.000,00	85.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**60.905,18C**	**71.430,39**	**313.056,96**	**302.531,75C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**60.905,18C**	**71.430,39**	**313.056,96**	**302.531,75C**
266	LUCROS ACUMULADOS	24.474,79C	35.000,00	36.430,39	25.905,18C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	36.430,39C	36.430,39	273.420,64	273.420,64C
705	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.205,93	3.205,93C
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**1.579.959,41**	**1.579.959,41**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.579.959,41**	**1.579.959,41**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**1.476.087,70**	**1.476.087,70**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**99.474,44**	**99.474,44**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	99.474,44	99.474,44	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**1.376.613,26**	**1.376.613,26**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.376.613,26	1.376.613,26	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**103.758,09**	**103.758,09**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**103.758,09**	**103.758,09**	**0,00**
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	103.758,09	103.758,09	0,00
430	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**113,62**	**113,62**	**0,00**
431	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**113,62**	**113,62**	**0,00**
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	113,62	113,62	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.120.702,64**	**1.120.702,64**	**0,00**
500	**CUSTOS**	**0,00**	**61.058,09**	**61.058,09**	**0,00**
526	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**61.058,09**	**61.058,09**	**0,00**
527	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**61.058,09**	**61.058,09**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	61.058,09	61.058,09	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.059.644,55**	**1.059.644,55**	**0,00**
296	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**990.875,20**	**990.875,20**	**0,00**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**218.032,05**	**218.032,05**	**0,00**
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	125.128,07	125.128,07	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	11.291,05	11.291,05	0,00
302	FÉRIAS	0,00	33.269,90	33.269,90	0,00
303	INSS	0,00	32.016,82	32.016,82	0,00
304	FGTS	0,00	13.567,99	13.567,99	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.758,22	2.758,22	0,00
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**15.512,82**	**15.512,82**	**0,00**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	15.512,82	15.512,82	0,00
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**14.334,26**	**14.334,26**	**0,00**
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	7.700,58	7.700,58	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	4.384,00	4.384,00	0,00
318	REFEIÇÕES	0,00	2.249,68	2.249,68	0,00
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**742.996,07**	**742.996,07**	**0,00**
320	ALUGUÉIS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
322	TELEFONE	0,00	2.507,52	2.507,52	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	32,80	32,80	0,00
324	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.824,08	1.824,08	0,00
326	SEGUROS	0,00	4.320,09	4.320,09	0,00
668	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	708.743,95	708.743,95	0,00
687	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.567,63	7.567,63	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**68.769,35**	**68.769,35**	**0,00**
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**6.426,63**	**6.426,63**	**0,00**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.426,63	6.426,63	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**47.452,60**	**47.452,60**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.968,67	7.968,67	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.378,70	1.378,70	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.830,00	13.830,00	0,00
364	INTERNET	0,00	471,72	471,72	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	2.920,96	2.920,96	0,00
493	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	15.388,60	15.388,60	0,00
686	CURSOS	0,00	5.493,95	5.493,95	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**14.890,12**	**14.890,12**	**0,00**
368	JUROS PASSIVOS	0,00	12.481,98	12.481,98	0,00
369	MULTAS PASSIVAS	0,00	614,28	614,28	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,12	0,12	0,00
373	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.793,74	1.793,74	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.476.201,32**	**1.476.201,32**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.476.201,32**	**1.476.201,32**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.476.201,32**	**1.476.201,32**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.476.201,32**	**1.476.201,32**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.476.201,32	1.476.201,32	0,00

GILMAR MARINHO DE ASSIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.315.049-77

LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040633O4
CPF: 630.477.999-20

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

0001 – Declaração de Conformidade
A empresa elaborou e está apresentando as suas demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

0002 – Contexto Operacional
A empresa estabelecida na cidade de Curitiba – Paraná, atualmente tem como sua atividade principal: (42.99-5-01) - Construção de instalações esportivas e recreativas e as atividades secundarias: (13.23-5-00) - Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas; (25.11-0-00) - Fabricação de estruturas metálicas; (25.39-0-01) - Serviços de usinagem, tornearia e solda; (25.42-0-00) - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; (32.30-2-00) - Fabricação de artefatos para pesca e esporte; (41.20-4-00) - Construção de edifícios; (42.92-8-02) - Obras de montagem industrial; (43.91-6-00) - Obras de fundações; (43.99-1-99) - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; (46.49-4-99) - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; (46.79-6-04) - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; (47.44-0-03) - Comércio varejista de materiais hidráulicos; (47.44-0-99) - Comércio varejista de materiais de construção em geral; (47.59-8-99) - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; (47.63-6-02) - Comércio varejista de artigos esportivos; (47.81-4-00) - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; (47.82-2-01) - Comércio varejista de calçados; (47.82-2-02) - Comércio varejista de artigos de viagem; (47.89-0-99) - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (81.30-3-00) - Atividades paisagísticas.

0003 – Contexto Tributário
Desde sua constituição a empresa é optante pelo simples nacional, realizando a apuração dos tributos através do regime de competência.

0004 – Contingência Passiva
A empresa não tem contingencias passivas reconhecidas que possa afetar o andamento das operações.

0005 – Tratamento Contábil
A empresa apura o lucro contábil de forma anual.





COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	691.756,47 + 3.375,48	2,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.310,47 + 13.289,73	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	691.756,47	2,35
	Passivo Circulante	294.310,47	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	691.756,47 - 0,00	2,35
	Passivo Circulante	294.310,47	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	374.890,87	1,27
	Passivo Circulante	294.310,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	695.131,95	2,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	294.310,47 + 13.289,73	

GILMAR MARINHO DE ASSIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.315.049-77

LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR040633O4
CPF: 630.477.999-20

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2022

À

LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA
CRC nº PR040633O4
Endereço: RUA RAUL POMPEIA, nº 1599, CIC, CEP nº 81260-142
CURITIBA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa J MARINHO CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAN, CNPJ 11.293.766/0001-28, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GILMAR MARINHO DE ASSIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 017.315.049-77

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 149, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA..

Curitiba, 31/12/2022

GILMAR MARINHO DE ASSIS
Administrador, Sócio
CPF 017.315.049-77

Laercio Joaquim Santos Pereira
CONTADOR
CRC/PR 040633/O-4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01731504977	GILMAR MARINHO DE ASSIS
63047799920	LAERCIO JOAQUIM SANTOS PEREIRA

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 21:45 SOB Nº 20233879404.
PROTOCOLO: 233879404 DE 06/06/2023. NIRE: 41206493049.
J. MARINHO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS LTDA.

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 06/06/2023
empresafacil.pr.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. #

CNPJ.11.293.766/0001-28

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 01/09/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 05 de setembro de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.09.05 13:42:51 BRT

Emitida por: ANDRE
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 77233F2F *****

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

O signatário do presente, em nome da proponente senhora Mayara Regina G. da Silva, portador do RG 12.375.538-3 SSP/PR, representante legalmente constituído da proponente ***JOGAR CONST ESPORTIVA IMP E COM LTDA EPP****, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.*

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba, 04 de outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 09:15:36 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

Prefeitura Municipal de Guapirama

RUA 2 DE MARÇO, 460 – CENTRO DE GUAPIRA – PARANÁ
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00 – FONE: (43) 3573-1122
EMAIL: prefeitura@-guapirama.pr.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº **008/2023** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	VALIDO ATÉ **11/08/2024**

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA: **L S ALVES**

COM SEDE EM: **JACAREZINHO** - ESTADO (UF): **PARANÁ**

A (RUA, AV, BAIRRO) **– RUA PADRE MELO, Nº 78, CENTRO**

INSCRITA NO CNPJ/MF. **Nº: 45.236.857/0001-43**

TELEFONE: **(43) 99669-4976**

RAMO DE ATIVIDADE: **41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CAPITAL SOCIAL: **R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**

ENCONTRA-SE INSCRITA NO CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, ESTADO DO PARANÁ E EM CONSEQUÊNCIA, HABILITADO A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E SE INSCREVER PERANTE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, RESSALVADA OUTRAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL.

GUAPIRAMA-PR, 11 DE AGOSTO DE 2023.

LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE CPL

JOSIANE HELENO
MEMBRO CPL

SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
MEMBRO CPL

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE HELENO, SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES e LOURINALDO PEREIRA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/DDF4-3CAC-21DF-0B08 e informe o código DDF4-3CAC-21DF-0B08

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DDF4-3CAC-21DF-0B08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JOSIANE HELENO (CPF 077.XXX.XXX-66) em 11/08/2023 16:33:28 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES (CPF 937.XXX.XXX-34) em 11/08/2023 16:34:11 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LOURINALDO PEREIRA GOMES (CPF 000.XXX.XXX-47) em 11/08/2023 16:34:35 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/DDF4-3CAC-21DF-0B08

MODELO Nº 13

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

OBJETO: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo

LOCAL: Rua José Ângelo de Oliveira e rua Vitória Régia, Jd Alvorada II-Construção, Guapirama/PR.

O signatário da presente, o senhor (LEANDRO SANTANA ALVES), representante legalmente constituído da proponente (LS ALVES ME) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Eu, (LEANDRO SANTANA ALVES), RG (9.533.494-6), legalmente nomeado representante da proponente (LS ALVES ME), CNPJ (45.236.857.0001/43), para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº (07/2023), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

OBJETO: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo

LOCAL: Rua José Ângelo de Oliveira e rua Vitória Régia, Jd Alvorada II-Construção, Guapirama/PR.

O signatário do presente, o senhor (LEANDRO SANTANA ALVES), representante legalmente constituído da proponente LS ALVES ME, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

CNPJ: 45.256.697/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-[illegible]ezinho-PR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.236.857/0001-43 MATRIZ		10/02/2022

NOME EMPRESARIAL
L S ALVES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE MELO	78	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.400-000	CENTRO	JACAREZINHO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM	(43) 9669-4976/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/09/2023** às **14:29:05** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.236.857/0001-43 **MATRIZ**		**10/02/2022**

NOME EMPRESARIAL
L S ALVES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE MELO	**78**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.400-000	**CENTRO**	**JACAREZINHO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM	**(43) 9669-4976/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/02/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/09/2023** às **14:29:05** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: L S ALVES **NIRE :** 41109010420 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2316964140
NIRE (Sede) 41109010420	**CNPJ** 45.236.857/0001-43	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 10/02/2022	**Início de Atividade** 16/02/2022

Endereço Completo
Rua PADRE MELO, Nº 78, CENTRO-Jacarezinho/PR- CEP86400-000

Objeto
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Capital R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento **Data** 20/03/2023	**Número** 20231899220	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: LEANDRO SANTANA ALVES
Identidade:
95334946
Estado civil:
SOLTEIRO(A)
CPF:
049.996.319-97
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2023, às 15:02:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TBG7ADA6**.

PRC2316964140

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

(6)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
23704380290

NOME
LEANDRO SANTANA ALVES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9533494-6 SESP PR

CPF
049.996.319-97

DATA NASCIMENTO
30/05/1985

FILIAÇÃO
AIRTON ALVES

WILMA JOSE SANTANA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
02989892810

VALIDADE
28/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
21/08/2003

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
28/03/2022

ASSINATURA DO EMISSOR

26518815701
PR921332309

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
23704380290

(4)

6

INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

LEANDRO SANTANA ALVES, brasileiro, solteiro, empresario, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob n° 95334946, expedida por SSP/PR e CPF n° 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietario sob o nome empresarial L S ALVES, com sede Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ sob o ndmero **45236857/0001-43.**

Resolve assim, alterar o Instrumento de Constituicao:

Clausula Primeira- DA ALTERACAO DO CAPITAL: o capital sera alterado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do Pais.

Clausula Segunda- Ficam inalteradas as demais clausulas do Instrumento Constitutivo que nao colidem com as disposicoes do presente dispositivo.

Resolve assim, CONSOLIDAR seu Contrato Social, conforme a clausula a seguir:

L S ALVES
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresario, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob n° 95334946, expedida por SSP/PR e CPF n° 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietario sob o nome empresarial L S ALVES, com sede Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ/MF sob o ndmero 45236857/0001-43.

Clausula I- DO NOME EMPRESARIAL: o empresario individual adotara como nome empresarial: L S ALVES.

INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Clâusula II- DO CAPITAL: o capital sera de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do Pais.

Clausula III- DA SEDE: o empresario individual tera sua sede no seguinte endereco: Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho- PR, CEP 86400-000.

Clâusula IV- DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO: o empresario individual declara, sob as penas da lei, inclusive que sao veridicas todas as informagoes prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, nao estar impedido de exercer atividade empresaria e nao possuir outro registro como Empresario Individual no Pais.

Clausula V- DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO: a empresa iniciara suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duracao sera por tempo indeterminado.

Clausula VI- DA ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-4/00- Construcao de ediffcios.

Clausula VII- DAS ATIVIDADES SECUNDARIAS: ; 3811-4/00- coleta de residuos nao perigosos; 4213-8/00- obras de urbanizacao- ruas, pragas e calgadas; 4222-7/01- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao; 4292-8/01- montagem de estruturas metalicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolicao de edificios e outras estruturas; 4311-8/02- preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalacao e manutencao elétrica; 4322-3/01- instalcoes hidraulicas, sanitarias e de gas; 4322-3/03- instalagoes de sistema de prevencao contra incendio; 4330-4/01- impermeabilizacao em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalacao de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos de qualquer material; 4330-4/04- servicos de pintura de ediffcios em geral; 4330-4/05- aplicacao de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construcao; 4399-1/01- administracao de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construcao em geral; 7732-2/01- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- servigos combinados para apoio a ediffcios, exceto condomfnios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em

INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

domicilios; 81430-3/00- atividades paisagisticas; 9521-5/00- reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construcao de rodovias e ferrovias.

Clâusula VIII- DO OBJETO: tera por objeto o exercicio das seguintes atividades economicas: 4120-4/00- construcao de edificios; 3811-4/00- coleta de residuos nao perigosos; 4213-8/00- obras de urbanizacao- ruas, pragas e calcadas; 4222-7/01- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao; 4292-8/01- montagem de estruturas metalicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolicao de edificios e outras estruturas; 4311-8/02- preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalacao e manutencao elétrica; 4322-3/01- instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas; 4322-3/03- instalacoes de sistema de prevencao contra incendio; 4330-4/01- impermeabilizacao em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material; 4330-4/04- servicos de pintura de ediffcios em geral; 4330-4/05- aplicacao de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construcao; 4399-1/01- administracao de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construcao em geral; 7732-2/01- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em domicilios; 81430-3/00- atividades paisagisticas; 9521-5/00- reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construcao de rodovias e ferrovias.

Clausula IX- PORTE EMPRESARIAL: o empresario declara que a empresa se enquadra como Microempresa-ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que nâo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusâo relacionadas no §4° do art.3° da mencionada lei.

E, por estar assim constituido, assino o presente termo.

Jacarezinho-PR, 17 de marso de 2023.

LEANDRO SANTANA ALVES

ASSINATURA ELETR6NICA

Certificamos que o ato da empresa L S ALVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICA AO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES

CRRTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 08:56 SOB N° 20231899220.
PROTOCOLO: 231899220 DE 17/03/2023.
CODIGO DE VERIFICAQAO: 12303691870. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.
L S ALVES

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS BAYREL BURGATA
SECRETARIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos codigos de verificaSa°.

RERRATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45.236.857/0001-43
L S ALVES

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob nº 95334946, espedida por SSP/PR e CPF nº 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR. CEP 86.400-000

Proprietário sob o nome empresarial **L S ALVES,** com sede Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41109010420** e no CNPJ/MF sob o número **45236857/0001-43.**

Resolve assim, alterar o Instrumento de Constituição:

Cláusula Primeira- DA ERRONEIDADE DO NIRE E CNPJ: informa por meio deste ato a erroneidade do NIRE: 41209743143 e CPNJ: 40.823.495/0001-73 na alteração registrada em 23/02/2022. Leia- se: NIRE 41109010420 CNPJ 45.236.857/0001-43.

Cláusula Segunda- Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Resolve assim, **CONSOLIDAR** seu Contrato Social, conforme a cláusula a seguir.

L S ALVES
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob nº 95334946, espedida por SSP/PR e CPF nº 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietário sob o nome empresarial L S ALVES, com sede Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ/MF sob o número 45236857/0001-43.

Cláusula I- DO NOME EMPRESARIAL: o empresário individual adotará como nome empresarial **L S ALVES.**

RERRATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Cláusula II- DO CAPITAL: o capital será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

Cláusula III- DA SEDE: o empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho- PR, CEP 86400-000.

Cláusula IV- DO OBJETO: terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00- construção de edifícios; 3811-4/00- coleta de resíduos não perigosos; 4213-8/00- obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 4222-7/01- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01- montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02- preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03- instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4330-4/01- impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04- serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construção; 4399-1/01- administração de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construção em geral; 7732-2/01- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em domicílios; 81430-3/00- atividades paisagísticas; 9521-5/00- reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ao) exercida(s) atividades(s) de 4120-4/00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 3811-4/00- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4213-8/00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADA; 4222-7/01- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÕES CORRELATADAS, EXCEO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4292-8/01- MONTAGEM DE ESTRUTUTRAS METÁLICAS;

RERRATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45.236.857/0001-43
L S ALVES

4292-8/02- ONRAS DE MONSTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/99- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOREMENTE; 4311-6/01-

DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00- OBRAS DE TERRAPLANEM; 4321-5/00- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01- INSTLAÇÕES HIDRÁUICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/03- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; 4330-4/01- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHERIA CIVIL; 4330-4/02- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/04- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM ANTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4399-1/01- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4741-5/00- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4744-0/99- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ EM GERAL; 7732-2/01- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8111-7/00- SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO E EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8121-4/00- LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICPILIOS; 8130-3/00- ATIVIDADES PAISAGISTICAS; 9621-5/00- REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; 4211-1/01- COMSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00- Construção de edifícios

CNAE Nº 4399-1/01- Administração de obras

CNAE Nº 4213-8/00- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas;

CNAE Nº 3811-4/00- Coleta de resíduos não-perigosos;

CNAE Nº 4211-1/01- Construção de rodovias e ferrovias;

CNAE Nº 4222-7/01- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação;

CNAE Nº 4292-8/01- Montagem de estruturas metálicas;

CNAE Nº 4292-8/02- Obras de montagem industrial;

RERRATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45.236.857/0001-43
L S ALVES

CNAE Nº 4299-5/99- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.

CNAE Nº 4311-8/01- Demolição de edifícios e outras estruturas;

CNAE Nº 4311-8/02- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

CNAE Nº 4313-4/00- Obras de terraplanagem;

CNAE Nº 4321-5/00- Instalação e manutenção elétrica,

CNAE Nº 4322-3/01- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

CNAE Nº 4322-3/03- instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CNAE Nº 4330-4/01- Impermeabilização em obras de engenharia civil;

CNAE Nº 4330-4/02- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material,

CNAE Nº 4330-4/04- Serviços de pintura de edifícios em geral;

CNAE Nº 4330-4/05- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

CNAE Nº 4330-4/99- Outras obras de acabamento de construção

CNAE Nº 4741-5/00- Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CNAE Nº 4744-0/99- Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 7732-2/01- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

CNAE Nº 8111-7/00- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

CNAE Nº 8121-4/00- Limpeza em prédios e em domicílios,

CNAE Nº 8130-3/00- Atividades paisagísticas;

CNAE Nº 9521-5/00- Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Cláusula VI- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: o empresário individual declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste

RERRATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45.236.857/0001-43
L S ALVES

instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no Pais.

Cláusula VII- DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO: a empresa iniciará suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula VIII- POR EMPRESARIAL: o empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa-ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art.3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente termo.

Jacarezinho-PR, 01de marco de 2022.

Leandro Santana Alves

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDERSON PEREIRA DIAS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 076184, registrado em 01/03/2019, inscrito no CPF n° 06621160976, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
06621160976	076184	EDERSON PEREIRA DIAS

PARANÁ

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2022 09:30 SOB N° 20225127504.
PROTOCOLO: 225127504 DE 29/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210420185. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/08/2022.
L S ALVES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

LEANDRO SANTANA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob nº 95334946, espedida por SSP/PR e CPF nº 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietário sob o nome empresarial **L S ALVES,** com sede Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **41109010420** e no CNPJ/MF sob o número **45236857/0001-43.**

Resolve assim, alterar o Instrumento de Constituição:

Cláusula Primeira- DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL: o capital será alterado para R$ 3000.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma: R$ 3000.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Segunda- Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Resolve assim, **CONSOLIDAR** seu Contrato Social, conforme a cláusula a seguir:

L S ALVES
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob nº 95334946, espedida por SSP/PR e CPF nº 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietário sob o nome empresarial **L S ALVES,** com sede Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ/MF sob o número 45236857/0001-43.

Cláusula I- DO NOME EMPRESARIAL: o empresário individual adotará como nome empresarial: **L S ALVES.**

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Cláusula II- DO CAPITAL: o capital será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do País.

Cláusula III- DA SEDE: o empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho- PR, CEP 86400-000.

Cláusula IV- DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: o empresário individual declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Cláusula V- DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO: a empresa iniciará suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula VI- DA ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-4/00- Construção de edifícios.

Cláusula VII- DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: ; 3811-4/00- coleta de resíduos não perigosos; 4213-8/00- obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 4222-7/01- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01- montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02- preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03- instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4330-4/01- impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04- serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construção; 4399-1/01- administração de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construção em geral; 7732-2/01- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

domicílios; 81430-3/00- atividades paisagísticas; 9521-5/00- reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias.

Cláusula VIII- DO OBJETO: terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4120-4/00- construção de edifícios; 3811-4/00- coleta de resíduos não perigosos; 4213-8/00- obras de urbanização- ruas, praças e calçadas; 4222-7/01- construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4292-8/01- montagem de estruturas metálicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02- preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01- instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/03- instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4330-4/01- impermeabilização em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04- serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05- aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construção; 4399-1/01- administração de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construção em geral; 7732-2/01- aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em domicílios; 81430-3/00- atividades paisagísticas; 9521-5/00- reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias.

Cláusula IX- PORTE EMPRESARIAL: o empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa-ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do art.3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente termo.

Jacarezinho-PR, 17 de março de 2023.

LEANDRO SANTANA ALVES

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S ALVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 08:56 SOB Nº 20231899220.
PROTOCOLO: 231899220 DE 17/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303691870. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.
L S ALVES

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

L S ALVES

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LEANDRO SANTANA ALVES, BRASILEIRO , SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 30/05/1985, n° do CPF 049.996.319-97, residente e domiciliado na cidade de Jacarezinho - PR, na RUA PADRE MELO, nº 78, CENTRO, CEP: 86400-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas **(art. 968, I, CC)**:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)
A empresário individual adotará como nome empresarial: **L S ALVES**.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)
O capital será de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA PADRE MELO, nº 78, CENTRO, Jacarezinho - PR, CEP: 86400000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: • 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS • 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS • 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO • 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS • 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL • 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE • 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS • 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO • 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM • 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA • 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS • 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO • 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL • 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL • 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL • 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES • 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO • 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS • 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA • 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL • 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES • 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS • 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS • 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS • 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO • 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADA 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

L S ALVES

PREVENÇAO CONTRA INCENDIO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A Empresa iniciará suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

L S ALVES

CLAUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Jacarezinho - PR, 08 de fevereiro de 2022

LEANDRO SANTANA ALVES
Empresário

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDERSON PEREIRA DIAS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 076184, expedida em 01/03/2019, inscrito no CPF n° 06621160976, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
06621160976	076184	EDERSON PEREIRA DIAS

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022 12:14 SOB N° 41109010420.
PROTOCOLO: 220848050 DE 09/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201773712. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2022.
L S ALVES

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41209743143
CNPJ: 45236857000143
L S ALVES

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresário, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob nº 95334946, espedida por SSP/PR e CPF nº 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietário sob o nome empresarial **L S ALVES,** com sede Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE **412097431-43** e no CNPJ/MF sob o número **45236857000143**

Resolve assim, alterar o Instrumento de Constituição:

Cláusula Primeira – DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS: Fica excluída como atividade secundária a coleta de resíduos não perigosos CNAE 3811-4/00;

Cláusula Segunda- DO OBJETO SOCIAL: Fica excluído como objeto social a coleta de resíduos não perigosos CNAE 3811-4/00;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Jacarezinho, 21 fevereiro de 2022.

LEANDRO SANTANA ALVES

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDERSON PEREIRA DIAS, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 076184, expedida em 01/03/2019 inscrito no CPF nº 06621160976, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06621160976	076184	EDERSON PEREIRA DIAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2022 08:16 SOB Nº 20221129243
PROTOCOLO: 221129243 DE 22/02/2022
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202385376 CNPJ DA SEDE: 45236857000143
NIRE: 41109010422 COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/02/2022
L S ALVES

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L S ALVES
CNPJ: 45.236.857/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:46:56 do dia 05/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2024.
Código de controle da certidão: **F5DA.0B6E.C661.E41A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

9

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031111655-53

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.236.857/0001-43**
Nome: **L S ALVES**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone (043) 3911-3004 e 3911-3008 – CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 – www.jacarezinho.pr.gov.br

Certidão Negativa nº 6014/ 2023

Contribuinte....: L S ALVES
Endereço.....: PADRE MELLO N° 78
CPF/CNPJ.....: 45.236.857/0001-43
Complemento.....:
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: JACAREZINHO- PR
Requerente.....: L S ALVES
Finalidade.....: Simples Verificação

Atendendo o despacho exarado no requerimento acima mencionado, CERTIFICO que o CONTRIBUINTE com as características acima citadas NÃO É DEVEDOR a Fazenda Municipal, nesta data.

A presente certidão não exclui o direito de a fazenda municipal de exigir a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

RELATIVO: A TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Jacarezinho-PR., 21 de Setembro de 2023

Código de Autenticidade: 729674257729674

Esta certidão tem validade até 21 de Outubro de 2023.

9

6

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.236.857/0001-43
Razão Social: L S ALVES
Endereço: R PADRE MELLO 78 / CENTRO / JACAREZINHO / PR / 86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/09/2023 a 08/10/2023

Certificação Número: 2023090902390487933301

Informação obtida em 25/09/2023 14:44:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

(10)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S ALVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.236.857/0001-43
Certidão nº: 44784266/2023
Expedição: 30/08/2023, às 09:32:51
Validade: 26/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L S ALVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.236.857/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 118349/2023 — Validade: 28/02/2024

Razão social:
LS ALVES ME

CNPJ:
45.236.857/0001-43

Num. Registro:
77662

Capital Social:
R$ 300.000,00

Endereço:
RUA PADRE MELO, 78, CENTRO

CEP:
86400-000

Cidade:
JACAREZINHO-PR

Objetivo Social:
41.20-4-00 - Construção de edifícios
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Preparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

Encontra-se quite com o exercício 2023
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 45.236.857/0001-43

NOME CIVIL: LEANDRO SANTANA ALVES

Carteira: PR-172416/D - Data de expedição: 14/08/2018

Desde 10/03/2022 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Obs.: PARAGRAFO 1º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 255845/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 30/08/2023 09:45:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **118348/2023** Validade: 26/02/2024

Nome Civil: LEANDRO SANTANA ALVES
Carteira - CREA-PR Nº :PR-172416/D
Registro Nacional : 1717832598
Registrado(a) desde : 14/08/2018

Filiação : AIRTON ALVES
WILMA JOSE SANTANA
Data de Nascimento : 30/05/1985
Documento de Identidade : 95334946 Orgão Emissor : SSP/PR/PR UF : PR CPF : 04999631997
Naturalidade : JACAREZINHO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS
Data da Colação de Grau : 03/08/2018 Diplomação : 04/10/2018
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Observações: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016 do CONFEA.
Observações: PARAGRAFO 1º
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
77662 - LS ALVES ME
CNPJ: 45236857000143
Desde: 10/03/2022 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

81349 - W L PEREIRA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 50145474000108
Desde: 28/04/2023 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 255844/2023.

Emitida via Internet em 30/08/2023 09:44:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

O signatário do presente, o senhor (LEANDRO SANTANA ALVES), representante legalmente constituído da proponente (LS ALVES ME), declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

CNPJ: 45.230.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86 400 [illegible] ozinho-PR

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 07/2023

Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.

Nome da Empresa: L S ALVES ME
CNPJ nº: 45.236.857/0001-43
Endereço: RUA PADRE MELO N 78, CENTRO JACAREZINHO PR
Fone: 43 99669-4976
Fax:
E-mail: leandroalvesengenharia@outlook.com.br

O representante técnico da L S ALVES ME Sr. (a) *LEANDRO SANTANA ALVES*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, 172416-D, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guapirama 06 de outubro de 2023.

Leandro Santana Alves CREA 172416-D

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230003862

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO SANTANA ALVES** RNP: **1717832598**
Registro: **PR-172416/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233931876** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 31/07/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LS ALVES ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO** CNPJ: **76.966.860/0001-46**

Rua: RUA CORONEL BAPTISTA Nº: 335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: celebrado em 15/08/2022 Vinculado a ART: 1720226628365

Valor do contrato: R$ 427.903,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOÃO Nº: 430

Bairro: VILA ALVES

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Coordenadas Geográficas: -23,413141 x -51,926207

Data de início: 24/02/2023 Conclusão efetiva: 24/07/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 648 M2; **2-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 328,7 METRO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003862/2023

26/09/2023 13:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 221938/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221938/2023.

CAT nº 1720230003862 de 01/08/2023, página 1 de 5

15

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3000
CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pelo Sra. Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos, CAU-PR A124.954-1, vem através desta certificar que a empresa LS ALVES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.236.857/0001-43 com sede na Rua Padre Mello,nº78 em Jacarezinho/PR, representada por Leandro Santana Alves, cadastrado no CPF 049.996.319-97 e registro CREA-PR 172.416/D, **concluíram** a "Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo campo de futebol com grama sintética e paisagismo, Rua São João, S/N, Vila ALves",- Centro, Jacarezinho/PR de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita sob CNPJ 76.966.860/0001-46, com sede Rua Cel. Batista, 335, Centro, CEP: 86400-000, fone: (043) 3911-3023, conforme planilha abaixo.

Contrato : nº 330/2022 - PMJ
Valor do Contrato: R$ 427.903,87
Data de Inicio : 24/02/2023
Período de Execução : 24/02/2023 a 24/07/2023.
Atividade : Meu Campinho - Vila Alves
Quantidade : 648,00m2
Unidade : m2
Local : Rua São Joao - s/N - Vila Alves - Jacarezinho - PR
• Profissional Responsável: Leandro Santana Alves – CPF: 049.996.319-97 – Registro CREA PR nº 172.416/D - ART Correspondente: Nº 1720226628365.

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	MES	6,00
1.2.2	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
1.2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1500,00
1.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	225,00
1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	675,00
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	83,70

Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221938/2023.
CAT nº 172023000003862 de 01/08/2023, página 2 de 5

2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	286,27
2.2	ATERRO MECANIZADO		
2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	313,03
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	837,00
2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
2.3.1	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00
2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS		
2.4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00
2.4.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
2.5	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.5.1	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	328,70
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00
2.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	74,81
2.5.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	40,29
2.5.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	26,00
2.5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	7,00
3	FUNDACOES		
3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,60
4	ESTRUTURAS		
4.1	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,70
4.2	ARMADURAS		
4.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90
4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40
4.3	CONCRETOS E GRAUTES		
4.3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,60
4.4	ESTRUTURAL USINADO		
4.4.1	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,60
4.5	SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
4.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		

Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221938/2023.

CAT nº 172023000862 de 01/08/2023, pagina 3 de 3

5.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00
6	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
6.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
6.2	ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		
6.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00
6.2.2	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
6.3	CABOS		
6.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,00
6.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
6.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
6.4	CAIXAS		
6.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	7,00
6.5	REATORES E OUTROS		
6.5.1.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
6.6	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
6.6.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
6.7	CORDOALHA		
6.7.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
6.8	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
6.8.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
6.8.2	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00
6.8.3	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00
6.8.4	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00
6.8.5	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00
6.8.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6,50
6.8.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	6,50
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
7.1	ENTRADA DE AGUA		
7.1.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00

Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221938/2023.
CAT nº 172023000386 2 de 01/08/2023, página 4 de 5

7.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
7.2	TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
7.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
7.3	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
7.3.1	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
8.1	REVESTIMENTO DE PISOS		
8.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	14,69
9	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
9.1	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
9.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	590,55
9.2	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
9.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44
9.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	9,06
9.2.3	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40
9.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
9.2.5	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	139,12
9.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	199,73
9.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
9.2.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
9.2.9	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00
9.2.10	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	8,00
9.2.11	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4,50
9.2.12	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1,00
9.2.13	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8,00

Jacarezinho, 27 de julho de 2023.

Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR: A124.954-1

Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Publicas, informando o numero do protocolo: 221938/2023.

CAT nº 172023000386 2 de 01/08/2023, página 5 de 5

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210011431
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES
Registro: 5070501947-SP . . . RNP: 1717832598
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211317187 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 13/09/2021Baixada em: 17/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200415831
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Timburi
RUA SETE DE SETEMBRO . . . No.:
Complemento: . . . Bairro:
Cidade: Timburi . . . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 20/2020 . . . Celebrado em : 11/03/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 206.304,57 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . . . No.:
Complemento: . . . Bairro:
Cidade: Timburi . . . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . . . No.:
Complemento: . . . Bairro:
Cidade: Timburi . . . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Piso, de concreto. 600,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011431
06/10/2021 11:30:21
Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTaTzKnGzA3G0fCGff1TfK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 23.875.215/0001-51, com sede social localizada na Rua Honorato Franco, **Nº40,** Bairro João Martins, **IPAUSSU/SP; CEP: 18.950.000** executou os serviços referente à "**CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA",** totalizando (600,00m2) seiscentos metros quadrados, na cidade de TIMBURI/SP, Cep: 18.860.000, Endereço: Rua 7 de Setembro s/nº, tudo em conformidade com as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, Projeto Básico, Proposta Comercial Apresentada, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que compõe o procedimento contratual, sob o regime de Empreitada por Preço Global, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob nº. **20/2020**, durante o período abaixo especificado:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI/SP.

CNPJ: 46.223.715/0001-04.

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 467

CIDADE: TIMBURI/SP

- ***Data de Assinatura:11/03/2020;***
- ***Início de Execução :13/03/2020***
- ***Prazo de Execução: 12meses;***
- ***Termino: 08/10/2020***
- **ART Nº 28027230211317187**

1. O valor global para execução da obra foi de **R$ 206.304,57 (Duzentos e seis mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos).**

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil **Sr.** Engº Civil **LEANDRO SANTANA ALVES, RESPONSAVEL PELA OBRA,** registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de São Paulo **(CREA/SP),** sob nº. 5070501947; **RNP** nº1717832598.

Segue abaixo, a planilha quantitativa discriminando os serviços executados:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTaTzKnGzA3G0fCGff1TfK.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4,50	M²	R$ 353,00	R$ 1.588,50
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUISIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM	500,00	M²	R$ 4,50	R$ 2.250,00
1.3	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	216,00	M²	R$ 53,92	R$ 11.646,72
2	**QUADRA DE ESPORTES**				
2.1	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	620,00	M²	R$ 10,62	R$ 6.584,40
2.2	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDAÇÃO DIRETA)	2,00	UNIDADE	R$ 5.309,82	R$ 10.619,64
2.3	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	1,00	PR	R$ 1.156,07	R$ 1.156,07
2.4	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	2,00	UNIDADE	R$ 1.287,64	R$ 2.575,28
2.5	QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR	600,00	M²	R$ 94,47	R$ 56.682,00
3	**ALAMBRADO**				
3.1	FQ 01 - FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDOS / BROCAS	40,00	M	R$ 1.116,75	R$ 44.670,00
3.2	FQ 01 - FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAL / BROCA	58,00	M	R$ 803,38	R$ 46.596,04
3.3	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA	4,00	M²	R$ 522,13	R$ 2.088,52
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA	8,40	M²	R$ 106,30	R$ 892,92
4.2	LIMPEZA DA OBRA	600,00	M²	R$ 8,94	R$ 5.364,00
4.3	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	12,00	M³	R$ 272,54	R$ 3.270,48
4.4	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	12,00	M³	R$ 110,00	R$ 1.320,00
4.5	CA-22 CANALETA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	60,00	M	R$ 150,00	R$ 9.000,00
					R$ 206.304,57

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº 2620210011431 - 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTaTzKnGzA3G0fCGff1TfK.

"Janela do Poente"

Prefeitura Municipal de Timburi

Estado de São Paulo

Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto, não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Timburi (SP), 18 de Janeiro de 2021.

Arq. Mariana Machado Silvino

CAU nº A 35006-0 - RRT nº 7480872

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Certificado: 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTaTzKnGzA3G0fCGff1TfK.

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	ESPECIALIDADE	CREA PR Nº	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
01	ENGENHEIRO CIVIL	172416/D		

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n°9.533.494-6)

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP. 86.400-000 / Jaguapitinho-PR

MODELO 15

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

MÁQUINAS

1 – RETROESCAVADEIRA

2 – BOBCAT

3 - COMPACTADOR

EQUIPAMENTOS

1 – ENXADA

2 – COLHER DE PEDREIRO

3 – PÁ

4 – ENXADA

5 – MARRETA

6 – MANGUEIRA DE NÍVEL

Declaro ainda, que ficarão as máquinas, equipamentos e o Responsável Técnico disponível durante a execução da referida obra.

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6 E CPF n° 049.996.319-97)

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO 16

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

PROPONETE: LS ALVES ME

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO: GUAPIRAMA/PR

AREA A CONSTRUIR: 1440,00M2

OBJETO: MEU CAMPINHO

PRAZO DE EXECUÇÃO (180 DIAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	30	60	90	120	150	180	210	240
1	RETROESCAVADEIRA	1	1MÊS							
2	BOBCAT	1	1MÊS	2MÊS						
3	COMPACTADOR	1	1MÊS	2MÊS	3MÊS					
4	ENXADA	4	1MÊS	2MÊS	3MÊS	4MÊS				
5	PÁ	4	1MÊS	2MÊS	3MÊS	4MÊS				
6	MARRETA	2			3MÊS	4MÊS				
7	MANGUEIRA DE NÍVEL	1	1MÊS							
8	COLHER DE PEDREIRO	2	1MÊS	2MÊS	3MÊS	4MÊS				
9										
	TOTAL(%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
	TOTAL ACUMULADO									

GUAPIRAMA, 06 DE OUTUBRO DE 2023.

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

Leandro Alves

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO Nº 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL (LG) LG=(AC+RLP)/(PC+ELP)	530.261,34 / 150.000	3,53
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) LC=AC/PC	530.261,34 / 150.000	3,53
SOLVÊNCIA GERAL (SG) SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	530.261,34 / 150.000	3,53

AC-ATIVO CIRCULANTE RLP-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

AP-ATIVO PERMANENTE ELP-EXIGÉVEL LONGO PRAZO

PC-PASSIVO CIRCULANTE

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO SANTANA ALVES
Data: 02/10/2023 14:39:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDERSON PEREIRA DIAS:06621160976
Assinado de forma digital por EDERSON PEREIRA DIAS:06621160976
Dados: 2023.10.02 12:46:08 -03'00'

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG nº 9.533.494-6) EDERSON PEREIRA DIAS(CRC: 076184/0-4)

L S ALVES

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 25 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: L S ALVES

Endereço: Rua Padre Melo, 78

Complemento: ********

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Jacarezinho / PR / 86400-000

Registro junta: 41109010420 em 10/02/2022

Inscrição estadual: 90.932.30539

CNPJ: 45.236.857/0001-43

Inscrição municipal: 1508900

Data da constituição: 10/02/2022

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Jacarezinho / PR, 01 de Junho de 2022

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

20

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
09/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	653583 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 653583	28	1254	01.1.3.01.001		83,05
01.1.3.01 - ESTOQUE DE MERCADORIAS						
01.1.3.01.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda						
	653583 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 653583	28	1254	01.1.1.01.001	83,05	
				Total dia:	**83,05**	**83,05**
10/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	25	337	05.1.3.01.033		250,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.033 - Honorários Contábeis						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	25	337	01.1.1.01.001	250,00	
				Total dia:	**250,00**	**250,00**
24/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Devolução de Vendas cfe. 1 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1	65	1680	03.1.1.01.001		1.147,05
	2 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 2	66	1698	03.1.1.01.003		1.147,05
03.1.1.01 - RECEITA COM VENDAS NO PAÍS						
03.1.1.01.001 - Vendas Produtos Fabricação Própria Vista						
	Devolução de Vendas cfe. 1 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1	**65**	**1680**	**01.1.1.01.001**	**1.147,05**	
03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista						
	2 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 2	66	1698	01.1.1.01.001	1.147,05	
				Total dia:	2.294,10	2.294,10
29/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 3	12	1727		24.228,47	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 3	12	1719			25.557,73
				Total dia:	**24.228,47**	**25.557,73**
30/06/2022						

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	PGTO IMPOSTO	23	310	02.1.3.03.006		638,30
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	PGTO IMPOSTO	23	310	01.1.1.01.001	638,30	
	Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	13	2064	03.1.2.02.008		638,30
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	13	2064	02.1.3.03.006	638,30	
				Total dia:	**1.276,60**	**1.276,60**
				Total mês:	**28.132,22**	**29.461,48**

10/07/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	26	345	05.1.3.01.033		250,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.033 - Honorários Contábeis						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	26	345	01.1.1.01.001	250,00	
				Total dia:	**250,00**	**250,00**

18/07/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 4	15	1743		39.500,48	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 4	15	1735			41.427,26
				Total dia:	**39.500,48**	**41.427,26**

19/07/2022

03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS						
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos						
	Vlr Ref Desconto Obtidos 2433 - Jackson Claudio da Silva ME Nro. Doc: 2433	88	1262			9,25
				Total dia:	**0,00**	**9,25**

31/07/2022

02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	16	2072	03.1.2.02.008		1.034,65

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	16	2072	02.1.3.03.006	1.034,65	
				Total dia:	**1.034,65**	**1.034,65**
				Total mês:	**40.785,13**	**42.721,16**

03/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 5	18	1760		34.622,09	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 5	18	1751			36.310,91
				Total dia:	**34.622,09**	**36.310,91**

04/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 6 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 6	19	1779	03.1.1.02.001	1.300,00	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 6 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 6	19	1779	01.1.1.01.001		1.300,00
				Total dia:	**1.300,00**	**1.300,00**

10/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	27	353	05.1.3.01.033		250,00
	Serviços Prestados 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 7	20	1795		25.254,07	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 7	20	1787			26.485,93
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.033 - Honorários Contábeis						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	27	353	01.1.1.01.001	250,00	
				Total dia:	**25.504,07**	**26.735,93**

17/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 691647 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	214	05.1.3.01.019		1.373,30

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Serviços Tomados 691647 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	222			1.373,30
	Serviços Tomados 691647 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	1270	05.1.3.01.019		1.373,30
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 691647 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	214	01.1.1.01.001	1.373,30	
	Serviços Tomados 691647 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	1270	01.1.1.01.001	1.373,30	
				Total dia:	**2.746,60**	**4.119,90**

20/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE PGTO SIMPLES NACIONAL	24	329	02.1.3.03.006		1.034,65
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	VALOR REFERENTE PGTO SIMPLES NACIONAL	24	329	01.1.1.01.001	1.034,65	
				Total dia:	**1.034,65**	**1.034,65**

24/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	4506 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4506	30	1280	01.1.3.02.001		1.400,00
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	4506 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4506	30	1280	01.1.1.01.001	1.400,00	
				Total dia:	**1.400,00**	**1.400,00**

25/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 8	21	1816		46.271,16	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 8	21	1808			48.528,21
				Total dia:	**46.271,16**	**48.528,21**

31/08/2022

01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	4840 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4840	31	1298	02.1.1.01.002797	15.216,00	
	4878 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4878	32	1300	02.1.1.01.002797	9.360,00	

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
4840 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4840		31	1298	01.1.3.02.001		15.216,00
4878 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4878		32	1300	01.1.3.02.001		9.360,00
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		22	2080	03.1.2.02.008		2.838,84
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		22	2080	02.1.3.03.006	2.838,84	
				Total dia:	**27.414,84**	**27.414,84**
				Total mês:	**140.293,41**	**146.844,44**

02/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		33	1319	05.1.3.01.019		388,34
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		34	1327	05.1.3.01.019		124,21
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		33	1319	01.1.1.01.001	388,34	
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		34	1327	01.1.1.01.001	124,21	
				Total dia:	**512,55**	**512,55**

05/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Tomados 81918 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA Nro. Doc: 81918		35	1335	05.1.3.01.019		15,20
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Serviços Tomados 81918 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA Nro. Doc: 81918		35	1335	01.1.1.01.001	15,20	
				Total dia:	**15,20**	**15,20**

08/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Prestados 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 9		67	1832		40.600,92	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
Serviços Prestados 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 9		67	1824			42.581,38

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
				Total dia:	**40.600,92**	**42.581,38**

12/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
01.1.1.01.001 - Caixa

Serviços Tomados 13618 - POLLO DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA Nro. Doc: 13618	36	1351			2.499,77
Serviços Tomados 704562 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 704562	37	1379	05.1.3.01.019		384,01

03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos

Vlr Ref Desconto Obtidos 13618 - POLLO DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA Nro. Doc: 13618	36	1360			131,56

05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Tomados 13618 - POLLO DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA Nro. Doc: 13618	36	1343		2.631,33	
Serviços Tomados 704562 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 704562	37	1379	01.1.1.01.001	384,01	
			Total dia:	**3.015,34**	**3.015,34**

13/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
01.1.1.01.001 - Caixa

Serviços Tomados 2012 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2012	38	1387	05.1.3.01.019		7.311,69

05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Tomados 2012 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2012	38	1387	01.1.1.01.001	7.311,69	
			Total dia:	**7.311,69**	**7.311,69**

22/09/2022

02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco

Serviços Tomados 5717 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5717	39	1395	05.1.3.01.019		3.656,00

05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços Tomados 5717 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5717	39	1395	02.1.1.01.002797	3.656,00	
			Total dia:	**3.656,00**	**3.656,00**

23/09/2022

02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco

Serviços Tomados 5748 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5748	40	1408	05.1.3.01.019		4.794,00
Serviços Tomados 5804 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5804	41	1416	05.1.3.01.019		2.726,50

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Serviços Tomados 5834 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5834	42	1424	05.1.3.01.019		20.924,40
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 5748 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5748	40	1408	02.1.1.01.002797	4.794,00	
	Serviços Tomados 5804 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5804	41	1416	02.1.1.01.002797	2.726,50	
	Serviços Tomados 5834 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5834	42	1424	02.1.1.01.002797	20.924,40	
				Total dia:	**28.444,90**	**28.444,90**

27/09/2022

02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	Serviços Tomados 5881 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5881	43	1432	05.1.3.01.019		1.168,50
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 5881 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5881	43	1432	02.1.1.01.002797	1.168,50	
				Total dia:	**1.168,50**	**1.168,50**

28/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 2026 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2026	45	1450	05.1.3.01.019		10.412,20
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002825 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR)						
	Serviços Tomados 834 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR) Nro. Doc: 834	44	1440	05.1.3.01.019		149.996,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 834 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR) Nro. Doc: 834	44	1440	02.1.1.01.002825	149.996,00	
	Serviços Tomados 2026 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2026	45	1450	01.1.1.01.001	10.412,20	
				Total dia:	160.408,20	160.408,20

30/09/2022

02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	80	2090	03.1.2.02.008		1.631,00
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	80	2090	02.1.3.03.006	1.631,00	
				Total dia:	**1.631,00**	**1.631,00**
				Total mês:	**246.764,30**	**248.744,76**

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
07/10/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 10	68	1850		53.546,37	
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	6274 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6274	46	1468	02.1.1.01.002797	8.545,50	
	6279 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6279	47	1476	02.1.1.01.002797	17.460,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	6274 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6274	46	1468	01.1.3.02.001		8.545,50
	6279 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6279	47	1476	01.1.3.02.001		17.460,00
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 10	68	1840			56.288,41
				Total dia:	**79.551,87**	**82.293,91**
11/10/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 12	69	1876		1.426,93	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 12	69	1868			1.500,00
				Total dia:	**1.426,93**	**1.500,00**
14/10/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	6556 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6556	48	1484	02.1.1.01.002797	3.840,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	6556 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6556	48	1484	01.1.3.02.001		3.840,00
				Total dia:	**3.840,00**	**3.840,00**
19/10/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	6716 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6716	49	1492	02.1.1.01.002797	4.877,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	6716 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6716	49	1492	01.1.3.02.001		4.877,00
				Total dia:	**4.877,00**	**4.877,00**

20/10/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	726128 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 726128	50	1505	01.1.3.01.001		93,82
	Serviços Prestados 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 13	70	1892		30.118,60	
01.1.3.01 - ESTOQUE DE MERCADORIAS						
01.1.3.01.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda						
	726128 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 726128	50	1505	01.1.1.01.001	93,82	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 13	70	1884			31.660,94
				Total dia:	**30.212,42**	**31.754,76**

25/10/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 14	71	1913		48.793,75	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 14	71	1905			51.292,42
				Total dia:	**48.793,75**	**51.292,42**

31/10/2022

02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	81	2101	03.1.2.02.008		5.556,95
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	81	2101	02.1.3.03.006	5.556,95	
				Total dia:	**5.556,95**	**5.556,95**
				Total mês:	**174.258,92**	**181.115,04**

07/11/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 15	72	1930		22.167,74	

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 15	72	1921			23.310,64
				Total dia:	**22.167,74**	**23.310,64**

08/11/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 7497 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7497	89	1513	05.1.3.01.019		9.581,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 7497 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7497	89	1513	01.1.1.01.001	9.581,00	
				Total dia:	**9.581,00**	**9.581,00**

09/11/2022

L S ALVES
Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 15	72	1921			23.310,64
				Total dia:	**22.167,74**	**23.310,64**

08/11/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 7497 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7497	89	1513	05.1.3.01.019		9.581,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 7497 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7497	89	1513	01.1.1.01.001	9.581,00	
				Total dia:	**9.581,00**	**9.581,00**

09/11/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 24084 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 24084	90	1521	05.1.3.01.019		41,52
	Serviços Tomados 51005 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 51005	91	1530	05.1.3.01.019		2.600,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 24084 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 24084	90	1521	01.1.1.01.001	41,52	
	Serviços Tomados 51005 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 51005	91	1530	01.1.1.01.001	2.600,00	
				Total dia:	**2.641,52**	**2.641,52**

11/11/2022

01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	51	1549	02.1.1.01.002797	10.917,20	
	7684 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7684	53	1565	02.1.1.01.002797	33.250,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	51	1549	01.1.3.02.001		10.917,20
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	52	1557	04.1.1.01.002		2.625,00
	7684 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7684	53	1565	01.1.3.02.001		33.250,00
04.1.1.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda						
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	52	1557	02.1.1.01.002797	2.625,00	
				Total dia:	**46.792,20**	**46.792,20**

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
22/11/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 16	73	1957		110.881,59	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 16	73	1949			116.598,27
				Total dia:	**110.881,59**	**116.598,27**
25/11/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	54	1573	01.1.3.02.001		2.900,00
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	55	1581	04.1.1.01.002		720,00
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	54	1573	01.1.1.01.001	2.900,00	
04.1.1.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda						
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	55	1581	01.1.1.01.001	720,00	
				Total dia:	**3.620,00**	**3.620,00**
28/11/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8209 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8209	56	1590	02.1.1.01.002797	4.620,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	8209 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8209	56	1590	01.1.3.02.001		4.620,00
	Serviços Tomados 8210 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8210	57	1602	05.1.3.01.019		299,63
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 8210 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8210	57	1602	02.1.1.01.002797	299,63	
				Total dia:	**4.919,63**	**4.919,63**
30/11/2022						
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	82	2110	03.1.2.02.008		6.413,81
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	82	2110	02.1.3.03.006	6.413,81	
				Total dia:	**6.413,81**	**6.413,81**
				Total mês:	**207.017,49**	**213.877,07**

02/12/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
01.1.1.01.001 - Caixa

Serviços Prestados 17 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 17	74	1965	03.1.1.02.001	600,00	

01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima

8487 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8487	58	1610	02.1.1.01.002797	5.516,40	

02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco

8487 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8487	58	1610	01.1.3.02.001		5.516,40

03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista

Serviços Prestados 17 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 17	74	1965	01.1.1.01.001		600,00
			Total dia:	**6.116,40**	**6.116,40**

06/12/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
01.1.1.01.001 - Caixa

Serviços Prestados 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 18	75	1981		73.965,71	

03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista

Serviços Prestados 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 18	75	1973			77.918,09
			Total dia:	73.965,71	77.918,09

07/12/2022

03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos

Vlr Ref Desconto Obtidos 52203 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 52203	92	1620			0,40
			Total dia:	**0,00**	**0,40**

12/12/2022

03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos

Vlr Ref Desconto Obtidos 52407 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 52407	93	1638			1,77
			Total dia:	0,00	1,77

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
13/12/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 19	76	2004		8.494,87	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 19	76	1990			8.600,00
				Total dia:	**8.494,87**	**8.600,00**
14/12/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 20	77	2020		40.477,35	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 20	77	2012			42.640,27
				Total dia:	**40.477,35**	**42.640,27**
15/12/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8890 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8890	61	1646	02.1.1.01.002797	4.674,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	8890 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8890	61	1646	01.1.3.02.001		4.674,00
				Total dia:	4.674,00	4.674,00
16/12/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 21	78	2048		31.326,08	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 21	78	2030			33.000,00
				Total dia:	**31.326,08**	**33.000,00**
19/12/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						

L S ALVES
Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
8985 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8985		62	1654	02.1.1.01.002797	8.400,00	
8987 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8987		63	1662	02.1.1.01.002797	11.016,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
8985 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8985		62	1654	01.1.3.02.001		8.400,00
8987 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8987		63	1662	01.1.3.02.001		11.016,00
				Total dia:	**19.416,00**	**19.416,00**

29/12/2022

01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
9308 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 9308		64	1670	02.1.1.01.002797	22.944,90	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
9308 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 9308		64	1670	01.1.3.02.001		22.944,90
				Total dia:	**22.944,90**	**22.944,90**

31/12/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
VALOR REFERENTE pagamento fornecedores		84	1210	02.1.1.01.002797		196.831,03
VALOR REFERENTE pagamento fornecedores		85	1228	02.1.1.01.002825		149.996,00
VALOR REFERENTE pgto simples nacional		87	1244	02.1.3.03.006		24.459,92
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
VALOR REFERENTE pagamento fornecedores		84	1210	01.1.1.01.001	196.831,03	
02.1.1.01.002825 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR)						
VALOR REFERENTE pagamento fornecedores		85	1228	01.1.1.01.001	149.996,00	
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
VALOR REFERENTE pgto simples nacional		87	1244	01.1.1.01.001	24.459,92	
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		83	2129	03.1.2.02.008		7.974,32
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional		83	2129	02.1.3.03.006	7.974,32	
				Total dia:	**379.261,27**	**379.261,27**
				Total mês:	**586.676,58**	**594.573,10**
				Total ano:	**1.423.928,05**	**1.457.337,05**

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Balancete de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	150.250,00	798.690,05	418.678,71	530.261,34
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	150.250,00	798.690,05	418.678,71	530.261,34
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	150.250,00	633.576,18	418.678,71	365.147,47
43	01.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	250,00	633.576,18	418.678,71	215.147,47
51	01.1.1.01.001	Caixa	250,00	633.576,18	418.678,71	215.147,47
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5371	01.1.1.02.008	Sicredi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
426	01.1.3	ESTOQUES	0,00	165.113,87	0,00	165.113,87
5550	01.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	176,87	0,00	176,87
434	01.1.3.01.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	176,87	0,00	176,87
5568	01.1.3.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	164.937,00	0,00	164.937,00
442	01.1.3.02.001	Estoque de Matéria-Prima	0,00	164.937,00	0,00	164.937,00
1163	02	PASSIVO	150.045,00	372.959,90	372.914,90	150.000,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45,00	372.959,90	372.914,90	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	346.827,03	346.827,03	0,00
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	346.827,03	346.827,03	0,00
1201	02.1.1.01.002797	COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco	0,00	196.831,03	196.831,03	0,00
1201	02.1.1.01.002825	ELIANE A. F. CONTE - ME (PR)	0,00	149.996,00	149.996,00	0,00
1465	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,00	26.132,87	26.087,87	0,00
1589	02.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	45,00	26.132,87	26.087,87	0,00
1643	02.1.3.03.006	SIMPLES a Pagar	45,00	26.132,87	26.087,87	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2089	03	RECEITAS	955,00	28.381,97	665.743,44	638.316,47
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	955,00	28.381,97	665.600,46	638.173,49
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.000,00	2.294,10	665.600,46	664.306,36
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	2.294,10	0,00	(2.294,10)
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00	1.147,05	0,00	(1.147,05)
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	1.147,05	0,00	(1.147,05)
2160	03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.000,00	0,00	665.600,46	666.600,46
2178	03.1.1.02.001	Serviços Prestados a Vista	1.000,00	0,00	665.600,46	666.600,46
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(45,00)	26.087,87	0,00	(26.132,87)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(45,00)	26.087,87	0,00	(26.132,87)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(45,00)	26.087,87	0,00	(26.132,87)
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	142,98	142,98
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	142,98	142,98
9040	03.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142,98	142,98
2445	03.2.1.03.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	142,98	142,98
2763	04	CUSTOS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2925	05	DESPESAS OPERACIONAIS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
2933	05.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
3086	05.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
8036	05.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
3271	05.1.3.01.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	219.801,13	0,00	219.801,13
4235	05.1.3.01.033	Honorários Contábeis	750,00	750,00	0,00	1.500,00

L S ALVES

Balanço Patrimonial em 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
19	01	ATIVO	530.261,34	150.250,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	530.261,34	150.250,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	365.147,47	150.250,00
43	01.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	215.147,47	250,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	215.147,47	250,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.000,00	150.000,00
5371	01.1.1.02.008	Sicredi	150.000,00	150.000,00
426	01.1.3	ESTOQUES	165.113,87	0,00
5550	01.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	176,87	0,00
434	01.1.3.01.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	176,87	0,00
5568	01.1.3.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	164.937,00	0,00
442	01.1.3.02.001	Estoque de Matéria-Prima	164.937,00	0,00
1163	02	PASSIVO	150.000,00	150.045,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
1465	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	45,00
1589	02.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	45,00
1643	02.1.3.03.006	SIMPLES a Pagar	0,00	45,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	150.000,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	150.000,00	150.000,00

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Demonstração do Resultado de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
19	03	RECEITAS	638.316,47	955,00
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	638.173,49	955,00
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	664.306,36	1.000,00
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(2.294,10)	0,00
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	(1.147,05)	0,00
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	(1.147,05)	0,00
94	03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	666.600,46	1.000,00
108	03.1.1.02.001	Serviços Prestados a Vista	666.600,46	1.000,00
140	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(26.132,87)	(45,00)
183	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(26.132,87)	(45,00)
264	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(26.132,87)	(45,00)
450	03.2	OUTRAS RECEITAS	142,98	0,00
469	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	142,98	0,00
3549	03.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	142,98	0,00
3514	03.2.1.03.001	Descontos Obtidos	142,98	0,00
701	04	CUSTOS	3.345,00	0,00
710	04.1	CUSTOS	3.345,00	0,00
728	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.345,00	0,00
736	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.345,00	0,00
752	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	3.345,00	0,00
1660	05	DESPESAS OPERACIONAIS	221.301,13	750,00
1678	05.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.301,13	750,00
1910	05.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.301,13	750,00
1929	05.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.301,13	750,00
2100	05.1.3.01.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.801,13	0,00
2240	05.1.3.01.033	Honorários Contábeis	1.500,00	750,00
3450	07	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3468	07.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3476	07.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3484	07.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3492	07.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	413.670,34	205,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrita nas páginas 1 a 26 do livro diário nº 2

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Índices de liquidez de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	530.261,34	150.250,00
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	0,00	3.338,89
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	530.261,34	150.250,00
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	0,00	3.338,89
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.147,47	150.250,00
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,00	3.338,89
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	365.147,47	150.250,00
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.338,89
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	530.261,34	150.250,00
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	530.261,34	150.205,00

L S ALVES

Índices de endividamento de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)		
116	01.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
124	01.2	PASSIVO TOTAL	150.000,00	150.045,00
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,00	0,00
140	02	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)		
159	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO	0,00	1,00
183	03	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)		
205	03.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
221	04	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO		
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
248	04.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
264	05	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.		
280	05.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00

L S ALVES

Índices de atividade de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV)		
124	01.2	RECEITA BRUTA	638.316,47	955,00
140	02	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)		
159	02.1	VALORES DOS ESTOQUES	165.113,87	0,00
167	02.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	3.345,00	0,00
175	02.3	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	17.770,10	0,00
183	03	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)		
205	03.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	3.345,00	0,00
221	04	CICLO OPERACIONAL (CO)		
248	04.2	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	17.770,10	0,00
256	04.3	CICLO OPERACIONAL (EM DIAS)	17.770,10	0,00
264	05	CICLO FINANCEIRO (CF)		
272	05.1	CICLO OPERACIONAL	17.770,10	0,00
299	05.3	CICLO FINANCEIRO	17.770,10	0,00
302	06	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)		
310	06.1	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	17.770,10	0,00

L S ALVES

Índices de rentabilidade de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)		
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)		
167	02.2	ATIVO TOTAL	530.261,34	150.250,00
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)		
191	03.1	VALOR FIXO 100	100,00	100,00
221	04	ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)		
248	04.2	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665.600,46	1.000,00
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO		
272	05.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665.600,46	1.000,00
280	05.2	ATIVO TOTAL	530.261,34	150.250,00
299	05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES)	1,26	0,01
302	06	ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER		
310	06.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665.600,46	1.000,00
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES		
353	07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	3.345,00	0,00
361	07.2	VALOR DOS ESTOQUES	165.113,87	0,00
370	07.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES (EM VEZES)	0,02	0,00

L S ALVES
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

CONTEXTO OPERACIONAL L S ALVES

- Empresa L S ALVES, MICRO EMPRESA, constituída sob a forma de capital social, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Jacarezinho, Estado do Parana. Constitui objeto social as atividades de construção de edifícios, coleta de resíduos não perigosos, obrigas de urbanização, ruas, praças, calcadas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, outras obras de engenharia civil, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gas, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construção, administração de obras, comercio varejista de tintas e matérias para pintura, comercio varejista de matérias de construção em geral, aluguel de maquinas equipamentos para construção sem operador, serviços combinados para apoio a edifícios, limpeza em prédios e em domicílios, atividades paisagistas, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, construção de rodovias e ferrovias.

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 25 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: L S ALVES

Endereço: Rua Padre Melo, 78

Complemento: ********

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Jacarezinho / PR / 86400-000

Registro junta: 41109010420 em 10/02/2022

Inscrição estadual: 90.932.30539

CNPJ: 45.236.857/0001-43

Inscrição municipal: 1508900

Data da constituição: 10/02/2022

Período de escrituração: 01/06/2022 a 31/12/2022

Jacarezinho / PR, 31 de Dezembro de 2022

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S ALVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES
06621160976	EDERSON PEREIRA DIAS

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 10:38 SOB Nº 20231649258.
PROTOCOLO: 231649258 DE 08/03/2023. NIRE: 41109010420.
L S ALVES

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12303348717 em 13/03/2023, protocolo 231649258. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L S ALVES
Número de Registro:	41109010420
CNPJ:	45236857000143
Munícipio:	Jacarezinho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/06/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES	
06621160976	EDERSON PEREIRA DIAS	PR076184

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 10:38 SOB Nº 20231649258.
PROTOCOLO: 231649258 DE 08/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303348717. NIRE: 41109010420.
L S ALVES

20

JUCEPAR

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Certificado digitalmente
PAULO BALIEIRO
COUTINHO

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JACAREZINHO(PR)
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
Rua Salomão Abdala n. 268 – Nova Jacarezinho
PAULO BALIEIRO COUTINHO
TITULAR DESIGNADO

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de distribuição/registro de ações cíveis, desta serventia, verifiquei **NÃO CONSTAR** até a presente data, o ajuizamento de ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** contra **L S ALVES, inscrita no CNPJ sob n. 45.236.857/0001-43.**

É o constatado mediante a solicitação.

DADA E PASSADA, nesta cidade e Comarca de Jacarezinho, Estado do Paraná, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três(25/09/2023).//

PAULO BALIEIRO COUTINHO
DISTRIBUIDOR JUDICIAL DESIGNADO
Portaria n. 23/2018

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

21

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2023

O signatário do presente, em nome da proponente (LS ALVES ME), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

Alvará de Licença

Número do Alvará:
1

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº. 42 de 2009 e suas alterações, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

Razão social: **L S ALVES**
Endereço: **RUA PADRE MELLO, 78 - CENTRO**
CPF/CNPJ: **45.236.857/0001-43**
Cadastro Mobiliário: **1508900**

Início das Atividades: **31/03/2022**
Data de Concessão: **23/03/2023**

VALIDADE: 09/03/2024

Atividades:

4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4292802 - Obras de montagem industrial
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4313400 - Obras de terraplenagem
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330499 - Outras obras de acabamento da construção
4399101 - Administração de obras
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

23/03/2023 12:02:44

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS

8130300 - Atividades paisagísticas

9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Informações Complementares:

Observações:

a. O pagamento da taxa de licença/fiscalização para localização e funcionamento deverá ser anual, conforme prevê a Lei Complementar 42/2009 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
b. Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas na Lei Complementar 42/2009.
c. O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
d. Este documeto deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal.
e. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.
f. A aceitação deste Alvará está condicionada á verificação de sua autenticidade.

SIDNEI GUARENGHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 3ee01519b

Emitido em: 23/03/2023 12:02:44

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.216.654/0001-12**

Razão Social: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA REGENTE FEIJO, 1035 - PARQUE SAO PAULO - Cascavel / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 13

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023.
Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.

O signatário da presente, o Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12 declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023.

Eu, Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, parao fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº ***007/2023***, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, §8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 esuas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)OU EQUIPARADAS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023.

O signatário do presente, o Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel - PR
zavarezzi.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.216.654/0001-12 **MATRIZ**		**28/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ZAVAREZZI	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R REGENTE FEIJO	**1035**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.803-635	**PARQUE SAO PAULO**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORA@ZAVAREZZI.COM.BR	**(45) 9968-9610**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/08/2023** às **16:04:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Cascavel/PR, nascido em 14/01/1992, engenheiro civil, com CREA-PR nº 143.193/D, portador da cédula de identidade RG 9.702.327-1 SESP/PR, do CPF nº 083.249.369-47, e CNH nº 051329535-56 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Rua Tom Jobim, nº 370, Apartamento 418, Bloco 04, Bairro Country, CEP 85.813-410 e **CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI**, brasileiro, solteiro, maior, natural de Engenheiro Beltrão/PR, nascido em 01/01/1966, empresário, portador da cédula de identidade RG 3.225.872-7 SESP/SP, do CPF nº 603.689.939-49, e CNH nº 010414734-72 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Riachuelo, nº 2941, Bairro Country, CEP 85.813-310, únicos sócios da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA,** com sede e foro em Cascavel/PR na Rua Riachuelo, nº 2941, Bairro Country, CEP 85.813-310, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41207621199 e inscrita no CNPJ nº. 18.216.654/0001-12, resolvem assim **ALTERAR e CONSOLIDAR** o Contrato Social de conformidade com a lei 10.406/2002 e subsidiariamente pela lei 6.404/76, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço da sociedade.
Em razão dessa alteração o endereço da sociedade doravante passa ser: Rua Regente Feijó, nº 1035, bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, nesta cidade de Cascavel, estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. nº2.031 da Lei nº10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, **ATUALIZAR e CONSOLIDAR** o Contrato Social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições no contrato primitivo que adequado às disposições da referida Lei nº10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Cascavel/PR, nascido em 14/01/1992, engenheiro civil, com CREA-PR nº. 143.193/D, portador da cédula de identidade RG 9.702.327-1 SESP/PR, do CPF 083.249.369-47, e CNH nº 051329535-56 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Rua Tom Jobim, nº 370, Apartamento 418, Bloco 04, Bairro Country, CEP 85.813-410 e **CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI**,

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

brasileiro, solteiro, maior, natural de Engenheiro Beltrão/PR, nascido em 01/01/1966, empresário, portador da cédula de identidade RG 3.225.872-7 SESP/SP, do CPF 603.689.939-49, e CNH nº 010414734-72 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Riachuelo, nº 2941, Bairro Country, CEP 85.813-310, únicos sócios da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA,** com sede e foro em Cascavel, estado do Paraná, na Rua Regente Feijó, nº 1035, Bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41207621199 e inscrita no CNPJ nº. 18.216.654/0001-12.

1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA.

2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Regente Feijó, nº 1035, Bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, cidade de Cascavel, estado do Paraná.

3ª - O objeto social é: Engenharia civil, elétrica e mecânica, com elaboração de projetos arquitetônicos, execuções e incorporações de edificações em alvenaria com comércio de artefatos de cimentos.

4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 03 de Junho de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª – A responsabilidade técnica da sociedade fica ao sócio LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Engenheiro Civil registrado no CREA-PR sob nº. 143.193/D.

6ª - As deliberações sociais serão por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota no capital social.

7ª - O capital social é de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), totalmente integralizados, dividido em 2.100.000 (dois milhões e cem mil) quotas, de valor nominal e unitário de R$1,00 (hum real) cada uma, assim subscritas:

SÓCIOS:	%	QUOTA	CAPITAL EM R$
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	50	1.050.000	1.050.000,00
CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI	50	1.050.000	1.050.000,00
TOTAIS	100	2.100.000	2.100.000,00

8ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

9ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

10ª - A administração da sociedade ficará a cargo dos sócios LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI e CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI, isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

11ª- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão novo administrador, quando for o caso.

12ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

13ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

14ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

15ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

16ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

17ª – DECLARAÇÃO DE PORTE – A empresa declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP – Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

18ª - Fica eleito o foro de Cascavel/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única, lido, compreendido, e elaborado de conformidade com a intenção dos sócios ora presentes.

Cascavel/PR, 12 de maio de 2023.

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI

CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08324936947	LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
60368993949	CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 18:59 SOB Nº 20233298282.
PROTOCOLO: 233298282 DE 15/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307318243. CNPJ DA SEDE: 18216654000112.
NIRE: 41207621199. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18.216.654/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:44 do dia 22/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2024.
Código de controle da certidão: **3C77.0191.5A13.DE9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031714823-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.216.654/0001-12**
Nome: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (18/09/2023 09:24:23)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 143946/2023

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**242292**	
Nome/Razão:	**CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**	
CNPJ/CPF:	**18.216.654/0001-12**	
Endereço:	**RUA REGENTE FEIJO, 1035**	
Complemento:		
Bairro:	**PARQUE SÃO PAULO**	**CEP:** 85.803-635
Cidade:	**Cascavel - PR**	

[REQUERENTE]

Código:	242292
Nome/Razão:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ/CPF:	18.216.654/0001-12

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 1 de setembro de 2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-000-BQUWPSIUGDLJXW-8

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.216.654/0001-12
Razão Social: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Endereço: R RIACHUELO 2941 / COUNTRY / CASCAVEL / PR / 85813-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091602012708074501

Informação obtida em 18/09/2023 09:22:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.216.654/0001-12
Certidão nº: 48361991/2023
Expedição: 13/09/2023, às 16:24:00
Validade: 11/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.216.654/0001-12, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 67705/2023 **Validade:** 14/11/2023

Razão Social: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18216654000112
Num. Registro: 55078 **Registrada desde :** 04/06/2013
Capital Social: R$ 2.100.000,00
Endereço: RUA REGENTE FEIJO, 1035 PARQUE SAO PAULO
Município/Estado: CASCAVEL-PR **CEP:** 85803635
Objetivo Social:
ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICAL E MECÂNICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM CIMENTO.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 18216654000112
1 - Nome Civil: LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
Carteira: PR-143193/D Data de Expedição: 05/01/2015
Desde: 24/02/2021 Carga Horária: 40:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 149623/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/05/2023 10:02:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **109983/2023** Validade: 07/02/2024

Nome Civil: LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-143193/D
Registro Nacional : 1713903377
Registrado(a) desde : 05/01/2015
Filiação : CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI
ELIA SCHLINDWEIN
Data de Nascimento : 14/01/1992
Documento de Identidade : 97023271 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR CPF : 08324936947
Naturalidade : CASCAVEL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colação de Grau : 20/12/2014 Diplomação : 20/12/2014
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
55078 - CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18216654000112
Desde: 24/02/2021 Carga Horária: 40 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 237700/2023.

Emitida via Internet em 11/08/2023 15:59:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

O signatário do presente, o senhor LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, representante legalmente constituído da proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 007/2023
Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Nome da Empresa: Construtora Zavarezzi LTDA.
CNPJ nº: 18.216.654/0001-12.
Endereço: Rua Regente Feijó, 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR.
Fone: (45)99968-9610
E-mail: construtora@zavarezzi.com.br

O representante técnico da Construtora Zavarezzi LTDA Sr. Leonardo Andrey Zavarezzi, devidamente habilitado junto ao CREA, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220001493

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI** RNP: **1713903377**

Registro: **PR-143193/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222024686** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/04/2022 Baixada em: 19/04/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL** CNPJ: **78.101.847/0001-50**

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº: 555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MISSAL UF: PR CEP: 85890-000

Contrato: 440/2021 celebrado em 22/09/2021 Vinculado a ART: 1720214834283

Valor do contrato: R$ 324.386,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 6 DE MARÇO Nº: SN

Bairro: JARDIM GRAMADO

Cidade: MISSAL UF: PR CEP: 85890-000

Coordenadas Geográficas: -25,096724 x -54,2407

Data de início: 04/10/2021 Conclusão efetiva: 04/02/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL CNPJ: 78.101.847/0001-50

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 1089,9 M2; **2- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 1 POSTE; **3- Execução** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 719,04 M2; **4- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 540,45 M3; **5- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 126 METRO

Observações:
ARENA DE CAMPO SINTÉTICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001493/2022

21/10/2022 17:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br informando o número do protocolo: 115798/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL, inscrita no CNPJ sob o n.º 78.101.847/0001-50, com sede na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 555, vem através deste declarar que os serviços indicados abaixo foram executados pela Construtora Zavarezzi LTDA, inscrita no CNPJ 18.216.654/0001-12, tendo como responsáveis técnicos:

Engenheiro Civil:

Leonardo Andrey Zavarezzi, CREA PR – 143.193/D, ART 1720214834283.

Olavo Emílio Fank, CREA PR – 129.079/D, ART 1720215535352.

Dados da obra:

Contrato: 440/2021 – Contrato de empreitada de obra por preço global, que entre si celebram o Município de Missal e a Construtora Zavarezzi LTDA.

Objeto: execução de Construção de Mini-Arena (campo de grama sintética) no Bairro Jardim Gramado, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação TP 006/2021, fornecida pela CONTRATANTE.

Valor: R$ 324.386,68 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias;

Área total: 1.089,90 m²

Endereço: Rua 06 de março, lote N° 15, quadra N° 83, Jardim Gramado, Missal – PR. CEP: 85.890-000

Data de Início: 04/10/2021 / Data de Término: 04/02/2022.

Serviços Executados conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.2	LOCACAO		
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	**148,74**
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.2	BARRACAO DE OBRA		
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	**10,00**
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	**1,00**

Daniela B.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

CAT nº 172022001493 de 19/04/2022, página 2 de 4

CREA-PR

2	**SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA**		
37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PAPA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	82,10
3	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVACAO MANUAL		
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	**11,62**
3.1.2	REATERRO MECANIZADO		
93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	**540,45**
3.1.3	CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE PLACAS CERAMICAS		
3.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
3.3.1	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		
73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	**38,72**
3.3.2	TUBOS DE CONCRETO		
95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	**98,00**
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	**28,00**
3.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS		
3.4.1	MANUTENCAO / REPAROS - CAIXAS E COMPLEMENTOS		
3.4.2	CAIXAS DE AREIA		
30.107.000055.SER	Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa	UN	**10,00**
30.107.000075.SER	Caixa de inspeção em alvenaria, 1 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa	UN	**1,00**
4	**ESTRUTURAS**		
4.1	FORMAS		
4.1.1	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	**61,92**
4.2	ARMADURAS		
4.2.1	ARMACAO CA-50 e CA-60		
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	**262,60**
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	**219,56**
4,3	CONCRETOS E GRAUTES		
4.3.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	**8,42**
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS E FECHOS**		
5.1	MUROS E FECHOS		
5.1.1	ALAMBRADOS		
74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	**719,04**
6	**SERVIÇOS EXTRAS - DIVISÓRIAS E FECHOS**		
25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	PAR	**1,00**
COTAÇÃO04	PORTÃO EM TELA MALHA 5X5CM FIO 14 BWG, 1 FOLHA 0,80X2,10M, QUADRO TUBO AÇO GALV. 1", TUBO INTERMED. 1.1/2" - FORNEC. E INST.	UN	**2,00**
COTAÇÃO03	TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA VEDAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA, INCLUSO INSTALAÇÃO, CABOS DE AÇO E CATRACAS	M²	**557,50**
7	**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**		
7.1	ESQUADRIAS E ACESSORIOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

CAT nº 172022001493 de 19/04/2022, página 3 de 4

CREA-PR

99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	**17,28**
8	**INSTAL. ELETRICAS**		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
8.1.1	MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS		
101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	**1,00**
9	**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES**		
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	**77,40**
9.2	REVESTIMENTO DE PISOS		
9.2.1	CONTRAPISO		
101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	**61,80**
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	**242,37**
10	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO**		
10.1	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		
10.1.1	REGULARIZACAO		
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	**1.080,90**
531000	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m3	**61,38**
10.1.2	REVESTIMENTO ASFALTICO		
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	**136,62**
98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	**1.080,90**
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	**7,00**
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	**281,03**
11	**DIVERSOS**		
COTAÇÃO02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO, ALTURA DO FIO SINTETICO POLIETILENO DE 60MM, CONTENDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO COMPOSTO DE CAMADA DE AREIA FINA 30KG/M2 E BORRACHA GRANULADA 12KG/M2, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	**557,50**
COTAÇÃO01	BANCO PARA JARDIM COM ENCOSTO MADEIRA PLÁSTICA 150 CM	UN	**12,00**

Missal, 25 de fevereiro de 2022.

Daniela K.

DANIELA KUNZ
ENGENHEIRA CIVIL – CREA PR 171.492/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

CAT nº 172022001493 de 19/04/2022, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720230000620

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI** RNP: **1713903377**
Registro: **PR-143193/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222879100** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 01/06/2022 Baixada em: 26/12/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES** CNPJ: **76.208.834/0001-59**
Rua: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 502
Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO
Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000
Contrato: 216/2022 celebrado em 24/05/2022
Valor do contrato: R$ 410.587,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA SIBIPIRUNA Nº: S/N
Complemento: LOTE 161-A-1-R-U-5/5 Bairro: GLEBA 12
Cidade: CAPITAO LEONIDAS MARQUES UF: PR CEP: 85790-000
Coordenadas Geográficas: -25,502508 x -53,601766
Data de início: 13/06/2022 Conclusão efetiva: 13/12/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES CNPJ: 76.208.834/0001-59

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 1800 M2; **2- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 1 POSTE; **3 - Execução** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **4- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 97 M3; **5- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 296,7 METRO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230000620/2023

23/02/2023 09:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 718/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 718/2023.

CREA-PR

PARANACIDADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, inscrita no CNPJ sob o n.º 76.208.834/0001-59, com sede na Avenida Tancredo Neves, n.º 502, vem através deste declarar que os serviços indicados abaixo foram executados pela Construtora Zavarezzi LTDA, inscrita no CNPJ 18.216.654/0001-12, tendo como responsável técnico:

Engenheiro Civil:
Leonardo Andrey Zavarezzi, CREA PR – 143.193/D, ART 1720222879100.

Dados da obra:

Contrato: 216/2022 – Contrato de empreitada de obra por preço global, que entre si celebram o Município de Capitão Leônidas Marques e a Construtora Zavarezzi LTDA.

Objeto: execução de Construção de Infraestrutura urbana (lazer), Meu Campinho-Gleba, na Rua Sibipiruna, lote Urbano de número 161-A-R-U5/5, da Gleba 12, compreendendo uma área de 648 m², contendo campo de futebol com grama sintética, com a execução de serviços de instalações preliminares de limpeza, movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, instalações elétricas e iluminação pública, instalações hidráulicas, alvenaria e divisórias, pavimentação, paisagismo e instalação de equipamentos externos, conforme projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n° Tomada de Preços 004/2022..

Valor: R$ 410.587,07 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sete centavos).

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias;

Área total: 1800,00 m²

Endereço: Rua Sibipiruna, lote urbano n° 161-A-R-U5/5, da Gleba 12, Capitão Leônidas Marques – PR.

Data de Início: 13/06/2022 / Data de Término: 13/12/2022.

Serviços Executados conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL			
Município:	**Capitão Leônidas Marques**		
Projeto:	**Meu Campinho - Campo de Grama Sintética**		
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UD**	**QUANT**
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 718/2023.

CAT nº 1720230000620 de 23/02/2023, página 2 de 6

CREA-PR

1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	MES	6,00
1.3	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
2	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	97,44
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	11,50
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
2.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	167,40
2.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	17,76
2.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	11,50
2.8	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	837,00
2.9	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00
2.10	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	76,00
2.11	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	220,70
2.12	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00
2.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
3	**FUNDACOES**		
3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,60
4	**ESTRUTURAS**		
4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 718/2023.

CAT nº 172023000620 de 23/02/2023, página 3 de 6

4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40
4.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60
4.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (Fixação de equipamentos)	M3	0,13
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,60
4.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,56
4.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	90,44
4.9	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,10
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		
5.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M), CONTRAVENTAMENTO, TELA SUPERIOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00
6	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**		
6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
6.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00
6.3	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	8,00
6.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 718/2023.

CAT nº 172023000620 de 23/02/2023, página 4 de 6

CREA-PR

6.9	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00
6.10	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
6.11	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
6.13	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
6.14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
6.15	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00
6.16	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00
6.17	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00
6.18	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00
6.19	POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	4,00
7	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS**		
7.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60
7.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
7.3	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
7.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
7.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	30,00
7.6	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
8	**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 718/2023.

CAT nº 172023000620 de 23/02/2023, página 5 de 6

CREA-PR

8.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	211,13
9	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		
9.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.288,00
9.2	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
9.4	FINCADINHA DE CONCRETO - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	159,12
9.5	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00
9.6	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	8,00

Capitão Leônidas Marques, 16 de fevereiro de 2023.

JEAN CARLOS GIBBERT:08962220989

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS GIBBERT:08962220989
Dados: 2023.02.16 14:26:48 -03'00'

JEAN CARLOS GIBBERT
ENGENHEIRO CIVIL – CREA PR 167.999/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 718/2023.

CAT nº 1720230000620 de 23/02/2023, página 6 de 6

CREA-PR

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO N° 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA N°	Assinatura do responsável técnico
	Leonardo Andrey Zavarezzi	Engenheiro Civil	143.193/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/contrato de prestação de serviços.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 15

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA

Número	Nome	TIPO	QTDD	UTILIDADE
01	SAVEIRO	VEÍCULO	01	TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS
02	RETROESCAVADEIRA	MÁQUINA	01	TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÃO
03	SAPO COMPACTADOR	EQUIP.	01	COMPACTAÇÃO DE SOLO
04	BETONEIRA 400L	MÁQUINA	01	PRODUÇÃO CONCRETO
05	SERRA CIRCULAR DE BANCADA	MÁQUINA	01	CORTE DE MADEIRAS
06	VIBRADOR DE IMERSÃO	MÁQUINA	01	ADENSAR O CONCRETO
07	SOLDA MIG	MÁQUINA	01	SOLDAGEM DOS TUBOS DO ALAMBRADO
08	*DEMAIS MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS SERÃO PREVIAMENTE ADICIONADOS PARA USO DURANTE A OBRA ASSIM QUE NECESSÁRIO.			

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena de inabilitação, que haverá a disponibilidade dos veículos, máquinas e equipamentos acima relacionados, durante todas as fases de execução do Objeto, sendo que eventuais indisponibilidades não serão justificadas para atrasos na execução do Cronograma Físico-Financeiro da Obra, nem motivo para o pleito de aditivo de prazos.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONSTRUTORA

Número	Nome	TIPO	QTD	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)					
				30	60	90	120	150	180
01	SAVEIRO	VEÍCULO	01	x	x	x	x	x	x
02	RETROESCAVADEIRA	MÁQUINA	01	x	x	x	x		
03	SAPO COMPACTADOR	EQUIP.	01		x	x	x	x	x
04	BETONEIRA 400L	MÁQUINA	01	x	x	x	x	x	
05	SERRA CIRCULAR DE BANCADA	MÁQUINA	01	x	x	x	x	x	x
06	VIBRADOR DE IMERSÃO	MÁQUINA	01	x	x	x			
07	SOLDA MIG	MÁQUINA	01			x	x	x	x
08	*DEMAIS MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS SERÃO PREVIAMENTE ADICIONADOS PARA USO DURANTE A OBRA ASSIM QUE NECESSÁRIO.								

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

ZAVAREZZI

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

ANÁLISE FINANCEIRA 2022 - CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

AC	ATIVO CIRCULANTE	R$ 3.666.340,58
ANC	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 44.287,31
RLP	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R$ 0,00
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 76.896,45
PNC	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 275.675,70
PL	PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 3.358.055,74
TA	TOTAL DO ATIVO	R$ 3.710.627,89
AP	ATIVO PERMANENTE	R$ 44.287,31
CS	CAPITAL SOCIAL	R$ 2.100.000,00

LG - LIQUIDEZ GERAL

3.666.340,58 / 352.572,15 = **10,40**

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG - SOLVENCIA GERAL

3.710.627,89 / 352.572,15 = **10,52**

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC - LIQUIDEZ CORRENTE

3.666.340,58 / 76.896,45 = **47,68**

Ativo Circulante
Passivo Circulante

EPL - ENDIVIDAMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO

352.572,15 / 3.358:055,74 = **0,10**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Patrimonio Líquido

CCL - CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

3.666.340,58
76.896,45
3.589.444,13

Ativo Circulante - Passivo Circulante

VP - VALOR PATRIMONIAL

3.358.055,74 / 2.100.000,00 = **1,60**

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

352.572,15 / 3.710.627,89 = **0,10**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

E - ENDIVIDAMENTO

352.572,15 / 3.710.627,89 = **0,10**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
AC + RLP + AP

RODENEI ROQUE ZANETTIN:67138089720

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Rodenei Roque Zanettin
Contador - CRC-PR 038155/O-7

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI:08324936947

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Leonardo Andrey Zavarezzi
Administrador - CPF: 083.249.369-47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207621199	18.216.654/0001-12	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18216654000112	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA:18216654000112	897467743985793852 1	11/04/2022 a 11/04/2023	Sim
Contador	46713808972	RODENEI ROQUE ZANETTIN:46713808972	521360431796750054 1	21/06/2022 a 21/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.5
3.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/02/2023 às 11:57:34

9D.32.56.AF.50.7D.3E.88
DE.D8.E4.DF.9E.08.50.28

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
NIRE	41207621199
CNPJ	18.216.654/0001-12
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Cascavel
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10014

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10014
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 3.115.532,48	R$ 3.163.704,93
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.077.032,48	R$ 3.125.204,93
DISPONIBILIDADES		R$ 3.075.848,54	R$ 3.124.020,99
CAIXA		R$ 3.015.886,15	R$ 3.047.891,55
CAIXA		R$ 3.015.886,15	R$ 3.047.891,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 71.203,06
BANCO DO BRASIL S/A - AC		R$ 0,00	R$ 71.203,06
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R$ 59.962,39	R$ 4.926,38
BANCO DO BRASIL RF CP APLIC.		R$ 59.962,39	R$ 4.926,38
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
P A S S I V O		R$ 3.115.532,48	R$ 3.163.704,93
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 15.622,42	R$ 32.131,35
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 10.543,25	R$ 15.050,36
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 2.371,87	R$ 221,97
IRPJ A RECOLHER		R$ 2.371,87	R$ 221,97
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 8.171,38	R$ 14.828,39
INSS A RECOLHER		R$ 2.019,46	R$ 7.263,56
FGTS A RECOLHER		R$ 391,11	R$ 1.451,60
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 654,72	R$ 297,90
COFINS A RECOLHER		R$ 3.021,81	R$ 1.374,91
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 2.084,28	R$ 3.394,96
(-) ISSQN A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 1.045,46
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 5.079,17	R$ 17.080,99
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 5.079,17	R$ 17.080,99
SALARIOS A PAGAR		R$ 4.100,17	R$ 16.002,31
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 979,00	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.949.910,06	R$ 2.981.573,58
CAPITAL		R$ 300.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.649.910,06	R$ 881.573,58
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.649.910,06	R$ 881.573,58
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.649.910,06	R$ 881.573,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 3.163.704,93	R$ 3.201.855,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.125.204,93	R$ 3.163.355,71
DISPONIBILIDADES		R$ 3.124.020,99	R$ 3.162.171,77
CAIXA		R$ 3.047.891,55	R$ 3.162.171,77
CAIXA		R$ 3.047.891,55	R$ 3.162.171,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 71.203,06	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AC		R$ 71.203,06	R$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R$ 4.926,38	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL RF CP APLIC.		R$ 4.926,38	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
P A S S I V O		R$ 3.163.704,93	R$ 3.201.855,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 32.131,35	R$ 44.588,16
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 15.050,36	R$ 24.017,13
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 221,97	R$ 643,49
IRPJ A RECOLHER		R$ 221,97	R$ 606,55
(-) IRRF A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 36,94
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 14.828,39	R$ 23.373,64
INSS A RECOLHER		R$ 7.263,56	R$ 8.006,98
FGTS A RECOLHER		R$ 1.451,60	R$ 1.729,20
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 297,90	R$ 1.204,23
COFINS A RECOLHER		R$ 1.374,91	R$ 5.557,97
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.394,96	R$ 6.291,76
ISSQN A RECOLHER		R$ 1.045,46	R$ 583,50
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 17.080,99	R$ 20.571,03
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 17.080,99	R$ 20.571,03
SALARIOS A PAGAR		R$ 16.002,31	R$ 19.492,35
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.981.573,58	R$ 3.007.267,55
CAPITAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 881.573,58	R$ 907.267,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 881.573,58	R$ 907.267,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 881.573,58	R$ 907.267,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.201.855,71	R$ 3.561.319,73
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.163.355,71	R$ 3.522.819,73
DISPONIBILIDADES		R$ 3.162.171,77	R$ 3.521.635,79
CAIXA		R$ 3.162.171,77	R$ 3.521.635,79
CAIXA		R$ 3.162.171,77	R$ 3.521.635,79
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
PASSIVO		R$ 3.201.855,71	R$ 3.561.319,73
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 44.588,16	R$ 55.274,35
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 24.017,13	R$ 35.420,63
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 643,49	R$ 2.827,25
IRPJ A RECOLHER		R$ 606,55	R$ 2.662,95
IRRF A RECOLHER		R$ 36,94	R$ 164,30
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 23.373,64	R$ 32.593,38
INSS A RECOLHER		R$ 8.006,98	R$ 8.662,82
FGTS A RECOLHER		R$ 1.729,20	R$ 1.675,14
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 1.204,23	R$ 2.140,19
COFINS A RECOLHER		R$ 5.557,97	R$ 9.877,79
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 6.291,76	R$ 10.078,85
ISSQN A RECOLHER		R$ 583,50	R$ 158,59
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 20.571,03	R$ 19.853,72
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 20.571,03	R$ 19.853,72
SALARIOS A PAGAR		R$ 19.492,35	R$ 18.775,04
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.007.267,55	R$ 3.218.207,53
CAPITAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 907.267,55	R$ 1.118.207,53
LUCROS ACUMULADOS		R$ 907.267,55	R$ 1.118.207,53
LUCROS ACUMULADOS		R$ 907.267,55	R$ 1.118.207,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 3.561.319,73	R$ 3.710.627,89
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.522.819,73	R$ 3.666.340,58
DISPONIBILIDADES		R$ 3.521.635,79	R$ 3.175.938,39
CAIXA		R$ 3.521.635,79	R$ 3.175.938,37
CAIXA		R$ 3.521.635,79	R$ 3.175.938,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,02
BANCO DO BRASIL S/A - AC		R$ 0,00	R$ 0,02
CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 489.218,25
CLIENTES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 489.218,25
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO		R$ 0,00	R$ 233.048,92
PREFEITURA MUNICIPAL CAPITÃO LEÔNIDAS MA		R$ 0,00	R$ 147.656,72
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		R$ 0,00	R$ 108.512,61
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 44.287,31
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 44.287,31
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 44.287,31
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 5.787,31
P A S S I V O		R$ 3.561.319,73	R$ 3.710.627,89
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 55.274,35	R$ 76.896,45
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 35.420,63	R$ 50.712,31
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 2.827,25	R$ 4.593,37
IRPJ A RECOLHER		R$ 2.662,95	R$ 3.979,41
IRRF A RECOLHER		R$ 164,30	R$ 613,96
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 32.593,38	R$ 46.118,94
INSS A RECOLHER		R$ 8.662,82	R$ 13.337,16
FGTS A RECOLHER		R$ 1.675,14	R$ 3.286,06
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 2.140,19	R$ 3.362,49
COFINS A RECOLHER		R$ 9.877,79	R$ 15.519,17
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 10.078,85	R$ 9.095,91
ISSQN A RECOLHER		R$ 158,59	R$ 1.518,15
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 19.853,72	R$ 26.184,14
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 19.853,72	R$ 26.184,14
SALARIOS A PAGAR		R$ 18.775,04	R$ 25.105,46
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.218.207,53	R$ 3.358.055,74
CAPITAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.118.207,53	R$ 1.258.055,74
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.118.207,53	R$ 1.258.055,74
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.118.207,53	R$ 1.258.055,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 187.155,37	R$ 403.459,04
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 187.155,37	R$ 403.459,04
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 187.155,37	R$ 403.459,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (9.140,03)	R$ (21.398,81)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (9.140,03)	R$ (21.398,81)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (5.614,66)	R$ (12.103,76)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (1.216,51)	R$ (2.622,49)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (2.308,86)	R$ (6.672,56)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (236.239,90)	R$ (321.321,43)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (229.453,60)	R$ (311.319,23)
(-) PRO LABORE		R$ (3.300,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (6.722,46)	R$ (41.370,98)
(-) 13º SALARIOS		R$ (569,80)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (3.456,26)	R$ (17.712,30)
(-) HONORARIOS		R$ (1.200,00)	R$ (1.050,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (500,00)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (935,05)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (0,41)	R$ (0,60)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (295,00)	R$ (15,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (253,44)	R$ (0,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (52,73)	R$ (3.644,23)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (45,77)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (214,60)	R$ (208.695,25)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (5.470,54)	R$ (7.796,65)
(-) DESPESA C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R$ (200.673,85)	R$ (0,00)
(-) DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS		R$ (266,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (24.471,16)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (185,00)	R$ (493,23)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (1.498,78)
(-) DESP. C/ ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIP.		R$ (770,64)	R$ (0,00)
(-) DESP. C/ CONVENIO MEDICO		R$ (5.477,10)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (199,01)	R$ (803,33)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (199,01)	R$ (803,33)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.587,29)	R$ (9.198,87)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (2.084,28)	R$ (4.357,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.371,87)	R$ (4.841,51)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (2.131,14)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 924,72
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 924,72
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 810,39
RECEITAS DE APLIC FINANC		R$ 0,00	R$ 114,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (55.898,60)	R$ 61.663,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 403.459,04	R$ 582.570,50
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 403.459,04	R$ 582.570,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 403.459,04	R$ 582.570,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (21.398,81)	R$ (27.691,25)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (21.398,81)	R$ (27.691,25)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (12.103,76)	R$ (17.477,11)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (2.622,49)	R$ (3.786,72)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (6.672,56)	R$ (6.427,42)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (321.321,43)	R$ (500.676,46)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (311.319,23)	R$ (486.412,70)
(-) PRO LABORE		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (41.370,98)	R$ (57.753,38)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (17.712,30)	R$ (21.462,48)
(-) HONORARIOS		R$ (1.050,00)	R$ (1.050,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (935,05)	R$ (985,11)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (0,60)	R$ (11,93)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (15,00)	R$ (203,48)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (3.644,23)	R$ (1.429,67)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (208.695,25)	R$ (379.185,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.796,65)	R$ (6.995,01)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (24.471,16)	R$ (13.023,95)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (493,23)	R$ (676,69)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (1.498,78)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (803,33)	R$ (981,15)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (36,15)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (803,33)	R$ (945,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (9.198,87)	R$ (13.282,61)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (4.357,36)	R$ (6.291,76)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.841,51)	R$ (6.990,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 924,72	R$ 1.491,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 924,72	R$ 1.491,18
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 810,39	R$ 1.475,27
RECEITAS DE APLIC FINANC		R$ 114,33	R$ 15,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 61.663,52	R$ 55.693,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 582.570,50	R$ 906.901,78
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 582.570,50	R$ 906.901,78
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 582.570,50	R$ 906.901,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (27.691,25)	R$ (42.866,52)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (27.691,25)	R$ (42.866,52)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (17.477,11)	R$ (27.207,05)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (3.786,72)	R$ (5.894,87)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (6.427,42)	R$ (9.764,60)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (500.676,46)	R$ (624.612,15)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (486.412,70)	R$ (589.586,14)
(-) PRO LABORE		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (57.753,38)	R$ (50.060,53)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (21.462,48)	R$ (29.538,28)
(-) HONORARIOS		R$ (1.050,00)	R$ (1.050,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (985,11)	R$ (961,48)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (11,93)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (203,48)	R$ (10.679,40)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (1.429,67)	R$ (32.884,67)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (379.185,00)	R$ (394.397,12)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (6.995,01)	R$ (6.363,46)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (13.023,95)	R$ (59.395,20)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (676,69)	R$ (620,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (981,15)	R$ (11.861,43)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (36,15)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (945,00)	R$ (2.210,65)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (0,00)	R$ (9.650,78)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (13.282,61)	R$ (23.164,58)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (6.291,76)	R$ (10.078,85)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (6.990,85)	R$ (13.085,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.491,18	R$ 1.516,87
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.491,18	R$ 1.516,87
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.475,27	R$ 1.516,87
RECEITAS DE APLIC FINANC		R$ 15,91	R$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 55.693,97	R$ 240.939,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 906.901,78	R$ 818.862,66
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 906.901,78	R$ 818.862,66
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 906.901,78	R$ 818.862,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (42.866,52)	R$ (40.766,08)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (42.866,52)	R$ (40.766,08)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (27.207,05)	R$ (24.565,88)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (5.894,87)	R$ (5.322,61)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (9.764,60)	R$ (10.877,59)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (624.612,15)	R$ (610.076,72)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (589.586,14)	R$ (579.881,64)
(-) PRO LABORE		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (50.060,53)	R$ (78.774,20)
(-) 13º SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (10.046,05)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (29.538,28)	R$ (42.852,28)
(-) HONORARIOS		R$ (1.050,00)	R$ (1.400,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (961,48)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (10.679,40)	R$ (122,70)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (32.884,67)	R$ (31.259,34)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (394.397,12)	R$ (354.065,33)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (1.754,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (6.363,46)	R$ (9.142,07)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (59.395,20)	R$ (43.284,38)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (620,00)	R$ (3.545,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (11.861,43)	R$ (9.881,27)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (2.210,65)	R$ (1.154,92)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (9.650,78)	R$ (8.726,35)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (23.164,58)	R$ (20.313,81)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (10.078,85)	R$ (9.095,91)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (13.085,73)	R$ (11.217,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.516,87	R$ 1.828,35
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.516,87	R$ 1.828,35
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.516,87	R$ 1.828,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 240.939,98	R$ 169.848,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	300.000,00	2.649.910,06	2.949.910,06
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		61.663,52	61.663,52
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.800.000,00	(-)1.800.000,00	0,00
Saldo Final em 31.03.2022	2.100.000,00	881.573,58	2.981.573,58
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2022	2.100.000,00	881.573,58	2.981.573,58
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		55.693,97	55.693,97
Saldo Final em 30.06.2022	2.100.000,00	907.267,55	3.007.267,55
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	2.100.000,00	907.267,55	3.007.267,55
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		240.939,98	240.939,98
Saldo Final em 30.09.2022	2.100.000,00	1.118.207,53	3.218.207,53
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2022	2.100.000,00	1.118.207,53	3.218.207,53
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		169.848,21	169.848,21
Saldo Final em 31.12.2022	2.100.000,00	1.258.055,74	3.358.055,74
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE CASCAVEL ESTADO DO PARANÁ, NA RUA RIACHUELO, Nº 2941, BAIRRO COUNTRY, CEP 85.813-310, INSCRITA NO CNPJ: 18.216.654/0001-12, TEM COMO OBJETO SOCIAL: ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS. É OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO, COM APURAÇÃO TRIMESTRAL.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPARATIVAS, ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022, AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO, FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
PARA EFEITO DE COMPARAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE MANEIRA UNIFORME ENTRE OS PERÍODOS (2022 E 2021), FACILITANDO A LEITURA DAS INFORMAÇÕES, QUALQUER DISCREPÂNCIA SERÁ OBJETO DE ADENDO ESPECÍFICO NESTAS NOTAS EXPLICATIVAS. O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREM, SEMPRE QUANDO SE CORRELACIONAREM INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.
AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC ITG 1000 (RES. DO CFC 1418/12), COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) CONVERSÃO DE OPERAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA E MOEDA FUNCIONAL
OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES MONETÁRIOS DENOMINADOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS SÃO CONVERTIDOS ÀS TAXAS DE CÂMBIO VIGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. AS RECEITAS DE VENDAS, CUSTO E DESPESAS DENOMINADAS EM MOEDA ESTRANGEIRA SÃO CONVERTIDAS PELA TAXA MÉDIA DE CÂMBIO DO MÊS DE SUAS OCORRÊNCIAS. A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA É O REAL (R$).
(b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
OS FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS PELO VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA E VENCIMENTO ORIGINAL EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS SÃO CONSIDERADOS COMO CAIXA E EQUIVALENTES. OS DEMAIS INVESTIMENTOS, COM VENCIMENTOS SUPERIORES A 90 (NOVENTA) DIAS, SÃO RECONHECIDOS A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO.
(c) CONTAS A RECEBER
OS VALORES A RECEBER REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS, ACRESCIDOS DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS, QUANDO APLICÁVEIS, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO. A PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA É CONSTITUÍDA EM MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS ESTIMADAS NA REALIZAÇÃO DESSES CRÉDITOS. O VALOR ESTIMADO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PODE SER MODIFICADO EM FUNÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SE RECUPERAR OS VALORES ENVOLVIDOS, ASSIM COMO POR MUDANÇAS NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CLIENTES.

(d) IMOBILIZADO
O IMOBILIZADO ESTÁ REGISTRADO AO CUSTO (SENDO OS BENS ADQUIRIDOS NO BRASIL ACRESCIDO DAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATÉ 1.995) E NÃO INCLUI OS ENCARGOS FINANCEIROS INCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO. OS BENS SÃO DEPRECIADOS PELO MÉTODO LINEAR, COM BASE NAS VIAS ÚTEIS ESTIMADAS.
(e) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TAIS COMO SALÁRIO, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE ESTES BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBEDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.
(f) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.
(g) RECEITAS E DESPESAS
A EMPRESA CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA TEM COMO PRÁTICA A ADOÇÃO DE REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS E CUSTOS, INDEPENDENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO NÃO CIRCULANTE RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS NO VALOR DE R$ 275.675,70 (DUZENTOS E SETENTA
E CINCO MIL, SEICENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

NOTA 05 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO É DE R$ 2.100.000,00 (DOIS MILHOES E 100 MIL REAIS). E É FORMADO POR COTAS REFERENTE A 2 (DOIS) SÓCIOS EM 31/12/2022.
b) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
CONSTA NA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS O VALOR DE R$ 1.258.055,74 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
c) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
HOUVE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO DECORRER DO ANO DE 2022 PARA O SÓCIO LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).

NOTA 06 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

NÃO FOI TRANSCRITA A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA), POIS, NÃO HOUVE MUTAÇÃO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DURANTE OS EXERCÍCIOS COMPARADOS, RESULTANTE DE TRANSAÇÕES E OUTROS EVENTOS QUE NÃO SÃO DERIVADOS DE TRANSAÇÃO COM OS SÓCIOS (ITEM 3.18 DA RES. DO CFC 1255/2009).

NOTA 07 - EVENTOS SUBSEQUENTES

E EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA 08 - CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A EMPRESA ESTÁ OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB O CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRÁRIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI:08324936947

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 083.249.369-47

RODENEI ROQUE ZANETTIN:45713808972

RODENEI ROQUE ZANETTIN
CONTADOR
CRC PR-038155-O/7

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CASCAVEL-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**
CNPJ : **18.216.654/0001-12**
Período base: **2022**

À
RODENEI ROQUE ZANETTIN
CRC: PR-038155-O/7-PR
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 1219 SALA B
CASCAVEL-PR
85.810-040

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 083.249.369-47

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18.216.654/0001-12

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 05 dia(s) do mês de setembro do ano de 2023. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

0000000019383

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 38,16
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

NATHANI

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOSSUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

O signatário do presente, em nome da proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, eque está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 11

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023.

Eu, Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, somente foram utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem ***nativa ou exótica***, de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA **NIRE :** 41207621199 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2317648169
NIRE (Sede) 41207621199	**CNPJ** 18.216.654/0001-12	**Data de Ato Constitutivo** 28/05/2013	**Início de Atividade** 03/06/2013

Endereço Completo
Rua REGENTE FEIJO, Nº 1035, PARQUE SAO PAULO - Cascavel/PR - CEP 85803-635

Objeto Social
ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICAL E MECÂNICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM CIMENTO.

Capital Social R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI	603.689.939-49	R$ 1.050.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	083.249.369-47	R$ 1.050.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI	603.689.939-49	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	083.249.369-47	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 15/05/2023	**Número** 20233298282	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/09/2023, às 17:19:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **H31DJHVB**.

PRC2317648169

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUÁ
AV. DR. JOÃO PESSOA Nº 1300 – Fone/Fax (43) 35641381 - QUATIGUÁ – PR – C.E.P. 86450-000
Site: www.quatigua.pr.gov.br
CNPJ 76.966.852/0001-08

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N°. 12/2023.

Certifico para os devidos fins e efeitos legais que a empresa **MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 18.645.436/0001-01, situada no município de Carlopolis, Estado do Paraná, sito a Rua Haroldo José Barbosa, n°. 75 - Bairro: Centro - CEP: 86.420-000, está cadastrada nesta municipalidade sob n°. 12/2023 e a mesma apresentou a documentação solicitada para este fim.

Ramo de Atividade Principal:

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Atividades Secundárias:

Não Informada:

Este Certificado tem validade por 45(quarenta e cinco) dias.

Quatiguá-PR, em 28 de setembro de 2023.

VALMIR BELTANI
SETOR ADMINISTRATIVO
RG. 4.244.474-0/PR

76.966.852/0001-08
QUATIGUÁ PREFEITURA
Av. Dr. João Pessoa, 1300
Prefeitura Municipal
Centro - 86.450-000
Quatiguá - PR

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

À Prefeitura de Guapirama

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playgrond, academia da terceiraidade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

O signatário da presente, o senhor ***Elieser Meneguel de Moraes***, representante legalmente constituído da proponente ***Moraes e Moraes Construções Ltda***,declara, sob as penas da Lei,que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos.

Carlópolis, 02 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 04/10/2023 17:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVADE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Prefeitura de Guapirama

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Eu, ***Elieser Meneguel de Moraes***, RG 43.278.665, legalmente nomeado representante da proponente ***Moraes e Moraes Construções Ltda***, CNPJ 18.645.436/0001-01, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº ***007/2023***, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou deorigem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejoflorestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do MeioAmbiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro doMeio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o nãoatendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar assanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, §8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.
No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma seráconstruída.

Carlópolis, 02 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 04/10/2023 17:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

À Prefeitura de Guapirama

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playgrond, academia da terceiraidade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

O signatário do presente, o senhor ***Elieser Meneguel de Moraes***, representante legalmente constituído da proponente ***Moraes e Moraes Construções Ltda***, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da LeiComplementar nº 123/06.

Carlópolis, 02 de outubro de 2023.

Atenciosamente.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 04/10/2023 17:23:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.645.436/0001-01 MATRIZ		29/07/2013

NOME EMPRESARIAL
MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MORAES E MORAES CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
HAROLDO JOSE BARBOSA	75	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.420-000	CENTRO	CARLOPOLIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM.LOJASFRANCO@GMAIL.COM	(43) 3566-1345

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/08/2023** às **09:09:00** (data e hora de Brasília).

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ELIESER MENEGUEL DE MORAES, brasileiro, casado, empresário, nascido em Fartura/SP em 09/09/1984, residente e domiciliado no Sítio Jaboticabal, s/n, Zona Rural, na cidade Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000 portador da Cédula de Identidade RG: 13.870.640-0 SSP-PR e do CPF: 326.245.448-60, e **JESSE MENEGUEL DE MORAES,** brasileiro, nascido em 15/05/1988, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Alameda Siriema, s/n, Residencial Ilha Bela, em Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000, portador da Cédula de identidade RG: 42.278.170-5 SSP/SP e do CPF: 368.729.428-51, únicos sócios da empresa **MORAES E MORAES CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede na Rua Haroldo Jose Barbosa, n:75, Centro, na cidade de Carlópolis/PR, CEP:86.420-000, registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ** sob n: **41207670190**, por despacho de sessão de 29/07/2013 e inscrita no CNPJ SOB n:**18.645.436/0001-01** resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social é elevado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), aumento este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios neste ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em razão deste aumento de capital, a clausula 3ª do contrato social passa a éter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), dividido em 380.000 quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Socios	(%)	Quotas	Valor do Capital R$
Elieser Meneguel de Moraes	49%	186.200	186.200,00
Jesse Meneguel de Moraes	51%	193.800	183.800,00
TOTAL	100%	380.000	380.000,00

CLÁUSULA QUARTA

Á vista das modificações ajustadas em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando ás disposições da referida Lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.645.436/0001-01

ELIESER MENEGUEL DE MORAES, brasileiro, casado, empresário, nascido em Fartura/SP em 09/09/1984, residente e domiciliado no Sítio Jaboticabal, s/n, Zona Rural, na cidade Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000 portador da Cédula de Identidade RG: 13.870.640-0 SSP-PR e do CPF: 326.245.448-60, e **JESSE MENEGUEL DE MORAES,** brasileiro, nascido em 15/05/1988, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Alameda Siriema, s/n, Residencial Ilha Bela, em Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000, portador da Cédula de identidade RG: 42.278.170-5 SSP/SP e do CPF: 368.729.428-51, únicos sócios da empresa **MORAES E MORAES CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede na Rua Haroldo Jose Barbosa, n:75, Centro, na cidade de Carlópolis/PR, CEP:86.420-000, registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ** sob n: **41207670190**, por despacho de sessão de 29/07/2013 e inscrita no CNPJ SOB n:**18.645.436/0001-01** resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial: **MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA:A sociedade tem sua sede na **RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, n:75, CENTRO, CARLÓPOLIS/PR, CEP: 86.420-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS, CONSTRUTORA - CNAE: 4120-4/00.**

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), dividido em 380.000 quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Socios	(%)	Quotas	Valor do Capital R$
Elieser Meneguel de Moraes	49%	186.200	186.200,00
Jesse Meneguel de Moraes	51%	193.800	183.800,00
TOTAL	100%	380.000	380.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 29/07/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio, **ELIESER MENEGUEL DE MORAES**, Com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: A sociedade declara, sob penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** nos termos da Lei Complementar n: 123,de 14/12/2006.

CLÁUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixarem uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas de lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DEIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Carlópolis/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento contratual, em única via.

Carlópolis/PR, 30 de Dezembro de 2020.

Jesse Meneguel de Moraes

Elieser Meneguel de Moraes

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
32624544860	ELIESER MENEGUEL DE MORAES
36872942851	JESSE MENEGUEL DE MORAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2021 14:13 SOB Nº 20211024155.
PROTOCOLO: 211024155 DE 01/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101365630. CNPJ DA SEDE: 18645436000101.
NIRE: 41207670190. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.
MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 18.645.436/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:57 do dia 04/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2024.
Código de controle da certidão: **EE57.3DAE.5761.1F4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031830154-60

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.645.436/0001-01**
Nome: **MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/01/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (26/09/2023 11:33:08)

MUNICIPIO DE CARLOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS

R. Benedito Sales, 1060 - Centro, Carlópolis - PR, 86420-000

Certidão Negativa de Débitos Nº 2985 / 2023

Informações da Certidão:

Data de Emissão: 28/09/2023 **Processo:** /

Data de Vencimento: 28/10/2023

Código de Autenticação: **2957A.619F1.829FA1F427234B83A49021**

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 326.245.448-60

Requerente: ELIESER MENEGUEL DE MORAES

Finalidade da Certidão: DE LICITAÇÃO

Empresa / Prestador:

Pessoa: 1961977 **CPF / CNPJ:** 18.645.436/0001-01

Nome: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, 75

Bairro: CENTRO **CEP:** 86.420.000,00 **Cidade:**Carlópolis - PR

Situação Cadastral: Ativo **Atividade Principal:**

Cadastro: 2 - 1773

Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, 75 - CENTRO - Carlópolis - PR CEP: 86420-000

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal não constando pendências até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal.

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional. Esta certidão emitida é valida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Divida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para: -averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis; -redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples; -baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Validade: 30 Dia(s) **Carlópolis - PR, 28 de setembro de 2023**

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse https://www.carlopolis.pr.gov.br/, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionado a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.645.436/0001-01

Razão Social: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA ME

Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA 75 / CENTRO / CARLOPOLIS / PR / 86420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092006052574163914

Informação obtida em 27/09/2023 11:25:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.645.436/0001-01
Certidão nº: 39111192/2023
Expedição: 04/08/2023, às 08:17:57
Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.645.436/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3124749/2023* **Válida até:** 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.645.436/0001-01
Endereço: Rua HAROLDO JOSE BARBOSA, 75
CENTRO
86420000 - Carlópolis - PR

Número de registro no CREA - SP: 2418989
Data do registro: 08/12/2022
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restriço de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL.

Objetivo Social:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS, CONSTRUTORA - CNAE: 4120-4/00

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JOSENEI DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Artigo 7º da Lei Federal nº 5194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069818731
Registro Nacional: 2615578359
Data de início da responsabilidade técnica: 08/12/2022
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1325ae1d-a15d-4b2d-8cbd-74d96deee187

Situação cadastral extraída em: 04/08/2023 16:13:48

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Agosto de 2023

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À Prefeitura de Guapirama

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

O signatário do presente, o senhor **Elieser Meneguel de Moraes**, representante legalmente constituído da proponente **Moraes e Moraes Construções Ltda**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 04/10/2023 17:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Nome da Empresa: Moraes e Moraes Construções Ltda
CNPJ nº: 18.645.436/0001-01
Endereço: Rua Haroldo José Barbosa, 75 – Centro – Carlópolis - PR
Fone: 43-99642-9762
E-mail: francolicitacao@hotmail.com

O representante técnico da **Moraes e Moraes Construções Ltda** Sr. Josenei de Oliveira, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Josenei de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA SP – 506981731/D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220000362

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSENEI DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSENEI DE OLIVEIRA** RNP: **2615578359**

Registro: **SP-5069818731/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720213042987** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2021 Baixada em: 04/11/2021 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CARLOPOLIS** CNPJ: **76.965.789/0001-87**

Rua: RUA BENEDITO SALES Nº: 1060

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000

Contrato: celebrado em 21/06/2021 Vinculado a ART: 1720213010171

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA BAUÍNEA Nº: S/N

Bairro: VISTA ALEGRE

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000

Coordenadas Geográficas: -23,429451 x -49,711294

Data de início: 28/06/2021 Conclusão efetiva: 22/10/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS CNPJ: 76.965.789/0001-87

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 1890 M2

Observações:
REF. CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM BASE DE CONCRETO, GRAMA SINTÉTICA, FECHAMENTO EM ALAMBRADO E TELA/NYLON.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000362/2022

08/02/2022 12:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 17395/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17395/2022.

CAT nº 1720220000362 de 03/02/2022, página 1 de 9

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Município de Carlópolis – Estado do Paraná
Rua BeneditoSalles, 1060 – CEP 86420-000 – Telefax (43)5661291
CGC 76.965.789/0001-87 – Carlópolis – Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Carlópolis, neste ato, representada pelo Sr. Anderson Robles Gama, Engenheiro Civil efetivo do município, declara, para os devidos fins legais e de direito, que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, sob a fiscalização do Arquiteto Urbanista Alexandre Augusto Ormeneze, CAU/BR 66860-5, registro de responsabilidade técnica RRT : SI10883258I00, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
CNPJ: 76.965.789/0001-87
END: Rua Benedito Salles, 1060, Centro, Carlópolis- PR
REPRESENTANTE:
Engenheiro Civil Anderson Robles Gama
CREA-PR 94134/D – RNP 1705231403
CPF: 035.160.669-62

CONTRATADO
NOME: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.645.436/0001-01
PROFISSIONAL: Engenheiro Civil Josenei de Oliveira
REGISTRO PROFISSIONAL: CREA SP 5069818731/D – RNP 2615578359
ART ANOTADA: 17202113042987

CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE
LOCAL DA OBRA: Rua Bauínea, s/n, Vista Alegre, Carlópolis PR
CONTRATO: 185/2020
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/06/2021 a 22/10/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 380.000,00
ÁREA: 1.890,00 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS
(PLANILHA EM ANEXO)

Carlópolis, 18 de janeiro de 2022

Engº Civil Anderson Robles Gama
CREA PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17395/2022.

CAT nº 172022000362 de 03/02/2022, página 2 de 9

CREA-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CAMPO SOCIETE									330.000,00	
1			ORÇAMENTO					-	330.000,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.705,46	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00			450,91	2.705,46	RA
1.2.			BASE DE CONCRETO					-	98.088,79	
1.2.1.	SINAPI	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M3	132,30			117,35	15.525,41	RA
1.2.2.	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	56,70			90,95	5.156,87	RA
1.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	132,30			517,58	68.475,83	RA
1.2.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	178,00			50,06	8.910,68	RA
1.3.			GRAMA SINTÉTICA					-	135.231,48	
1.3.1.	Cotação	MERCADO	GRAMA SINTÉTICA MEDINDO 54M X 55M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	Unidade	1,00			135.231,48	135.231,48	RA
1.4.			FECHAMENTO DE CAMPO COM ILUMINAÇÃO E TRAVES					-	143.994,27	
1.4.1.	Cotação	MERCADO	FECHAMENTO DE CAMPO COM ILUMINAÇÃO E TRAVES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	Unidade	1,00			143.994,27	143.994,27	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

Anderson Robles Gama
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17395/2022.

CAT nº 172022000362 de 03/02/2022, página 3 de 9

CREA-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CAMPO DE GRAMA										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	907731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CAMPO FUTEBOL										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CAMPO SOCIETY										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CAMPO DO SY										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARLÓPOLIS / PR
Local

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022
Data

Anderson Robles Gama
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 94134/D

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE
CREA/CAU: 66860-5
ART/RRT: 0

PMv3.0.4

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17395/2022.

CAT nº 172022000362 de 03/02/2022, página 9 de 9

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230009354
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSENEI DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSENEI DE OLIVEIRA
Registro: 5069818731-SP . . . RNP: 2615578359
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231245001 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 10/08/2023Baixada em: 10/08/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230222107855
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE TAGUAÍ
RUA SETE DE SETEMBRO . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Taguaí . . . UF: SP CEP: 18890093 . PAIS: BRASIL
Contrato: 96/22 . . . Celebrado em : 22/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 315.669,64 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DAS CAMÉLIAS . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: JARDIM PRIMAVERA I
Cidade: Taguaí . . . UF: SP CEP: 18890532 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/06/2022 Conclusão Efetiva: 02/08/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 1046,90000 metro quadrado.

Observações

A quantidade de m² executado consta em projeto e os serviços estão descritos no atestado de conclusão de obra.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 08/12/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230009354
14/08/2023 08:16:34
Autenticação Digital: 5B0szBykn CfBsayxaF3JCkgzyJBf1CUJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP

MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
Taguaí - Capital das Confecções
CNPJ 46.223.723/0001-50
Gente em primeiro lugar!

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTO para os devidos fins, que a empresa **MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº18.645436/0001-01, executou os serviços de: **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES – RUA DAS CAMÉLIAS, Nº440, NO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ/SP, CONFORME CONVÊNIO Nº101354/2021,** em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha, objeto do **CONTRATO Nº096/2022**, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ e a empresa MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA.

- **Valor do contrato R$315.669,64** (trezentos e quinze mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

- Período de execução dos serviços: de 23/06/2022 a 02/08/2023.

Os serviços foram **executados** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. JOSENEI DE OLIVEIRA, portador do CREA Nº 5069818731, conforme ART Nº28027230222107855.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA
1.0	SERVIÇOS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023000009354 - 14/08/2023 08:16:34 - Autenticação Digital: 5R0szRvknCfBsayxaF3JCkgzvJRf1CUJ

MUNICÍPIO DE TAGUAÍ
Taguaí - Capital das Confecções
CNPJ 46.223.723/0001-50
Gente em primeiro lugar!

1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à dis	M2	2068,49
1.3	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	1810,91
1.4	Lastro de pedra britada	M3	50,91
1.5	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - Contrapiso	M3	118,78
1.6	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	576,00
1.7	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	417,00
1.8	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	3,78
1.9	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	576,00
1.10	Base de brita graduada	M3	11,94
1.11	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	119,40
1.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2130,00
1.13	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	1450,00
1.14	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	M3	3,47
1.15	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	306,62
1.16	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	465,50
1.17	Chapisco	M2	20,67
1.18	Reboco	M2	20,67
1.19	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	6,28

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
14/08/2023 08:16:34 - Autenticação Digital: 5B0szBykncfBsayxaF3JCkgzyJBf1CUJ.

1.20	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	20,67
1.21	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00
1.22	Tabela completa com suporte e rede para basquete	UN	2,00
1.23	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	893,40
1.24	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	2,00
1.25	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	24,00
1.26	Limpeza final da obra	M2	2068,49

ATESTO ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

O referido é verdade e dou fé.

Prefeitura do Município de Taguaí,
Aos 02 dias de agosto de 2023.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070205291

Tabeliao de Notas e de Protesto de Letras e Titulos de Piraju - SP
RAFAEL MERCADANTE JUNIOR - TABELIAO
Reconheco em documento sem valor economico, por semelhanca, a(s) firma(s):
DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Dou fe. PIRAJU, 03 de Agosto de 2023
Em testemunho da verdade
JOSE EDUARDO LEME SOUTO - ESCREVENTE 15:42:28
Valor por Firma: R$ 8,02 - Valido somente com selo de autenticidade.
Selo(s): AA162641

José Eduardo Leme Souto
Escrevente
126169
FIRMA 1
S10759AA0162641

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262023000035A - 14/08/2023 08:16:34 - Autenticação Digital: 5R0ezRvknGfRsavxaF3JGkgvJR4GUJ

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

1720230004994

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSENEI DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSENEI DE OLIVEIRA** RNP: **2615578359**

Registro: **SP-5069818731/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234781860** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/09/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE CARLOPOLIS** CNPJ: **76.965.789/0001-87**

Rua: RUA BENEDITO SALES Nº: 1060

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000

Contrato: 058/2022 celebrado em 14/06/2022 Vinculado a ART: 1720223130358

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JANUÁRIO FRANCISCO FALRZ Nº: S/N

Complemento: UNIDADE DE SAÚDE PORTE III Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000

Coordenadas Geográficas: -23,429676 x -49,717942

Data de início: 14/06/2022 Previsão de término: 11/12/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS CNPJ: 76.965.789/0001-87

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 423,67 M2

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 18/08/2022 e reiniciou em 26/08/2022.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004994/2023

21/09/2023 13:17

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 261738/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 1720230004994 de 21/09/2023, página 1 de 23

CREA-PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 2 de 23

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória referente ao período de **15/06/2022 ao dia 30/08/2023**.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOPOLIS
CNPJ: 76.965.789/0001-87
END: Rua Benedito Salles, 1060, Centro, Carlopolis – PR.
REPRESENTANTE:
Engenheiro Civil Anderson Robles Gama
CREA-PR 94134/D
RNP: 1705231403
CPF: 035.160.669-62
ART de Fiscalização nº 1720223274015

CONTRATADO

NOME: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 18.645.436/0001-01
ENGENHEIRO CIVIL JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA-SP: 5069818731
RNP: 2615578359
CPF: 227.987.298-66
ART ANOTADA: 1720223130358

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 3 de 23

CREA-PR

CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de obra de construção da Unidade Básica de Saúde-Padrão Sesa- Porte 03
LOCAL DA OBRA: Rua Januário Francisco Falrz, s/n, Carlopolis – PR.
TOMADA DE PREÇOS: 005/2022 - CONTRATO: 058/2022
ÁREA: 423,67 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	90,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	68,85
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	56,38
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,47

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	12,47
FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	18,73
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,51
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,02
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3	14,02
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADA		
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	742,00
FUNDAÇÃO - BLOCOS		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,27
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	78,44
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,75

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 1720230004994 de 21/09/2023, página 4 de 23

CREA-PR

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	462,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	148,00
FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,68
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	209,06
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,33
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	547,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	242,00
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	579,23
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	20,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	3.755,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	681,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA-PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 5 de 23

CREA-PR

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	M3	42,35
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	370,33
ALVENARA DE VEDAÇÃO		
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	840,07
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	160,04
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	3,84
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	207,00
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	6,57
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	6,57
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	6,57

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA-PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 de 21/09/2023, página 6 de 23

CREA-PR

COBERTURA		
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	400,23
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		400,23
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,00
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	26,14
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	93,20
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	348,17
REVESTIMENTOS		
PISOS		
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	27,68
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO	M2	389,67
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M2	62,50

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 7 de 23

CREA-PR

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014		
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.		283,54
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	279,90
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	200,00
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	255,92
PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X2,5CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.	UN	1,89
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	219,29
PAREDES		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.218,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	1.251,50
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2.470,39
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	853,06

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 8 de 23

CREA-PR

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M2	853,06
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	M2	350,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR.	M2	1.251,50
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	15,83
TETO		
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	415,34
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	415,34
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	415,68
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	415,34
ESQUADRIAS		
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA- PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 9 de 23

CREA-PR

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	26,00
ALUMÍNIO		
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	15,50
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	13,20
PINTURA		
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	142,38
VIDROS		
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	24,86
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,54
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	65,88
INSTALAÇAO ELÉTRICA		
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E PROJETO	CJ	1,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000494 de 21/09/2023, página 10 de 23

CREA-PR

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00
UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 11 de 23

CREA-PR

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.	UN	51,00
LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).	UN	5,00
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO	UN	7,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

Anderson Robles Gama 11
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 12 de 23

CREA-PR

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO.	PT	10,00
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	269,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	540,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.200,00

Anderson Robles Gama 12
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 13 de 23

CREA-PR

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
QF - COMPRESSOR		
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.	UN	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2"	UN	2,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
QF - CISTERNA		
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	UN	3,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
CABEAMENTO ESTRUTURADO		
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 14 de 23

CREA-PR

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2"	UN	4,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
GUIA DE CABOS - 19"	UN	8,00
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA	UN	19,00
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE	UN	20,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00
PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV	UN	2,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2"	UN	50,00
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	900,00
CFVT / ALARME		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 15 de 23

CREA-PR

PARA-RAIOS (SPDA)		
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	180,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	24,00
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	25,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 16 de 23

CREA-PR

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	5,00
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK	UN	1,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2617738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 17 de 23

CREA-PR

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	270,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	102,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	57,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 18 de 23

CREA-PR

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	54,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	7,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE	M	42,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023000499 4 de 21/09/2023, página 19 de 23

CREA-PR

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,00
APARELHOS SANITÁRIOS		
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	69,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 20 de 23

CREA-PR

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	126,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	21,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	16,00
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
GASES ESPECIAIS		
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,00
APARELHOS		
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE	UN	14,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA - PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 2617382023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 21 de 23

CREA-PR

ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO		
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO	UN	2,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO	UN	4,00
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS 1/4" E 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00
TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS 1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	160,00

Anderson Robles Gama
Engenheiro Civil
CREA-PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 22 de 23

CREA-PR

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	12,00

Carlopolis/PR, 31 de agosto de 2023

Engº Civil Anderson Robles Gama
CPF: 035.160.669-62
CREA PR 94134/D
RNP: 1705231403

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 261738/2023.

CAT nº 172023004994 de 21/09/2023, página 23 de 23

CREA-PR

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Prefeitura de Guapirama

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA/CAU N°	Assinatura do responsável técnico
JOSENEI DE OLIVEIRA	ENGENHEIRO CIVIL	SP-5069818731/D	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Carlópolis, 02 de outubro de 2023.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 04/10/2023 17:20:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA , com sede à Rua Benedito Haroldo José Barbosa, nº 75, Centro , Carlópolis/PR inscrita no C.N.P.J. n.º 18.645.436/0001-01 representada nesta ocasião por seu sócio: ELIESER MENEGUEL DE MORAES R.G. n.º 13.870.640-0 e C.P.F. n.º 326.245.448-60 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a)JOSENEI DE OLIVEIRA brasileiro, portador do RG 43.278.271-0 C.P.F.n.º 227. 987. 298-66 com titulo Profissional Engenheiro Civil Cart.Crea-SP n.º5069818731/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 18/08/2022 até 31/12/2025;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 12 horas mensais, sendo nos dias Segunda, Quarta e Sexta-Feira das 08:00 hs às 12:00hs;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 1,90 salários mínimos mensais, correspondentes a R$2.302,80 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Carlópolis.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Carlópolis, 05 de Dezembro de 2022

ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-12-05 09:11:55
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Contratante

JOSENEI DE OLIVEIRA:22798729866

Assinado digitalmente por JOSENEI DE OLIVEIRA:22798729866
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSENEI DE OLIVEIRA:22798729866
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-12-05 09:12:08
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Contratado

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Segue relação de veículos, máquinas e equipamentos que deverão ser usados na obra:

.. Retro escavadeira
.. Caminhão Caçamba
.. Mini Escavadeira
.. Compactador de solo
.. Trator perfuratriz
.. Serra elétrica
.. Betoneira 400 L
.. Andaimes
.. Solda elétrica
..Soprador de folhas
.. Furadeira
..Martelete
.. Equipamentos diversos: Picareta, enxada, enxadão, colher de pedreiro, nível, trena, esmerilhadeira, carrinho de pedreiro, escada, martelo, marreta, entalhadeira, formão, brocas.

Declaramos ainda que temos plenas condições técnicas e estruturais para execução da obra em sua totalidade bem como estamos firmando um compromisso de disponibilidade de acompanhamento da execução da mesma e colocamo-nos a inteira disposições dessa conceituada administração para quaisquer diligências que se façam necessárias.

Sem mais,

Carlópolis, 02 de outubro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 04/10/2023 17:23:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.248.445-60

Josenei de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA – SP: **5069818731/D**

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playgrond, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 1.440,00 m².

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		30	60	90	120	150	180
01	Retro escavadeira	UTILIZAÇÃO	X	X	X			
		QUANTIDADE	1	1	1			
02	Caminhão caçamba	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
03	Mini escavadeira	UTILIZAÇÃO	X	X	X			
		QUANTIDADE	X	X	X			
04	Compactador de solo	UTILIZAÇÃO			X	X	X	
		QUANTIDADE			1	1	1	
05	Trator perfuratriz	UTILIZAÇÃO	X	X	X			
		QUANTIDADE	1	1	1			
06	Serra eletrica	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X
		QUANTIDADE			1	1	1	1
07	Betoneira 400 l	UTILIZAÇÃO			X	X	X	
		QUANTIDADE			1	1	1	
08	Andaimes	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X
		QUANTIDADE			1	1	1	1
09	Solda Eletrica	UTILIZAÇÃO				X	X	X
		QUANTIDADE				1	1	1
10	Soprador de residuos	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
11	Furadeira	UTILIZAÇÃO			X	X	X	X
		QUANTIDADE			1	1	1	1
12	Martelene	UTILIZAÇÃO			X	X	X	
		QUANTIDADE			1	1	1	
13	Equipamentos de E.P.I's	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	Outros equipanetos diversos: enxada, picareta, martelo, escada, colher pedreiro, trena brocas, rolo pintura, pincel, multimetro,alicate e demais ferramentas usuais em obras de reforma e construção	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

Carlópolis, 05 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 17:06:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 16:39:08 -03'00'

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.248.445-60

Josenei de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA – SP: **5069818731/D**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.645.436/0001-01
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
NIRE	41207670190
CNPJ	18.645.436/0001-01
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CARLOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/07/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3576

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3576
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207670190	18.645.436/0001-01	
NOME EMPRESARIAL		
MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	31743837810	FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA:31743837810	766037999598586359 2	19/05/2023 a 18/05/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18645436000101	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA:18645436000101	800265355924365288 4	23/03/2023 a 22/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.
8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2023 às 16:33:54

70.FC.27.29.18.EF.E3.E7
70.C7.36.F1.E0.E8.55.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.645.436/0001-01
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.091.449,95	R$ 611.784,59
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 1.091.449,95	R$ 611.784,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (91.790,80)	R$ (49.813,58)
(-) (-) ISS		R$ (27.067,81)	R$ (13.534,74)
(-) (-) COFINS		R$ (32.743,50)	R$ (18.353,54)
(-) (-) PIS		R$ (7.094,43)	R$ (3.976,60)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (11.787,66)	R$ (6.607,28)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (13.097,40)	R$ (7.341,42)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 999.659,15	R$ 561.971,01
(-) CMV		R$ (705.397,51)	R$ (349.965,03)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO APLICADO EM OBRAS		R$ (705.397,51)	R$ (349.965,03)
LUCRO BRUTO		R$ 294.261,64	R$ 212.005,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (47.084,31)	R$ (61.954,15)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (20.888,33)	R$ (6.896,38)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (20.888,33)	R$ (6.896,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (26.195,98)	R$ (55.057,77)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (14.633,36)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (1.493,20)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (4.644,29)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.290,09)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (8.000,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (325,79)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (1.772,25)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (354,74)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (800,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (235,00)	R$ (1.000,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (22.217,42)	R$ (23.402,60)
(-) SOFTWARE / HARDWARE		R$ (434,72)	R$ (239,49)
(-) JUROS DE MORA		R$ (410,80)	R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 96,17	R$ 864,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 96,17	R$ 864,48
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 247.273,50	R$ 150.916,31
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 247.273,50	R$ 150.916,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 247.273,50	R$ 150.916,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.645.436/0001-01
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.593.887,87	R$ 4.518.841,40
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.524.567,87	R$ 3.449.521,40
DISPONÍVEL		R$ 371.764,28	R$ 16.482,68
CAIXA		R$ 371.764,28	R$ 16.482,68
CAIXA GERAL		R$ 371.764,28	R$ 16.482,68
OUTROS CRÉDITOS		R$ 99.107,03	R$ 100.825,49
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 99.107,03	R$ 100.825,49
ICMS A RECUPERAR		R$ 61.515,86	R$ 61.542,67
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.691,65
COFINS A RECUPERAR		R$ 30.885,73	R$ 30.885,73
PIS A RECUPERAR		R$ 6.705,44	R$ 6.705,44
ESTOQUE		R$ 3.053.696,56	R$ 3.332.213,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 3.053.696,56	R$ 3.332.213,23
ESTOQUE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R$ 3.053.696,56	R$ 3.332.213,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.069.320,00	R$ 1.069.320,00
IMOBILIZADO		R$ 1.069.320,00	R$ 1.069.320,00
IMÓVEIS		R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00
TERRENO MATRICULA R.1/M-9720		R$ 855.000,00	R$ 855.000,00
TERRENO MATRICULA R.6/3.389		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.320,00	R$ 14.320,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.320,00	R$ 14.320,00
PASSIVO		R$ 4.593.887,87	R$ 4.518.841,40
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.104.187,37	R$ 1.023.415,14
FORNECEDORES		R$ 1.028.407,09	R$ 951.285,95
FORNECEDORES		R$ 1.028.407,09	R$ 951.285,95
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 1.028.407,09	R$ 951.285,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 75.780,28	R$ 71.434,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 75.780,28	R$ 71.434,86
ISS A RECOLHER		R$ 64.432,73	R$ 64.858,03
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 4.358,71	R$ 2.490,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.922,84	R$ 2.241,02
PIS A RECOLHER		R$ 546,00	R$ 328,70
COFINS A RECOLHER		R$ 2.520,00	R$ 1.517,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 694,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 634,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 634,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 59,72
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 59,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.049.836,09	R$ 2.904.645,54
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.049.836,09	R$ 2.904.645,54
EMPRÉSTIMOS		R$ 697.214,85	R$ 610.214,85
OPERAÇÕES DE MÚTUO		R$ 697.214,85	R$ 610.214,85
FORNECEDORES		R$ 2.352.621,24	R$ 2.294.430,69
FORNECEDORES A PAGAR A LP		R$ 2.352.621,24	R$ 2.294.430,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 439.864,41	R$ 590.780,72
CAPITAL SOCIAL		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 59.864,41	R$ 210.780,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 59.864,41	R$ 210.780,72
LUCROS ACUMULADOS		R$ 541.139,19	R$ 739.304,76
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (484.172,27)	R$ (531.421,53)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 2.897,49	R$ 2.897,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Empresa: **MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA**
Inscrição: 18.645.436/0001-01
Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, 75, CENTRO, CARLOPOLIS/PR, CEP 86420-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 41207670190 Data: 29/07/2013

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 14/08/2023
Hora: 09:54:19

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.449.521,40 + 1.069.320,00	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.415,14 + 2.904.645,54	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.449.521,40	3,37
	Passivo Circulante	1.023.415,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.518.841,40	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.415,14 + 2.904.645,54	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.415,14 + 2.904.645,54	0,87
	Ativo	4.518.841,40	

ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Assinado de forma digital por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860 Dados: 2023.08.14 10:05:17 -03'00'

ELIESER MENEGUEL DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 326.245.448-60

FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA:31743837810
Assinado de forma digital por FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA:31743837810 Dados: 2023.08.14 10:05:36 -03'00'

FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306744/O-2
CPF: 317.438.378-10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CARLÓPOLIS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 18.645.436/0001-01

Local da Sede: Carlópolis - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CARLÓPOLIS
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CARLÓPOLIS, 5 de outubro de 2023

ELAINE CRISTINA DA SILVA
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACD.9188.01FBCBDJ.10 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Prefeitura de Guapirama

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 007/2023

O signatário do presente, em nome da proponente Moraes e Moraes Construções Ltda, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Carlópolis, 02 de outubro de 2023.

Atenciosamente.

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 04/10/2023 17:47:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Município de Guapirama

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º	128583/2023
Emitido em	28/09/2023 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor	15.356.232/0001-54 - TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço	Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925 - Apto 37 Andar 3, Cond. Visconde de Maua I - Cidade Industrial
	CEP: 81310-020 Curitiba-PR
Capital Social	R$ 100.000,00

tuação do Cadastro

REGULAR

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Alvará de funcionamento	1.413.126	19/05/2023	31/08/2024
230-5	Certidão Negativa de Tributos Municipais	10643649	21/07/2023	19/10/2023
230-5	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	7	31/12/2022	30/04/2024
230-5	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	0	19/05/2023	17/05/2024
_30-5	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90627228-83	19/05/2023	31/12/2023
230-5	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	887F.02F5.4FA9.9FD8	19/04/2023	16/10/2023
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	94408/2023	11/07/2023	07/01/2024
230-5	Cédula de Identidade da pessoa física	5.148.914-4	06/07/2012	
230-5	Registro Comercial	20176380132	09/08/2022	
230-5	Ato Constitutivo	41600821718	05/12/2019	
230-5	Certidão Negativa de Falência e Concordata	35	19/07/2023	19/10/2023
230-5	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	031447442-20	23/08/2023	21/12/2023
230-5	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	164647472023	19/04/2023	16/10/2023
230-5	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	15356232000154	21/08/2023	21/08/2024

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 128583/2023 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	202309160221353821 0567	18/09/2023	15/10/2023
230-5	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	819.335.509-10	04/08/2021	

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Sem Pendência
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Sem Pendência
4616-8/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem	Sem Pendência
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Sem Pendência
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos	Sem Pendência
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Sem Pendência
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Sem Pendência
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Sem Pendência
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
510	Instalação e montagem de estrutura metálica
837	Execução de estrutura metálica
5606	Cercas, grades e portões
5609	Materiais diversos para construção

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
819.335.509-10-CLAUDIO SCHMITT	-	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA(Titular Pessoa

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 128583/2023 (Continuação)

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
			Física Residente ou Domiciliado no Brasil)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
819.335.509-10-CLAUDIO SCHMITT	-	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA(Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

Anexo 13

Ref. : Edital de Tomada de preço nº 07/2023

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

O signatário da presente, o senhor Claudio Schmitt, representante legalmente constituído da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 07/2023

Eu, Claudio Schmitt , RG 5.148.914-4, legalmente nomeado representante da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 15.356.232/0001-54, e MAURO EDSON SWAROFSKY, CREA- PR-28.366-D para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de preço nº 07/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref. : Edital de Tomada de preço nº 07/2023

PROPONENTE : TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da *terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.* Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

signatário do presente, o senhor Claudio Schmitt, representante legalmente constituído da proponente TS *GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, declara sob as penas da Lei, que a mesma* está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.356.232/0001-54 **MATRIZ**		**12/04/2012**

NOME EMPRESARIAL
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRADIL TS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
42.00-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER	**1925**	**APT 37 ANDAR 03 COND VISCONDE DE MAUA I CBLOCO BL-10**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.310-020	**CIDADE INDUSTRIAL**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TSGRADIL@OUTLOOK.COM	**(41) 9179-0852**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/04/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/09/2023** às **10:27:22** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2414108548

2 e 1 NOME / SOBRENOME
CLAUDIO SCHMITT

1ª HABILITAÇÃO
19/09/1990

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
10/07/1972, CURITIBA, PR

4a DATA EMISSÃO
24/06/2022

4b VALIDADE
24/06/2032

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
51489144 SESP PR

4d CPF
819.335.509-10

5 Nº REGISTRO
01321804536

9 CAT HAB
D

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
ORLANDO SCHMITT

NATALIA LOPES SCHMITT

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		24/06/2032	
A				D1			
A1				BE			
B		24/06/2032		CE			
B1				C1E			
C		24/06/2032		DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
84125457152
PR921880896

2414108548

PARANÁ

1 - Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA013218045<367<<<<<<<<<<<<
7207107M3206249BRA<<<<<<<<<<<6
CLAUDIO<<SCHMITT<<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/MF: nº 15.356.232/0001-54

Pelo presente Ato Constitutivo de transformação de **Sociedade Limitada para EIRELI.**

1) CLAUDIO SCHMITT, brasileiro, maior, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 10/07/1972, natural de Curitiba-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 819.335.509-10, portador da carteira de identidade civil nº. 5.148.914-4/SSP-PR, expedida em 06/07/2012, residente e domiciliado na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar Bloco 10 Cond. Visconde de Maua I C, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP: 81310-020.

2) ANDERSON DOBINS, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/02/1972, natural de Curitiba-PR, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 847.554.669-20, portador da carteira de identidade civil nº. 5.991.679-3/SSP-PR, expedida em 27/04/2012, residente e domiciliado na Rua Jose Alfredo Silva Filho, 180, Santa Felicidade, Curitiba-PR, CEP: 82015-023.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**, com sede na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar Bloco 10 Cond. Visconde de Maua I C, Cidade Industrial, CEP: 81310-020, Curitiba/PR, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 412.0894172-3 em 12/04/2012 e inscrita no CNPJ sob nº 15.356.232/0001-54 em 12/04/2012, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá doravante pelo Ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei 10.406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob a denominação de **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE COTAS: Retira-se da sociedade o sócio ANDERSON DOBINS, acima qualificado, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios, as 1.500 (uma mil e quinhentas) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao sócio **CLAUDIO SCHMITT**, acima qualificado, dando plena quitação das quotas vendidas.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2019 09:49 SOB Nº 41600821718.
PROTOCOLO: 190089164 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900504874. NIRE: 41600821718.
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/MF: nº 15.356.232/0001-54

CLÁUSULA TERCEIRA - AUMENTO DE CAPITAL: O capital social da empresa que era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a constituir o capital social da referida EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA: O acervo desta Empresa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), passa a constituir o capital da **EIRELI** mencionada na cláusula anterior.

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
CLAUDIO SCHMITT	100,00	100.000	100.000,00
Total	**100,00**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com teor seguinte:

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

CLAUDIO SCHMITT, brasileiro, maior, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 10/07/1972, natural de Curitiba-PR, Empresário, inscrito no CPF/MF sob nº. 819.335.509-10, portador da carteira de identidade RG nº. 5.148.914-4/SSP-PR expedida em 06/07/2012, residente e domiciliado na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar Bloco 10 Cond. Visconde de Maua I C, Cidade Industrial, Curitiba-PR, CEP: 81310-020; RESOLVE constituir uma **EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa Individual de Responsabilidade Limita - EIRELI, com a denominação **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**, CNPJ sob nº 15.356.232/0001-54, data da constituição 12/04/2012, será regida por este Ato Constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.

Parágrafo Único: É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2019 09:49 SOB Nº 41600821718.
PROTOCOLO: 190089164 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900504874. NIRE: 41600821718.
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/MF: nº 15.356.232/0001-54

CLÁUSULA TERCEIRA: A **EIRELI** terá a sua sede na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar Bloco 10 Cond. Visconde de Maua I C, Cidade Industrial, CEP: 81310-020, Curitiba/PR, que é seu domicílio, podendo a qualquer tempo, a critério do seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da **EIRELI** será: **COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS, COLOCAÇÃO DE TELAS, GRADIS, CERCAMENTOS E ALAMBRADOS.**

CLÁUSULA QUINTA: O capital da **EIRELI** na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nome	(%)	Cotas	Valor R$
CLAUDIO SCHMITT	100,00	100.000	100.000,00
Total	**100,00**	**100.000**	**100.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da **EIRELI** caberá ao titular **CLAUDIO SCHMITT**, dispensado de caução, a quem caberá dentre as outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2019 09:49 SOB Nº 41600821718.
PROTOCOLO: 190089164 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900504874. NIRE: 41600821718.
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em abalanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: O Titular declara que:
a) a empresa se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da empresa, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;
c) a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2019 09:49 SOB Nº 41600821718.
PROTOCOLO: 190089164 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900504874. NIRE: 41600821718.
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ/MF: nº 15.356.232/0001-54

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O titular elege o Foro da Comarca de Curitiba/PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 17 de janeiro de 2019.

Serventia Novo Mundo

CLAUDIO SCHMITT

SERVIÇO DISTRITAL DE NOVO MUNDO
Rua João Palomeque, 178 - Novo Mundo Curitiba - Pr - Fone: (41) 3346-2197
Selo wjXwt.beUIv.Q5f3x, Controle: 3n76L.AqNNp
Consulte o Selo Digital em http://www.funarpen.com.br
Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de CLAUDIO SCHMITT (20017) Dou fé (0288)
Curitiba-PR, 23 de janeiro de 2019
Em Test° da Verdade
Sandro Nitsch - Escrevente

Sandro Nitsch
ESCREVENTE

Serventia Novo Mundo

ANDERSON DOBINS

SERVIÇO DISTRITAL DE NOVO MUNDO
Rua João Palomeque, 178 - Novo Mundo Curitiba - Pr - Fone: (41) 3346-2197
Selo vjXwt.h5Rm5.2TFnq, Controle: PNa3r.5NPPV
Consulte o Selo Digital em http://www.funarpen.com.br
Reconheço por AUTÊNTICA a assinatura de ANDERSON DOBINS (43374) Dou fé (0288)
Curitiba-PR, 23 de janeiro de 2019
Em Test° da Verdade
Elizabeth Maria Paquet de Lacerda - Notária Interina

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2019 09:49 SOB Nº 41600821718.
PROTOCOLO: 190089164 DE 29/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11900504874. NIRE: 41600821718.
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/02/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:40 do dia 10/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2023.
Código de controle da certidão: **58AB.6EF9.D0FA.6613**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031447442-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.356.232/0001-54**
Nome: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (23/08/2023 08:24:45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.749.545

CNPJ: 15.356.232/0001-54

Nome: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 08:12 do dia 15/09/2023.
Código de autenticidade da certidão: E57D097E4D3F4AC1186A417882A95ACB77
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 14/12/2023 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.356.232/0001-54

Razão Social: TS GRADIL COM FERRAGENS E FERRAM LTDA

Endereço: - RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER 1925 - / CIDADE INDUSTRIAL / CURITIBA / PR / 81310-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2023 a 15/10/2023

Certificação Número: 2023091602213538210567

Informação obtida em 18/09/2023 08:54:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.356.232/0001-54
Certidão nº: 50232285/2023
Expedição: 20/09/2023, às 13:43:54
Validade: 18/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.356.232/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 94408/2023 **Validade:** 07/01/2024

Razão Social: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
CNPJ: 15356232000154
Num. Registro: 67264 **Registrada desde :** 03/09/2018
Capital Social: R$ 100.000,00
Endereço: RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925 APTO 37 BL10 CIDADE INDUSTRIAL
Município/Estado: CURITIBA-PR **CEP:** 81310020
Objetivo Social:
Comércio varejista de ferragens e ferramentas, representantes comerciais e agentes do comércio têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios, comércio varejista de *artigos esportivos, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de* produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, serviços de importação e exportação, construção de canchas esportivas, colocação de telas, gradis, cercamentos e alambrados.
Restrição de Atividade : Atividades circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 15356232000154
1 - Nome Civil: MAURO EDSON SWAROFSKY
Carteira: PR-28366/D Data de Expedição: 24/04/1996
Desde: 03/07/2020 Carga Horária: 2:0 H/S Até: 23/04/2022
Desde: 28/04/2022 Carga Horária: 2:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 205224/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 11/07/2023 14:12:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **104759/2023** Validade: 28/01/2024

Nome Civil: MAURO EDSON SWAROFSKY
Carteira - CREA-PR Nº :PR-28366/D
Registro Nacional : 1702044777
Registrado(a) desde : 24/04/1996
Filiação : ADOLAR SWAROFSKY
IRONE MARIA ERTHAL SWAROFSKY
Data de Nascimento : 20/02/1967
Documento de Identidade : 35473572 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR CPF : 62197495968
Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 16/02/1995 Diplomação : 16/02/1995
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
58723 - CONSTRUTORA SWAROFSKY LTDA
CNPJ: 21267911000150
Desde: 04/05/2015 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

64035 - TELAS SCHMITT LTDA
CNPJ: 11481765000107
Desde: 31/07/2017 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

67264 - TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
CNPJ: 15356232000154
Desde: 28/04/2022 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 226540/2023.

Emitida via Internet em 01/08/2023 16:27:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 07/2023

O signatário do presente, o senhor Claudio Schmitt, representante legalmente constituído da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

.apirama, 06 de outubro de 2023.

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 07/2023

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

Nome da Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº: 15.356.232/0001-54

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar, Cidade Industrial, CEP: 81310-020, Curitiba - PR

Fone: (41) 99179-0852

E-mail: tsgradil@outlook.com

O representante técnico da TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Sr. Mauro Edson Swarosky, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

MAURO EDSON SWAROFSKY
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230003506
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURO EDSON SWAROFSKY referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO EDSON SWAROFSKY** RNP: **1702044777**
Registro: **PR-28366/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233528214** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/07/2023 Baixada em: 14/07/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND** CNPJ: **76.208.479/0001-18**

Rua: AVENIDA CÍVICA Nº: 99

Complemento: Bairro: JARDIM AMÉRICA

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: 085/2022 celebrado em 29/08/2022 Vinculado a ART: 1720230535619

Valor do contrato: R$ 549.975,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MANDAGUARI Nº: 190

Complemento: QUADRA 18 Bairro: TERRA NOVA DO PIQUIRI

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Coordenadas Geográficas: -24,270833 x -53,498615

Data de início: 19/11/2022 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND CNPJ: 76.208.479/0001-18

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 328,7 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **4- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **5- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 677,5 M2; **6- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão , 648 M2; **7- Execução** Execução de instalação de ligação individual de rede de água , 5 METRO

Observações:
Constr. de Campo de Futebol Society - 648,00m2 Grama Sintét. e Rede Cobertura; 677,50m2 Piso Intertrav. Concr.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195084/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230003506
Atividade concluída

Número da ART: **1720233528370** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/07/2023 Baixada em: 14/07/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND** CNPJ: **76.208.479/0001-18**

Rua: AVENIDA CÍVICA Nº: 99

Complemento: Bairro: JARDIM AMÉRICA

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Contrato: 085/2022 celebrado em 29/08/2022 Vinculado a ART: 1720225095703

Valor do contrato: R$ 549.975,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CASTRO ALVES Nº: 553

Complemento: QUADRA 7 Bairro: JARDIM ARAÇÁ

Cidade: ASSIS CHATEAUBRIAND UF: PR CEP: 85935-000

Coordenadas Geográficas: -24,405502 x -53,496382

Data de início: 19/11/2022 Conclusão efetiva: 19/04/2023

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND CNPJ: 76.208.479/0001-18

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 328,7 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **4- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **5- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 677,5 M2; **6- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão , 648 M2; **7- Execução** Execução de instalação de ligação individual de rede de água , 5 METRO

Observações:
Constr. de Campo de Futebol Society - 648,00m2 Grama Sintét. e Rede Cobertura; 677,50m2 Piso Intertrav. Concr.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003506/2023

17/07/2023 14:51

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 195064/2023.

A *falsificação deste documento constitui crime previsto no* Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195064/2023.

CAT nº 1720230003506 de 14/07/2023, página 2 de 8

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Município de Assis Chateaubriand
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

O MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, inscrito sob o CNPJ nº 76.208.479/0001-18, com sede na Av. Cívica 99, Centro, Assis Chateaubriand, Paraná, neste ato representado pela Sra. Andressa Beatriz Michelin, Engenheira Civil do Município, atesta que a Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 15.356.232/0001-54 nos forneceu e instalou os materiais conforme seguem abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	271,20
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	10,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	6,00
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	1,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	2.500,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	466,23
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	1.333,37
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),	648,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	3,00
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	328,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	15,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	74,81
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	40,29
FUNDACOES	
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	69,60
ESTRUTURAS	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	47,70
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	105,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	188,40
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,60
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	2,60
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	69,60
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191
Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064
CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195064/2023.

CAT nº 1720230003506 de 14/07/2023, página 3 de 8

CREA-PR

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	756,00
REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 150 - FIO 3MM	648,00
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	85,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	36,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	8,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	72,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	154,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	9,00
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	5,00
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	10,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	1,00
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	1,00
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	5,00
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	8,00
POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	1,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	11,50
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	11,50
REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	402,60
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO	466,37
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	123,09
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	2,10
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	33,88
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	32,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	648,00
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	576,69
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	677,50
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	0,13
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	0,13
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195064/2023.

CAT nº 172023000350 6 de 14/07/2023, página 4 de 8

CREA-PR

BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	1,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	1,00
RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	1,00
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	1,00
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	1,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	1,00

Município de Assis Chateaubriand
ESTADO DO PARANÁ

Referente ao Contrato nº 085/2022

Objeto de Contrato: Contratação de empresa por empreitada global do tipo menor preço por Lote, com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de obras na construção de Arenas de Grama Sintética.

Endereço da obra: Rua Castro Alves 553, Jardim Araçá, Assis Chateaubriand, Paraná.

Data do contrato: 29/08/2022

Início do serviço: 19/11/2022;

Término do serviço: 19/04/2023;

Duração do serviço conforme contrato: 150 (cento e cinquenta) dias;

Duração do serviço com Aditivo de Prazo: 19/04/2023

ART nº: 1720225095703

Engenheiro Responsável: MAURO EDSON SWAROFSKY - PR-28366/D

Comunicamos ainda que a mesma cumpriu com todas as condições exigidas em contrato referente a qualidade e prazo de entrega.

Sem mais para o momento.

Assis Chateaubriand.

Andressa Beatriz Michelin
ENG. CIVIL - CREA-PR 178435/D
FISCAL DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195064/2023.

CAT nº 1720230003506 de 14/07/2023, página 5 de 8

CREA-PR

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191
Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064
CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

O MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND, inscrito sob o CNPJ nº 76.208.479/0001-18, com sede na Av. Cívica 99, Centro, Assis Chateaubriand, Paraná, neste ato representado pela Sra. Andressa Beatriz Michelin, Engenheira Civil do Município, atesta que a Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 15.356.232/0001-54 nos forneceu e instalou os materiais conforme seguem abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	271,20
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	10,00
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO E[illegible]MADEIRA E PONTALETES	1,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	2.500,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	466,23
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	1.333,37
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),	648,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	15,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	4,00
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	328,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	15,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	74,81
[illegible]TERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	40,29
FUNDACOES	
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	69,60
ESTRUTURAS	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	47,70
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	105,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	188,40
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,60
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	2,60
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	69,60
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191
Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064
CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195064/2023.

CAT nº 172023000350 6 de 14/07/2023, página 6 de 8

CREA-PR

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO. QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	756,00
REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 150 - FIO 3MM	648,00
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	85,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	36,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	8,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	30,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	72,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	154,00
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	9,00
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	5,00
C DOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	10,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	1,00
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	1,00
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	1,00
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	5,00
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	8,00
POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	1,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	11,50
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	11,50
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS	
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	1,00
I. DRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	1,00
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	5,00
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00
REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	402,60
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO	466,37
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	123,09
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	2,10
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	33,88
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	82,40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195064/2023.

CAT nº 172023000350 6 de 14/07/2023, página 7 de 8

CREA-PR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	648,00
Fincadinha de concreto - (9x1,9x39cm - 0,01 m³/m)	576,69
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	677,50
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	0,13
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	0,13
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	1,00
BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	1,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,	1,00
RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	1,00
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	1,00
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	1,00
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	1,00

Município de Assis Chateaubriand
Estado do Paraná

Referente ao Contrato nº 085/2022

Objeto de Contrato: Contratação de empresa por empreitada global do tipo menor preço por Lote, com fornecimento de materiais e mão de obra, para execução de obras na construção de Arenas de Grama Sintética.

Endereço da obra: Rua Mandaguari 190, Terra Nova do Piquiri, Assis Chateaubriand, Paraná.

Data do contrato: 29/08/2022

Início do serviço: 23/01/2023;

Término do serviço: 19/04/2023;

Duração do serviço conforme contrato: 90 (noventa) dias;

Duração do serviço com Aditivo de Prazo: 19/04/2023

ART nº: 1720230535619

Engenheiro Responsável: MAURO EDSON SWAROFSKY - PR-28366/D

Comunicamos ainda que a mesma cumpriu com todas as condições exigidas em contrato referente a qualidade e prazo de entrega.

Sem mais para o momento.

Assis Chateaubriand.

Andressa Michelin

Andressa Beatriz Michelin
ENG. CIVIL - CREA-PR 178435/D
FISCAL DA OBRA

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal, 191
Tel.: (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-5064
CEP 85935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 195064/2023.

CAT nº 172023000350 6 de 14/07/2023, página 8 de 8

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720230001293

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURO EDSON SWAROFSKY referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO EDSON SWAROFSKY** RNP: **1702044777**

Registro: **PR-28366/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223299921** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/06/2022 Baixada em: 13/03/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIÊN** CNPJ: **76.002.666/0001-40**

Rua: RUA AMAZONAS Nº: 373

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIEN UF: PR CEP: 83860-000

Contrato: 077/2022 celebrado em 17/06/2022

Valor do contrato: R$ 359.024,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA UBERLÂNDIA Nº: 244

Bairro: AVENCAL

Cidade: PIEN UF: PR CEP: 83860-000

Coordenadas Geográficas: -26,108127 x -49,423391

Data de início: 24/06/2022 Conclusão efetiva: 30/12/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE PIÊN CNPJ: 76.002.666/0001-40

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 328,7 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **4- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 221,13 M2; **5- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **6- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 648 M2

Observações:
648m2 de Grama Sintética e Rede de Cobertura; 221,13m2 de Piso Intertravado de concreto 20x10x6cm

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART. O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001293/2023

30/03/2023 07:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço *https://www.crea-pr.org.br*, *informando o número do* protocolo: 73214/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

O MUNICIPIO DE PIÊN, inscrito sob o CNPJ nº 76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Pien, Paraná, neste ato representado pela Sra. Carolina da Rosa Conceição Baptista, Engenheira Civil do Município, atesta que a Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 15.356.232/0001-54 nos forneceu e instalou os materiais conforme seguem abaixo:

Pien		
Meu Campinho Avencal		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	**UD**	**QUANTIDADE**
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
OCACAO		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
BARRACAO DE OBRA		
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MÊS/C	6,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.250,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
OVIMENTO DE TERRA		
ESCAVACAO MECANICA		
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	217,40
COMPACTACAO MECANICA		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	877,00
DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A	M2	648,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023000001293 de 29/03/2023, página 2 de 7

CREA-PR

TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021		
CAIXAS E COMPLEMENTOS		
CAIXAS DE GORDURA		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00
SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	328,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	80,18
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	45,66
FUNDACOES		
ESTACA TIPO TUBULAO		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,60
ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70
ARMADURAS		
ARMACAO CA-50 e CA-60		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40
CONCRETOS E GRAUTES		
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,60
ESTRUTURAL USINADO		
CONCRETAGENS		
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,60
SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023001293 de 29/03/2023, página 3 de 7

CREA-PR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00
CABOS		
ISOLAMENTO 0,6/1KV		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00
CAIXAS		
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00
DISJUNTORES		
BIPOLARES		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023000001293 de 29/03/2023, página 4 de 7

CREA-PR

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
REATORES E OUTROS		
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
HASTE DE ATERRAMENTO		
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
CORDOALHA		
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	12,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anticorrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	6,00
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	8,50
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	8,50
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
ENTRADA DE ÁGUA		
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES	M	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.
CAT nº 172023000001293 de 29/03/2023, página 5 de 7
CREA-PR

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
TORNEIRAS E MISTURADORES		
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	2,80
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO M PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	11,06
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	169,12
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	221,13
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	6,00
RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1,00

Referente ao Contrato nº 77/2022

Objeto de Contrato: execução de Construção de espaço de lazer e esportes. Meu Campinho - construção de quadra de grama sintética, com acessos, drenagem, iluminação e paisagismo na localidade do Avencal, Área Construída: 1.039,97 m² Colocação de placas de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. ° TOMADA DE PREÇOS 006/2022.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023001293 de 29/03/2023, página 6 de 7

CREA-PR

Endereço da obra: Rua Uberlândia, 244, Bairro Avencal, município de Piên, Paraná

Data do contrato: 17/06/2022

Ata de reunião de partida PARANACIDADE: 24/06/2022

Início do serviço: 29/06/2022;

Término do serviço: 30/11/2022; (Obra finalizada antes do término do prazo de execução)

Data final do prazo de execução: 14/12/2022

Duração do serviço conforme contrato: 180 (cento e oitenta) dias;

Término da vigência do Contrato: 17/06/2024

ART nº: 1720223299921

Engenheiro Responsável: MAURO EDSON SWAROFSKY - PR-28366/D

Comunicamos ainda que a mesma cumpriu com todas as condições exigidas em contrato referente a qualidade e prazo de entrega.

Sem mais para o momento.

Pien, 27 de março de 2023.

Carolina da Rosa Conceição Baptista
ENG. CIVIL - CREA-RJ 2021102201/D VISTO PR 199118
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023000129 3 de 29/03/2023, página 7 de 7

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220001155

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURO EDSON SWAROFSKY referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO EDSON SWAROFSKY** RNP: **1702044777**

Registro: **PR-28366/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720212367386** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2021 Baixada em: 24/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA** CNPJ: **76.282.706/0001-55**

Rua: AV. GETÚLIO VARGAS Nº: 2420

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORESTA UF: PR CEP: 87120-000

Contrato: 007/2021 celebrado em 25/03/2021

Valor do contrato: R$ 268.996,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PIONEIRO BENEDITO MARUTI Nº: S/N

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL PANTANAL

Cidade: FLORESTA UF: PR CEP: 87120-000

Coordenadas Geográficas: -23,622472 x -52,072329

Data de início: 03/05/2021 Conclusão efetiva: 06/09/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA CNPJ: 76.282.706/0001-55

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 64,2 M2; **4- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 389,95 M2; **5- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 648 M2

Observações:
Grama Sint/rede cober poliet. 648m2; Alambr c/ portão 756m2; Gradil metalon 64,2m2; Piso intertravado 389,95m2

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil. O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001155/2022
24/03/2022 22:40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

CREA-PR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 85449/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Getúlio Vargas, 2420 - Centro - Fone/Fax (44) 3236-1222
CEP: 87120-000 - CNPJ - 76.282.706/0001-55 - Floresta - Paraná
Homepage: www.floresta.pr.gov.br
E-mail: prefeitura@floresta.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

CAT nº 1720220001155 de 24/03/2022, página 3 de 6

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE FLORESTA, inscrito sob o CNPJ nº 76.282.706/0001-55, com sede na AV GETULIO VARGAS 2420, CENTRO - FLORESTA, vem através deste, informar a quem possa interessar que a Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 15.356.232/0001-54 nos forneceu e instalou os materiais conforme seguem abaixo:

FLORESTA					SAM	30
MEU CAMPINHO					LOTE nº	01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO				
		QUANT	UNIT		PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						**R$ 24.073,68**
SERVIÇOS PRELIMINARES						
LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES						
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.830,96	R$ 0,58	R$	1.061,96	
LOCACAO						
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	846,36	R$ 20,42	R$	17.282,67	
RETIRADA DE ENTULHO				R$	-	
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	493,65	R$ 3,91	R$	1.930,17	
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS						
BARRACAO DE OBRA						
LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO COM ESCRITÓRIO E BWC, MEDINDO 6,00 X 2,40 M H=2,30M	MES	2,00	R$ 495,48	R$	990,96	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO						
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	R$ 350,99	R$	2.807,92	
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS						**R$ 35.468,93**
MOVIMENTO DE TERRA						
ESCAVACAO MECANICA						
CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	128,00	R$ 5,47	R$	700,16	
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M3	493,65	R$ 1,55	R$	765,16	
COMPACTACAO MECANICA						
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.830,96	R$ 0,55	R$	1.007,03	
DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS						
CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA						
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	36,00	R$ 44,93	R$	1.617,48	
DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL						
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	969,00	R$ 4,99	R$	4.835,31	
DRENOS COM TUBOS DE PVC						
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	237,00	R$ 30,53	R$	7.235,61	
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	R$ 50,43	R$	756,45	
CAIXAS E COMPLEMENTOS						
CAIXAS DE GORDURA						
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	R$ 232,72	R$	232,72	
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	2,00	R$ 357,00	R$	714,00	
CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA	M3	42,38	R$ 75,89	R$	3.216,22	

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	101,56	R$	108,36	R$	11.005,04	
CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M4	9,88	R$	110,67	R$	1.093,36	
CAMADA DRENANTE COM BRIATA N 2	M4	23,71	R$	96,60	R$	2.290,39	
FUNDACOES							**R$ 3.637,68**
ESTACA TIPO BROCA							
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	51,30	R$	70,91	R$	3.637,68	
ESTRUTURAS							**R$ 5.438,34**
FORMAS							
FORMAS PARA FUNDACOES							
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	48,38	R$	57,06	R$	2.760,56	
ARMADURAS							
ARMACAO CA-50 e CA-60							
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,71	R$	593,44	R$	1.608,22	
CONCRETOS E GRAUTES							
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,71	R$	275,73	R$	747,23	
ESTRUTURAL USINADO							
PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO							
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,71	R$	118,94	R$	322,33	
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS							**R$ 64.671,19**
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	756,00	R$	60,77	R$	45.942,12	
GRADIL EM METALÃO 20X30MM, H=1,50M COLUNAS 60X50MM CADA 2,65M, FIXADOS COM PARABOUT 3/8" NA VIGA DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE	M2	64,20	R$	291,73	R$	18.729,07	
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							**R$ 27.714,50**
INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
ENTRADA DE ENERGIA							
ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE PRÓPRIO DA EDIFICAÇÃO COM POTÊNCIA INSTALADA DE 20 A 25 KW	UN	1,00	R$	2.465,85	R$	2.465,85	
ELETRODUTOS E CONEXÕES							
ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00	R$	7,74	R$	526,32	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,00	R$	9,40	R$	1.579,20	
ELETRODUTOS PVC RIGIDOS							
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R$	11,24	R$	22,48	
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	R$	11,90	R$	142,80	
ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO							
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00	R$	17,15	R$	1.029,00	
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00	R$	26,89	R$	1.613,40	
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00	R$	6,01	R$	72,12	
ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

CAT nº 172022001155 de 24/03/2022, página 4 de 6

CREA-PR

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	36,00	R$	6,86	R$	247,68	
CABOS						-	
ISOLAMENTO 450/750V							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,00	R$	4,58	R$	2.381,60	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	R$	10,16	R$	1.066,80	
ISOLAMENTO 0,6/1KV							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	R$	5,14	R$	2.313,00	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R$	6,97	R$	69,70	
CAIXAS							
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	14,00	R$	160,80	R$	2.251,20	
CONTATORES							
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2,00	R$	290,31	R$	580,62	
CAMPAINHAS E SENSORES					R$	-	
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$	31,46	R$	31,46	
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
HASTE DE ATERRAMENTO							
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	R$	47,23	R$	236,15	
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7,00	R$	70,77	R$	495,39	
CORDOALHA							
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	R$	48,19	R$	481,90	
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00	R$	26,89	R$	806,70	
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	R$	14,41	R$	158,51	
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, DIMENSÕES 40X30X20CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA, TAMPA EXTERNA COM DISPOSITIVO DE FECHO E CADEADO, CONFORME NBR 5410 E DETALHES NO PROJETO, CONTENDO: 01 PÇ DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO-50A, 02 PÇ DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO-20A, 01 PÇ DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO-16A, 01 PÇ INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)-4 POLOS-63A-30MA, BARRA DE DISTRIBUIÇÃO TIPO PENTE-BIFÁSICO-80A-12POLOS	UN	1,00	R$	872,48	R$	872,48	
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	R$	76,08	R$	76,08	
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00	R$	639,33	R$	7.671,96	
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	R$	104,42	R$	522,10	
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS							**R$ 5.953,08**
INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS							
TUBOS DE ACO GALVANIZADO							
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. **PARA ESPERA DO ALAMBRADO** AF_12/2015	M	57,00	R$	104,44	R$	5.953,08	
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
ENTRADA DE AGUA							
CONEXÕES DIVERSAS							
REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							**R$ 11.719,06**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

CAT nº 172022001155 de 24/03/2022, página 5 de 6

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Getúlio Vargas, 2420 - Centro - Fone/Fax (44) 3236-1222
CEP: 87120-000 - CNPJ - 76.282.706/0001-55 - Floresta - Paraná
Homepage: www.floresta.pr.gov.br
E-mail: prefeitura@floresta.pr.gov.br

REVESTIMENTO DE PISOS								
PISO EM BLOCO DE CONCRETO								
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	197,59	R$	59,31	R$	11.719,06		
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							**R$**	**73.771,64**
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO								
BASE								
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	6,57	R$	85,47	R$	561,54		
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS								
PLANTAS								
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	985,36	R$	6,69	R$	6.592,06		
GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 10X25 EXECUTADO IN LOCO COM CONCRETO E FORMAS	M	187,95	R$	11,50	R$	2.161,43		
REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM	M2	648,00	R$	7,62	R$	4.937,76		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	R$	88,82	R$	57.555,36		
TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY (PAR), CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R$	1.963,50	R$	1.963,50		
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							**R$**	**2.107,44**
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	846,36	R$	2,49	R$	2.107,44		
TOTAL GERAL					**R$**	**254.555,54**	**R$**	**254.555,54**

Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo. Localização: RUA PIONEIRO BENEDITO MARIUTTI - LOTE 05 - QUADRA 01 - JARDIM PANTANAL CONFORME MATRÍCULA Nº 59423

Data do contrato: 25/03/2021
Nº do contrato: 007/2021
Início do serviço: 05/04/2021;
Término do serviço: 11/08/2021;
Duração do serviço: 150 dias;
Valor Total do serviço contratado: R$ 268.996,53
Valor Total das medições: R$ 254.555,54
ART nº: 1720212367386
Engenheiro Responsável: MAURO EDSON SWAROFSKY - PR-28366/D

Comunicamos ainda que a mesma cumpriu com todas as condições exigidas em contrato referente a qualidade e prazo de entrega.

Sem mais para o momento.

Floresta, 18 de março de 2022.

MARCELA INÁCIO DE BRITO BIANCHESSI
CREA-PR 137.182/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

CAT nº 172022000155 de 24/03/2022, página 6 de 6

CREA-PR

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 07/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura responsável técnico
1	MAURO EDSON SWAROFSKY	Engenheiro Civil	CREA- PR-28.366-D	

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR 28366

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM, TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI E O SR. ENGº CIVIL MAURO EDSON SWAROFSKY

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, DE UM LADO:

A CONTRATANTE,* TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI , *PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE EM CURITIBA, PARANÁ, À RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925, APTO 37 3º ANDAR, CIDADE INDUSTRIAL, INSCRITA NO CNPJ DO MF. SOB O Nº* 15.356.232/0001-54, *NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. CLAUDIO SCHMITT, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, INFRA – ASSINADO, NOS TERMOS DE SEU CONTRATO SOCIAL, DORAVANTE SIMPLESMENTE DENOMINADA* TS GRADIL, *E, DE OUTRO LADO,

O CONTRATADO, O SR. ENGº CIVIL MAURO EDSON SWAROFSKY, CREA- PR-28.366-D, PORTADOR DO CPF Nº 621.974.959-68, RESIDENTE EM CURITIBA/PR, À RUA SEBASTIÃO SILVA, 429 SOB 03, DORAVANTE SIMPLESMENTE DENOMINADO DE RESPONSÁVEL TECNICO.

.

RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGERÁ PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1 O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, AS QUAIS EXIJAM ART.

2. CARGA HORÁRIA

2.1 FICA FIXADA A CARGA HORÁRIA 02:00 (DUAS) HORAS SEMANAIS.

3. REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1 PELA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO CITADO NA CLÁUSULA 1.1, A REMUNERAÇÃO É DE R$ 1.212,00 (HUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS) CORRESPONDENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATUAL, CONFORME LEI 4950-A/66, LEI 5194/66, RESOLUÇÃO 397/95 – CONFEA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL / 88 ART. 7º INCISO XVI.

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 O PROFISSIONAL PERMANECERÁ COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA PELO PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 23 DE MARÇO DE 2024.

5. DO FORO

5.1 PARA DIRIMIR QUAISQUER DÚVIDAS ORIUNDAS DESTE CONTRATO, FICA DESDE JÁ ELEITO O FORO DA COMARCA DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, COM RENÚNCIA, DE AMBAS AS PARTES, COM NO *MINIMO 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, A QUALQUER OUTRO, POR MAIS* PRIVILEGIADO QUE SEJA E POR ESTAREM JUSTOS E ACERTADOS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO.

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PERANTE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS.

CURITIBA, 23 de março de 2022.

TS GRADIL COM. DE FERR. E FERRAM. EIRELI

CLAUDIO SCHMITT:81933550910
Assinado de forma digital por CLAUDIO SCHMITT:81933550910
Dados: 2022.04.26 16:19:05 -03'00'

CLAUDIO SCHMITT

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

MAURO EDSON SWAROFSKY:62197495968
Assinado de forma digital por MAURO EDSON SWAROFSKY:62197495968
Dados: 2022.04.26 15:21:36 -03'00'

MAURO EDSON SWAROFSKY

LUIS FRANCISCO PEREIRA DE BOEHLING:01766540970
Assinado de forma digital por LUIS FRANCISCO PEREIRA DE BOEHLING:01766540970
Dados: 2022.04.26 16:19:24 -03'00'

TESTEMUNHA 1
LUIS FRANCISCO PEREIRA DE BOEHLING

gov.br | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

VALIDAR
Serviço de validação de assinaturas eletrônicas

Simples > Comple...

Documento com assinaturas válidas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: Renova????o Contrato Mauro TSG venc 03.2024.pdf
Hash: 9ea96640c5d96dcca3a711151a746bd40beb00ca3d317c80c2dbef4de045fc04
Data da validação: 29/09/2023 08:02:19 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: MAURO EDSON SWAROFSKY
CPF: ***.974.959-**
Nº de série de certificado emitente: 598925086472861300O
Data da assinatura: 26/04/2022 15:21:36 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Foram encontrados certificados expirados. Verifique o relatório de conformidade

Informações da Assinatura:

Assinado por: CLAUDIO SCHMITT
CPF: ***.335.509-**
Nº de série de certificado emitente: 2987048805780849700
Data da assinatura: 26/04/2022 16:19:05 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Foram encontrados certificados expirados. Verifique o relatório de conformidade

Informações da Assinatura:

Assinado por: LUIS FRANCISCO PEREIRA DE BOEHLING
CPF: ***.665.409-**
Nº de série de certificado emitente: 2987049849291491000
Data da assinatura: 26/04/2022 16:19:24 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Foram encontrados certificados expirados. Verifique o relatório de conformidade

ATENÇÃO: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

Visualizar relatório de conformidade

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU
Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços.

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

TS GRADIL

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÃO

A Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.356.232/0001-54, por intermédio de seu representante legal Claudio Schmitt, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 5.148.914-4, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 819.335.509-10 e pelo responsável técnico representante legal Mauro Edson Swarofsky, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 3.547.357-2, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 621.974.959-68, participante do Processo Licitatório - Tomada de Preço nº 007/2023, DECLARA que possui disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos necessários para executar o objeto: Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (...zer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações técnicas constantes no projeto, conforme relação abaixo:

DESCRIÇÃO DOS VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Caminhão VW 150	1	revisado
Fiat Strada 2006	1	revisado
Fiat Strada 2010	1	revisado
Fiat Uno 2006	1	revisado
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA	1	revisado
ROLO COMPRESSOR	1	revisado
RETRO ESCAVADEIRA	1	revisado
BETONEIRA	1	revisado
BOB CAT	1	revisado
MOTONIVELADORA	1	revisado
MANGOTE VIBRATORIO	1	revisado
MICROTRATOR	1	revisado
ANDAIMES (KIT)	1	revisado
SERRA CIRCULAR	1	revisado
ESMIRILHADEIRA	2	revisado
NIVEL LASER	1	revisado
EQUIPAMENTOS DIVERSOS: *ALICATE, PÁ, CARRINHO DE* MAO, ESQUADRO, LINHA, ESTILETE, COLA, ESPATULA E DEMAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.	1	revisado

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: LUVA PIGMENTADA, LUVA VAQUETA, OCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL, *UNIFORME*, BOTA COM BIQUEIRA E DEMAISS ACESSORIOS PARA PROTEÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL	1	revisado

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

75.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023

PROPONENTE : TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

MUNICÍPIO: Guapirama

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINASPRAZO DE EXECUÇÃO (dias) E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADO		Prazo de execução/dias					
			30	60	90	120	150	180
1	Caminhao VW 150	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
2	Fiat Strada 2006	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
3	Fiat Strada 2010	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
4	Fiat Uno 2006	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
5	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA	utilização			X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
6	ROLO COMPRESSOR	utilização	X	X	X			
		quantidade	1	1	1	1	1	1
7	RETRO ESCAVADEIRA	utilização	X	X	X			
		quantidade	1	1	1	1	1	1
8	BETONEIRA	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
9	BOB CAT	utilização		X	X			
		quantidade	1	1	1	1	1	1
10	MOTONIVELADORA	utilização	X	X				
		quantidade	1	1	1	1	1	1
11	MANGOTE VIBRATORIO	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
12	MICROTRATOR	utilização		X	X	X	X	X
		quantidade	I	I	I	I	I	I
13	ANDAIMES (KIT)	utilização		X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1

14	SERRA CIRCULAR	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
15	ESMIRILHADEIRA	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	2	2	2	2	2	2
16	NIVEL LASER	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
17	EQUIPAMENTOS DIVERSOS: ALICATE, PÁ, CARRINHO DE MAO, ESQUADRO, LINHA, ESTILETE, COLA, ESPATULA E DEMAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: LUVA PIGMENTADA, LUVA VAQUETA, OCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL, UNIFORME, BOTA COM BIQUEIRA E DEMAISS ACESSORIOS PARA PROTEÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

75.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

TS GRADIL

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 07/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1.022.112,74 129.999,31	7,86
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	1.022.112,74 114.459,77	8,92
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	1.038.666,38 129.999,31	7,98

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

CLAUDIO SCHMITT:81933550910 Assinado de forma digital por CLAUDIO SCHMITT:81933550910 Dados: 2023.09.28 16:17:19 -03'00'

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10

Responsável Legal
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

MARIO SCHLICKMANN:31763456900 Assinado de forma digital por MARIO SCHLICKMANN:31763456900 Dados: 2023.09.28 15:58:39 -03'00'

Mario Schlickmann
CRC: PR 019830/O-3

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Documento com assinaturas válidas

Informações gerais do arquivo:

Nome do arquivo: guapirama.pdf
Hash: d2a407d272cafba32e0cbcd4b7dc96a88750f0bc79cfbf5b54ecdfb675c57ede
Data da validação: 28/09/2023 16:22:49 BRT

Informações da Assinatura:

Assinado por: MARIO SCHLICKMANN
CPF: ***.634.569-**
Nº de série de certificado emitente: 4841039062214647000
Data da assinatura: 28/09/2023 15:58:39 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Informações da Assinatura:

Assinado por: CLAUDIO SCHMITT
CPF: ***.335.509-**
Nº de série de certificado emitente: 547076621964550246394039
Data da assinatura: 28/09/2023 16:17:19 BRT

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

ATENÇÃO: O conteúdo do documento é de inteira responsabilidade do(s) signatário(s), o ITI não se responsabiliza por qualquer uso que seja feito a partir da validação das assinaturas eletrônicas

Visualizar relatório de conformidade

AVALIE O SERVIÇO QUE VOCÊ UTILIZOU
Sua opinião é importante para o aprimoramento de nossos serviços

Avaliar

ACESSO RÁPIDO

Validar | Sobre | Dúvidas | Informações | Fale Conosco

REDES SOCIAIS

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41600821718
CNPJ	15.356.232/0001-54
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/04/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8956

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8956
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 881.289,96	R$ 1.038.666,38
ATIVO CIRCULANTE		R$ 861.425,64	R$ 1.022.112,74
DISPONIVEL		R$ 288.094,66	R$ 448.354,31
CAIXA		R$ 254.825,88	R$ 0,00
Caixa Geral		R$ 254.825,88	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 33.267,78	R$ 448.353,31
Aplicacao Bradesco - Invest Facil		R$ 64,99	R$ 0,00
Aplicacao Bradesco - CDB-Facil CDI		R$ 33.202,79	R$ 448.353,31
CONTAS A RECEBER		R$ 101.396,18	R$ 268.907,87
CLIENTES		R$ 1.396,18	R$ 30.297,53
Clientes Diversos		R$ 1.396,18	R$ 30.297,53
(-) PROVISAO PARA CREDITO DE L		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisao para Credito de Liqui		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 100.000,00	R$ 238.610,34
Adiantamento a Funcionarios		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R$ 0,00	R$ 6.663,15
Adiantamento de 13 Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Viagem		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Fornecedores		R$ 0,00	R$ 19.216,43
Emprestimo a Telas Schmitt Ltda		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Adto. Socio - CLAUDIO SCHMITT		R$ 0,00	R$ 0,00
Valores a Identificar		R$ 0,00	R$ 0,00
Credito Devolucao de Compra		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento ao Fornecedor ERBUS INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 112.730,76
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 9.859,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 9.859,45
Pis a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Cofins a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 9.859,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Imposto Simples a Compensar		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 518.637,80	R$ 294.991,11
ESTOQUES		R$ 518.637,80	R$ 294.991,11
Mercadorias para Revenda		R$ 518.637,80	R$ 292.611,12
Produtos Acabados		R$ 0,00	R$ 0,00
Mercadorias p/ Industrializacao		R$ 0,00	R$ 2.379,99
Mercadorias p/Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Embalagens		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques em Transito		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisao p/Ajuste ao Valor		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
Importacoes em Andamento		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (+/-) REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
(-) (+/-) REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
(-) (+/-) Remessa/Retorno de Mercadorias		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 19.864,32	R$ 16.553,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
Imobilizado		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Sociedades Controladas		R$ 0,00	R$ 0,00
SOFTWARE		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 19.864,32	R$ 16.553,64
IMOBILIZADO		R$ 33.106,66	R$ 33.106,66
Instalacoes		R$ 0,00	R$ 0,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 14.566,00	R$ 14.566,00
Moveis e Utensilios		R$ 18.540,66	R$ 18.540,66
Veiculos		R$ 0,00	R$ 0,00
Computadores e Perifericos		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VENDA/BAIXA DE IMOBILIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (13.242,34)	R$ (16.553,02)
(-) Instalacoes		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R$ (5.826,28)	R$ (7.282,84)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R$ (7.416,06)	R$ (9.270,18)
(-) Veiculos		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Computadores e Perifericos		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS INTANGIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
Direitos Autorais		R$ 0,00	R$ 0,00
Marcas e Patentes		R$ 0,00	R$ 0,00
Software		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 881.289,96	R$ 1.038.666,38
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 233.606,93	R$ 114.459,77
CIRCULANTE		R$ 233.606,93	R$ 114.459,77
FORNECEDORES		R$ 274.705,73	R$ 40.221,65
Fornecedores Diversos		R$ 267.490,35	R$ 0,00
Wagner Orsi Produtos de Higiene e Limp		R$ 0,00	R$ 0,00
BRF S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
Contato Sistemas de Higiene e Limpeza Ltda - Flamingo Comercial		R$ 0,00	R$ 0,00
Sangel Com Beb e Purificadores Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores - Obras - Floresta		R$ 6.815,38	R$ 0,00
Fornecedores de Serviços		R$ 400,00	R$ 0,00
COMERCIAL CASA GRANDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCROCOCCA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO		R$ 0,00	R$ 3.818,32
CLELTON DE OLIVEIRA LEMES		R$ 0,00	R$ 0,00
META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTORINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		R$ 0,00	R$ 0,00
BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
S T R INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CO		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO LUIS HOBI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIETTA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATHON SERVICOS ELETRONICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G. A. R COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEOMAR DIESEL		R$ 0,00	R$ 0,00
COM MAT. DE CONSTR UNIAO MANDAGUACU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARY MODOLIN		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BLUM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO AUGUSTO BLUM E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS E ANDRADE IND. E COM. ARTEF. CONC		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL WOSIACK		R$ 0,00	R$ 0,00
AGROROSE COM. DE ARAMES E FERRAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
ERBUS INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 27.617,53
PATRICIA CARLA VANIN DO AMARAL - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES CEBOLA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRO E ACO SOBER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEREIRA FLORESTA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CIB MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELASHOP IND. E COMERC. DE TELAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CESAR LUIZ DE GOUVEIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADNILSON VIEIRA DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERLIN FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MAT. DE CONSTRUCAO FLORESTA L		R$ 0,00	R$ 0,00
ESQUADRIAS DA ORDEM LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AGOSTINHO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
T. G. MAESTRO ESTOFADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMERCADO ANACLAIRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEHRINGER, PERES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
P S BERGAMO - MANUTENCAO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA YPIRANGA EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
C C FREITAS CONCRETO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GUINDASTE MARTHE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELI SEMBARSKI PAGESKI		R$ 0,00	R$ 0,00
ZILDOMAR DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CARLOS MOLENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAROS CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEVERSON LUIZ DARTICO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ FERNANDO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PADRAO ELETRO ZANON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS FERNANDO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELAS SCHMITT LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO FERNANDO MACHADO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,80
GILSON ALFREDO BENCK		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEY DOMINGUES CANDIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEUS VIEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO CONSTRUTOR MARINGA VELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
A CASA DO PEDREIRO - E. PAULUCI OBRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAM NOEL PLOSZAJ		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOVACI DE GOES		R$ 0,00	R$ 0,00
RECANTO DO PIAZITO PARK HOTEL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ALO AGORA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSIVALDO SILVA SAO JOSE ME - MUNDIAL LOCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTICONTAINER EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA TELAS IND COM DE TELAS EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIMENTA CARBURADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEMACOF DEP. MAT. CONST. FUMAGALLI		R$ 0,00	R$ 0,00
V. PIETTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITOFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO MOACIR ALVES DOMINGOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCASA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DINAMICA ELETRICA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRETARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEREZINHA KUPICKI SIMOES ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAPAS GALVANIZADAS ATLANTIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZENERE ARMACOES METALICAS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRADE & SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOSCARDIN E CIA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDISON PAULO SABATKE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A.D TUBOS E PAVIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J L FREDERICO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 78,00
RIO VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AE RIBEIRO EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 408,00
M F CARDOSO LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CARLOS DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS DE A CARRIEL E FILHOS MAT. DE CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
CASTILHO MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARRIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VERDE BRASIL AMBIENTAL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSTERRA CAXIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE FERRAMENTAS MC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDINEI JOSE RIBEIRO COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINTO			
TRANSPORTE 2 IRMAOS ZELINSKI - PAULO ZELINSKI		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMENTAS FIOREZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO HENRIQUE DA COSTA ULLER TERRAPLANAGEM E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSANGELA DA LUZ OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 8.299,00
E. R. PAVIMENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS MAGALHAES DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISSA KITTNER HARTMANN		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORTLINK FRANCHISIN		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 1.872,05	R$ 1.766,08
FGTS A Recolher		R$ 978,89	R$ 0,00
INSS a Recolher		R$ 893,16	R$ 1.766,08
Contribuicao Sindical		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 527,27	R$ 48.048,25
COFINS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES a Recolher		R$ 239,94	R$ 46.111,53
ISS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/Salarios a Recolher		R$ 58,35	R$ 1.598,48
IRRF Terceiros a Recolher		R$ 228,98	R$ 228,98
IPI a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CIDE A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/Aluguel a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Iss Terceiros a Recolher		R$ 0,00	R$ 109,26
Inss Terceiros a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.637,42	R$ 9.397,94
Salarios a Pagar		R$ 2.637,42	R$ 3.903,56
Pro-labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 4.256,92
13º Salario a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisao a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Ferias a pagar		R$ 0,00	R$ 1.237,46
RPA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 567,46	R$ 0,00
Provisao de Ferias		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisao de 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS s/Ferias e 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS s/Ferias e 13º Salario		R$ 567,46	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 9.814,08
Emprestimo Telas Schmitt Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Conta Corrente Socios		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimo Bradesco - PRONAMPE - CP		R$ 0,00	R$ 9.814,08
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 5.211,77
Aluguel a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 0,00	R$ 605,00
Reservas de Lucros a Realizar		R$ 0,00	R$ 0,00
Conta Corrente de Socios		R$ 0,00	R$ 0,00
Fretes a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Gersepa - Servicos de Seguranca e Vigilancia Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Clicksign Gestao de Documentos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Poli Medicina do Trabalho Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartão de Credito Bradesco		R$ 0,00	R$ 4.606,77
(-) (+/-) REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
(-) (+/-) Remessa/Retorno de Mercadorias		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
EXIGIVELA A LONGO PRAZO		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
EMPRESTIMOS		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
Emprestimos a Empresas		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimo Bradesco - Pronampe - LP		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
(-) Emprestimo Bradesco - Pronampe - LP		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 613.333,17	R$ 908.667,07
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Subscrito		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital a Integralizar		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
Alienacao de Partes Beneficiar		R$ 0,00	R$ 0,00
Alienacao de Bonus de Subscric		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI		R$ 0,00	R$ 0,00
Ajustes de Elementos do Ativo		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Ajustes de Elementos do Pa		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 513.333,17	R$ 513.333,17
RESERVAS DE LUCROS		R$ 513.333,17	R$ 513.333,17
Reserva Legal		R$ 0,00	R$ 0,00
Reservas de Lucros a Realizar		R$ 513.333,17	R$ 513.333,17
Reservas para Contingencia		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Prejuizos Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 409.195,13
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURS		R$ 0,00	R$ 409.195,13
Resultado Exercicio em Curso		R$ 0,00	R$ 409.195,13
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (113.861,23)
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (113.861,23)
Lucros Distribuidos - CLAUDIO SCHMITT		R$ 0,00	R$ (113.861,23)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 2.941.613,57
RECEITAS COM VENDAS DE MERCADO		R$ 0,00	R$ 582.146,72
Vendas de Mercadorias		R$ 0,00	R$ 582.146,72
RECEITA DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 2.359.466,85
Receita de Servicos		R$ 0,00	R$ 2.359.466,85
(-) DEDUCOES, CANCELAMENTOS E DEVO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Devolucoes de Vendas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Vendas Canceladas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Abatimentos s/Vendas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (0,00)	R$ (295.830,33)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (295.830,33)
(-) Cofins		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IPI		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (37.492,96)
(-) SIMPLES		R$ (0,00)	R$ (258.337,37)
(-) CUSTO		R$ (0,00)	R$ (1.811.315,14)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.764.757,17)
(-) Compra de Mercadorias		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Serviços Industrialização		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) ICMS s/ servicos telefonic		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) IPI s/Importacoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Devolucao de Compras		R$ 0,00	R$ 328,34
(-) (-) PIS s/Importacoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) COFINS s/Importacoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Compra de importacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Aplicado Obra		R$ (0,00)	R$ (588.440,09)
(-) CMV - Custos dos Servicos Prestados e Mercadorias Vendidas		R$ (0,00)	R$ (1.176.645,42)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (0,00)	R$ (46.557,97)
(-) Fretes e Carretos		R$ (0,00)	R$ (3.580,00)
(-) (-) ICMS s/Fretes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Uso ou Consumo		R$ (0,00)	R$ (42.977,97)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (184.150,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ordenados e Salarios		R$ (0,00)	R$ (125.804,92)
(-) HRS Extras		R$ (0,00)	R$ (486,43)
(-) Ferias Indenizadas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Ferias Gozadas		R$ (0,00)	R$ (14.523,70)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (0,00)	R$ (11.449,58)
(-) Retirada Pro Labore		R$ (0,00)	R$ (15.750,00)
(-) Vale Transporte		R$ (0,00)	R$ (753,87)
(-) Assistencia Medica		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Seguro de Vida		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Refeicoes		R$ (0,00)	R$ (8.879,00)
(-) Provisao de Ferias		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Provisao de Decimo Terceiro		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Comissoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Medicina Ocupacional		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Indenizacoes Trabalhistas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Auxilio Alimentacao		R$ (0,00)	R$ (6.503,27)
(-) Auxilio Natalidade		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS S/SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (42.606,24)
(-) Previdencia Social		R$ (0,00)	R$ (30.639,31)
(-) FGTS s/Salarios		R$ (0,00)	R$ (11.966,93)
(-) Encargos s/Provisao de Ferias		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (188.280,92)
(-) Agua		R$ (0,00)	R$ (1.572,65)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (33,18)
(-) Xerox e Autenticacoes		R$ (0,00)	R$ (26,35)
(-) Cartorio		R$ (0,00)	R$ (42,17)
(-) Copa e Cozinha		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Consumo		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Aluguel Imovel		R$ (0,00)	R$ (1.920,00)
(-) Brindes e Donativos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Conservacao e Manutencao		R$ (0,00)	R$ (4.470,90)
(-) Higiene e Limpeza		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Correio		R$ (0,00)	R$ (546,00)
(-) Associacoes e Sindicatos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Combustiveis		R$ (0,00)	R$ (4.896,29)
(-) Viagens		R$ (0,00)	R$ (3.195,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lanches e Refeicoes		R$ (0,00)	R$ (269,80)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (0,00)	R$ (7.865,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Escritorio		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Propaganda - Publicidade - Divulgacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas		R$ (0,00)	R$ (4.202,28)
(-) Uniformes e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Seguros Diversos		R$ (0,00)	R$ (1.976,06)
(-) Despesas c/Importacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Servicos de Seguranca e Vigila		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Depreciacao		R$ (0,00)	R$ (3.310,68)
(-) Telefone e Internet		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Motoboy		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Royalties		R$ (0,00)	R$ (27.617,52)
(-) Servicos Terceiros - Royalties		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Recrutamento e Selecao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Locacao de Maquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (3.164,97)
(-) Manutencao de Sistemas e Softwares		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Treinamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) I.P.T.U.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Informatica		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Confraternizacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Limpeza/Manutencao e Conservacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Consulta/Exames		R$ (0,00)	R$ (921,10)
(-) Pedagio		R$ (0,00)	R$ (27,60)
(-) ST/Entradas		R$ (0,00)	R$ (3.676,42)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (0,00)	R$ (107.959,85)
(-) Manutencao de Veiculos		R$ (0,00)	R$ (4.095,00)
(-) Certificados e Registros		R$ (0,00)	R$ (80,40)
(-) Servico de Informatica		R$ (0,00)	R$ (1.270,00)
(-) Consultoria		R$ (0,00)	R$ (491,70)
(-) Festa/Eventos		R$ (0,00)	R$ (4.650,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (10.247,13)
(-) Juros Passivos		R$ (0,00)	R$ (6.035,31)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Bancarias		R$ (0,00)	R$ (1.820,87)
(-) Despesas c/Cobranca Duplicata		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Multas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Encargos s/Financiamentos		R$ (0,00)	R$ (2.390,95)
(-) Despesas c/Factoring		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Variacao Monetaria Passiva		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Perda na Venda Imobilizado		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 4,70
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 4,70
Ganhos na Venda Ativo Imobiliz		R$ 0,00	R$ 0,00
Aluguel Bens Moveis/Imoveis		R$ 0,00	R$ 0,00
Estorno Tarifa		R$ 0,00	R$ 4,70
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 7,39
JUROS E RENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 7,39
Juros e Multas Ativas		R$ 0,00	R$ 0,00
Juros s/Duplicatas		R$ 0,00	R$ 0,00
Descontos Obtidos		R$ 0,00	R$ 2,70
Variacao Cambial Ativa		R$ 0,00	R$ 0,00
Rendimento s/Aplicacao Finance		R$ 0,00	R$ 4,69
(-) PROVISAO PARA O IRPJ E CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Provisao para IRPJ		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Provisao para CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 409.195,13

Estabelecimento: 01 - TS GRADIL COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - 15.356.232/0001-54

Notas Explicativas Gerais

1. Notas Explicativas Gerais

A Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA,CNPJ: 15.356.232/0001-54, com sede e foro na cidade de Curitiba-PR, sob NIRE 41600821718.

1Apresentação e apuração das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas e apresentadas de acordo com as pratica contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em consonância com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, atualizados pela Lei nº 11.638/2007.
A empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

1.1Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa.
1.2Reconhecimentos de receitas
1.2.1Prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos serviços.

1.2.2Venda de mercadorias

A receita de venda é reconhecida com base na execução das vendas previstas em contratos celebrados entre as partes ou na própria entrega do produto.

1.2.3Venda de ativos

A receita de venda de ativos é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos são transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega.
1.2.4Receitas de Juros

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e os ativos financeiros que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica "Receita financeira", nas demonstrações do resultado.
2Impostos e contribuições
2.1.1Empresa optante pelo Simples Nacional
Impostos aplicados sobre a Receita Operacional Bruta, calculados pelo PGDAS.

3.2Passivos financeiros

A empresa determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado.
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos.
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos.

3.3Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou

valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.4Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado.

4Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. É considerado *equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata*, que qualifica tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

5 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 100.000,00(cem mil reais) divididos em 100.000,00(cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais.

NOME	(%)	COTAS	VALOR R$
CLAUDIO SCHMITT	100,00	100.000	R$ 100.000,00

Curitiba, Pr 31 de dezembro de 2022.

CLAUDIO SCHMITT:81933550910
Assinado de forma digital por CLAUDIO SCHMITT:81933550910
Dados: 2023.06.16 14:55:11 -03'00'

CLAUDIO SCHMITT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 819.335.509-10

MARIO SCHLICKMANN:31763456900
Assinado de forma digital por MARIO SCHLICKMANN:31763456900
Dados: 2023.06.16 14:38:44 -03'00'

ESCRITA FINA SERV CONT SS LTDA
MARIO SCHLICKMANN
CRC 019830/0-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ 15.356.232/0001-54	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Capital Subscrito (R$)	Capital a Integralizar (R$)	Alienacao de Partes Beneficiar (R$)	Alienacao de Bonus de Subscric (R$)	Ajustes de Elementos do Ativo (R$)	(-) Ajustes de Elementos do Pa (R$)	Reserva Legal (R$)	Reservas de Lucros a Realizar (R$)	Reservas para Contingencia (R$)	(-) Prejuizos Acumulados (R$)	Resultado Exercicio em Curso (R$)	Lucros Distribuidos - CLAUDIO SCHMITT (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	613.333,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO											409.195,13	(-) 113.861,23	295.333,90
Saldo Final em 31.12.2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.333,17	0,00	0,00	409.195,13	(-) 113.861,23	908.667,07
Notas													

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41600821718	15.356.232/0001-54	
NOME EMPRESARIAL TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
56.D7.00.27.31.C9.7A.85.9C.E3.FA.77.35.39.C1.E5.16.6E.92.1F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15356232000154	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD: 15356232000154	422929304774508560332653	23/01/2023 a 23/01/2024	Sim
Contador	31763456900	MARIO SCHLICKMANN: 31763456900	484103906221464673 7	30/09/2022 a 30/09/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

56.D7.00.27.31.C9.7A.85.9C.E3.FA.
77.35.39.C1.E5.16.6E.92.1F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2023 às 14:20:13

AC.B1.6B.0F.53.74.31.4D
3D.01.9B.93.C7.E7.A9.B2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI #

CNPJ.15.356.232/0001-54

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 15/09/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de setembro de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR
Digitally signed by JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.09.19 17:40:04 BRT

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo 01ECC6A3 *****

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 07/2023

O signatário do presente, em nome da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 007/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 07

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇO 007/2023

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de Obra, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ **521.580,32 (Quinhentos e Vinte e Hum Mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Trinta e Dois Centavos)**

O prazo de execução do objeto é de **180 (Cento e Oitenta Dias)** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta Dias)**) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Joinville, 6 de Outubro de 2023

Atenciosamente,

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 007/2023

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS=	1,50
	PIS=	0,65
	COFINS=	3,00
	CRPB=	0,00
	TOTAL=	5,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45
RISCOS	1,27	0,85
SEGUROS E GARANTIAS	0,80	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85
LUCRO	7,40	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**21,58**	**15,28**
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	**21,58%**	

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	**15,28%**

GUAPIRAMA/ PR
Local

sexta-feira, 06 de outubro de 2023
Data

Joinville, 6 de Outubro de 2023

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 007/2023

PAM	SECRETARIA DE ESTADO DO DESELVOLVIMENTO URBANO - SEDU	CONSTRUÇÃO CIVIL																	
Município:	GUAPIRAMA	SAM	20	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente				324.788,06	62,27%
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	LOTE nº	01	Dias	29/06/2023	Dias	70	Dias	17/09/2023	nº	271/2022	Contrapartida do Proponente				196.792,25	37,73%
Quantidade:	1440,00 m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total					

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R$)	% TOTAL
		6	1	2	3	4	5	6									
	Data Início		17/9/23	18/10/23	18/11/23	19/12/23	19/1/24	19/2/24									
	Data Fim		21/6/23	22/7/23	22/8/23	22/9/23	23/10/23	23/11/23									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100													28.455,75	5,46%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	25	25	25	25										138.236,82	26,50%
3	FUNDAÇÕES	%	40	60												5.145,73	0,99%
4	ESTRUTURAS	%		25	25	25	25									30.971,08	5,94%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%					50	50								119.509,20	22,91%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%		50	50											30.733,33	5,89%
9	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA, GÁS -GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	50	50												962,90	0,18%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA E ARGAMASSAS	%															
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%		10	20	30	20	20								166.642,10	31,95%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TÉCNOLÓGICOS , EQUIPAMENTOS)	%						100								923,40	0,18%
																521.580,32	100%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				1	2	3	4	5	6							TOTAL ITEM (R$)	% TOTAL
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R$	17.733,73												17.733,73	3,40%
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	10.744,55												10.744,55	2,06%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R$	21.645,58	21.645,58	21.645,58	21.645,58									86.582,33	16,60%
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$	13.039,51	13.039,51	13.039,51	13.039,51									52.158,03	10,00%
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R$	1.064,02	1.596,04											2.660,06	0,51%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	771,94	1.157,91											1.929,85	0,37%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$		4.824,62	4.824,62	4.824,62	4.824,62								19.298,47	3,70%
4C		CONTRAPARTIDA	R$		2.920,85	2.920,85	2.920,85	2.920,85								11.683,40	2,24%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R$					37.188,68	37.188,68							74.377,35	14,26%
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$					22.532,27	22.532,27							45.064,54	8,64%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$		9.492,76	9.492,76										18.985,52	3,64%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E	CONTRAPARTIDA	R$		5.763,46	5.763,46										11.526,92	2,21%
9T	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA, GÁS -GLP,	TESOURO	R$	312,95	312,95											625,90	0,12%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$	182,55	182,55											365,11	0,07%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E	TESOURO	R$														
10C	PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA	CONTRAPARTIDA	R$														
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R$		10.395,10	20.790,19	31.185,29	20.790,19	20.790,19							103.950,96	19,93%
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	CONTRAPARTIDA	R$		6.295,47	12.590,95	18.886,42	12.590,95	12.590,95							62.954,74	12,07%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS	TESOURO	R$						573,74							573,74	0,11%
12C	TÉCNOLÓGICOS , EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$						365,11							365,11	0,07%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	40.756,29	48.267,04	56.753,15	57.655,49	62.803,49	58.552,61							324.788,06	62,27%
C		CONTRAPARTIDA	R$	24.738,55	29.359,76	34.314,77	34.846,78	38.044,07	35.488,32							196.792,25	37,73%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	65.494,84	77.626,80	91.067,92	92.502,27	100.847,55	94.040,93							521.580,32	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	12,56%	14,88%	17,46%	17,74%	19,34%	18,03%							521.580,32	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	12,56%	27,44%	44,90%	62,64%	81,97%	100,00%							OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	Data:
				sexta-feira, 06 de outubro de 2023

Joinville, 6 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 239
ATIRADORES - CEP 89203-005
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - P
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 007/2023

GRANDES ITENS				Grandes Itens (%)
Município:	GUAPIRAMA	SAM	20	
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	LOTE nº	1	5,46%
			(R$) - PM TOTAIS	26,50%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		28.455,75	0,99%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		138.236,82	5,94%
3	FUNDAÇÕES		5.145,73	22,91%
4	ESTRUTURAS		30.971,08	5,89%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		119.509,20	0,18%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		30.733,33	-
9	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA, GÁS -GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		962,90	31,95%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA E ARGAMASSAS		-	0,18%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		166.642,10	
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TÉCNOLÓGICOS , EQUIPAMENTOS)		923,40	
				100,00%
TOTAL GERAL			521.580,32	

Experiência:	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Construção de Quadra de Esportes	648,00	m2	324,00

MANOEL RIBAS/ PR
Local

sexta-feira, 06 de outubro de 2023
Data

Joinville, 6 de Outubro de 2023

Joinville, 6 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 007/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	GUAPIRAMA	SAM	20
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	LOTE nº	01
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração			

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							28.455,75
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.2		LOCACAO							
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,64	70,38	230,52	70,38	16.222,86	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA							
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE 01/2023	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	1176,61	1488,26	6,00	1.488,26	8.929,53	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE 01/2023	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	2089,70	2643,18	1,00	2.643,18	2.643,18	
X		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	0,34	0,44	1.514,00	0,44	660,18	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							138.236,82
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA							
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	12,84	16,25	284,84	16,25	4.627,23	
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA							
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	0,66	0,83	1.424,20	0,83	1.181,16	
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	7,49	9,47	648,00	9,47	6.138,76	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	203,59	257,51	15,00	257,51	3.862,63	
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	375,03	474,36	3,00	474,36	1.423,09	
X		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE 01/2023	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	260,56	329,57	328,88	329,57	108.388,42	
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M			33,26	73,11	2.431,67	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	81,66	103,29	75,17	103,29	7.764,50	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	49,51	62,63	38,63	62,63	2.419,35	
3		FUNDAÇÕES							5.145,73
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO							
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	51,76	65,47	78,60	65,47	5.145,73	
4		ESTRUTURAS							30.971,08

Joinville, 6 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOEDERLEIN, 630
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Cassiano de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 029.063.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
4.1		**FORMAS**							
4.1.2		**FORMAS PARA SUPERESTRUTURA**							
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	186,65	236,08	47,70	236,08	11.261,14	
4.2		**ARMADURAS**							
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**							
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,51	18,35	105,90	18,35	1.943,08	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,14	16,62	188,40	16,62	3.131,43	
4.3		**CONCRETOS E GRAUTES**							
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**							
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	344,41	435,63	2,60	435,63	1.132,64	
4.3.4		**ESTRUTURAL USINADO**							
4.3.4.1		**CONCRETAGENS**							
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	284,58	359,96	2,60	359,96	935,88	
X		**SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS**							
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	142,75	180,56	69,60	180,56	12.566,90	
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							**119.509,20**
X		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**							
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	124,98	158,08	756,00	158,08	119.509,20	
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**							**30.733,33**
8.2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**							
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**							
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**							
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,11	16,59	125,00	16,59	2.073,38	
8.2.3.3		**ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO**							
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	19,64	24,84	36,00	24,84	894,16	
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,54	8,28	8,00	8,28	66,21	
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**							
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	7,65	9,67	30,00	9,67	290,10	
8.2.5		**CABOS**							
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**							
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	4,04	5,10	72,00	5,10	367,51	
91929	SINAPI	ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,87	7,42	360,00	7,42	2.671,70	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,05	16,51	154,00	16,51	2.542,55	
8.2.8		**CAIXAS**							
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	138,30	174,92	9,00	174,92	1.574,32	
8.2.21		**REATORES E OUTROS**							

Joinville, 6 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 30
ATIRADOR - CEP 89203-005
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmar de Farias Nartins
Setor Administrativo
CPF 429.063.429-04

TOMADA DE PREÇO 007/2023

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
101632	SINAPI	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	35,56	44,98	1,00	44,98	44,98	
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO							
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	75,55	95,55	5,00	95,55	477,77	
8.3.4		CORDOALHA							
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	71,13	89,97	10,00	89,97	899,72	
X		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							
16.105.000032.SER	PINI 02/2023	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1952,52	2469,67	1,00	2.469,67	2.469,67	
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	452,20	571,97	1,00	571,97	571,97	
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	127,80	161,65	1,00	161,65	161,65	
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	79,53	100,59	5,00	100,59	502,95	
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	391,48	495,16	8,00	495,16	3.961,32	
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1447,97	1831,49	5,00	1.831,49	9.157,43	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	77,43	97,94	11,50	97,94	1.126,31	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	60,47	76,49	11,50	76,49	879,62	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS							962,90
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
9.3.12		ENTRADA DE AGUA							
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	417,91	528,60	1,00	528,60	528,60	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	125,86	159,20	1,00	159,20	159,20	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
91785	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	UN	43,50	55,02	5,00	55,02	275,10	
9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS							
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	37,62	47,58	1,00	47,58	47,58	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							166.642,10
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
11.2.3		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1051,75	1330,32	2,00	1.330,32	2.660,64	
X		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	86,92	109,94	90,44	109,94	9.942,60	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	87,06	110,12	3,40	110,12	374,42	

Joinville, 6 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 486
ATIRADORES - CEP 89203-007
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Edmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 007/2023

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	109,44	138,42	12,80	138,42	1.771,83	
603900	DER 02/22	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	102,74	129,95	32,40	129,95	4.210,43	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	85,68	108,37	648,00	108,37	70.224,57	
orçapav	DER 08/22	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	15,71	19,87	226,48	19,87	4.500,20	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	48,35	61,16	256,00	61,16	15.656,49	
COMPOSIÇÃO	fevereiro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	57,05	72,16	20,94	72,16	1.511,07	
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	102,52	129,68	29,92	129,68	3.879,96	
22.150.000065.SER	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	13,47	17,04	8,44	17,04	143,82	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	348,48	440,78	43,56	440,78	19.200,30	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos	M3	77,43	97,94	0,51	97,94	49,95	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	326,56	413,05	0,51	413,05	210,66	
COMPOSIÇÃO 02408 + 02427	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	2183,80	2762,21	1,00	2.762,21	2.762,21	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	3547,18	4486,70	1,00	4.486,70	4.486,70	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	REMADA (A.P.E)	UN	2315,42	2928,68	1,00	2.928,68	2.928,68	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PLACA ORIENTATIVA	UN	2182,88	2761,04	1,00	2.761,04	2.761,04	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	3110,61	3934,50	1,00	3.934,50	3.934,50	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	3274,32	4141,57	1,00	4.141,57	4.141,57	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	1912,68	2419,28	1,00	2.419,28	2.419,28	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	1709,90	2162,78	1,00	2.162,78	2.162,78	
8464	ORSE - jan/23	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	469,52	593,87	4,00	593,87	2.375,50	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	8,58	10,85	347,49	10,85	3.770,25	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	24,71	31,26	18,00	31,26	562,66	
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**							**923,40**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**							
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M3	0,51	0,64	1.440,00	0,64	923,40	
		TOTAL GERAL							**521.580,32**

GUAPIRAMA/ PR
Local

sexta-feira, 06 de outubro de 2023
Data

Joinville, 6 de Outubro de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Município de Guapirama

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar, Cidade Industrial, CEP: 81310-020, Curitiba-PR
FONE: (41) 99179-0852 **E-mail: tsgradil@outlook.com**
CNPJ: 15.356.232/0001-54 **I.E: 9062722883**
Banco: Bradesco **AG: 3131 C/C: 0271278-4**

PROPOSTA DE PREÇOS

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 07/2023

Prezados Senhores,

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ 544.942,57 (Quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

TS GRADIL

15.356.232/0001-54

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 07/2023

MUNICÍPIO : Guapirama

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área *Construída*: 1.440,00m². *Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.* Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL										
Município:	GUAPIRAMA							SAM	20	
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES							LOTE nº	1	
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração									29/06/2023 - qui	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO				
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R$29.726,72	
1,1		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.2		LOCACAO				-	-	-		
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, *UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS* PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R$ 60,46	R$ 73,50	230,52	R$ 73,50	R$ 16.943,22		
1,2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS				-	-	-		
1.2.2		BARRACAO DE OBRA				-	-	-		
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	R$ 1.278,50	R$ 1.554,40	6,00	R$ 1.554,40	R$ 9.326,40		
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO				-	-	-		
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	R$ 2.270,65	R$ 2.760,66	1,00	R$ 2.760,66	R$ 2.760,66		
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA				-	-	-		
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	R$ 0,38	R$ 0,46	1.514,00	R$ 0,46	R$ 696,44		
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							R$ 144.382,48	
2,1		MOVIMENTO DE TERRA				-	-	-		
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA				-	-	-		
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	R$ 13,96	R$ 16,97	284,84	R$ 16,97	R$ 4.833,73		
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA				-	-	-		
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	R$ 0,71	R$ 0,87	1.424,20	R$ 0,87	R$ 1.239,05		
2,3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS				-	-	-		
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL				-	-	-		
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	R$ 8,14	R$ 9,89	648,00	R$ 9,89	R$ 6.408,72		
2,4		CAIXAS E COMPLEMENTOS				-	-	-		
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA				-	-	-		
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R$ 221,21	R$ 268,95	15,00	R$ 268,95	R$ 4.034,25		

TS GRADIL

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R$ 407,50	R$ 495,44	3,00	R$ 495,44	R$ 1.486,32		
x		**SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**				-	-	-		
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE - jan/23	*Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet* d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	R$ 283,12	R$ 344,21	328,88	R$ 344,21	R$ 113.203,78		
89560	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	R$ 62,80	R$ 76,36	33,26	R$ 76,36	R$ 2.539,73		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM *PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.* AF_02/2021 (Drenagem)	M3	*R$ 88,74*	*R$ 107,89*	*75,17*	*R$ 107,89*	*R$ 8.110,09*		
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	R$ 53,80	R$ 65,41	38,63	R$ 65,41	R$ 2.526,79		
3		**FUNDACOES**								**R$ 5.374,67**
3,8		**ESTACA TIPO TUBULAO**				-	-	-		
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	R$ 56,24	R$ 68,38	78,60	R$ 68,38	R$ 5.374,67		
4		**ESTRUTURAS**								**R$32.347,84**
		FORMAS				-	-	-		
4.1.4		**FORMAS PARA SUPERESTRUTURA**				-	-	-		
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	R$ 202,81	R$ 246,58	47,70	R$ 246,58	R$ 11.761,87		
4,2		**ARMADURAS**				-	-	-		
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**				-	-	-		
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 15,76	R$ 19,16	105,90	R$ 19,16	R$ 2.029,04		
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R$ 14,28	R$ 17,36	188,40	R$ 17,36	R$ 3.270,62		
4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**				-	-	-		
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**				-	-	-		
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R$ 374,23	R$ 454,99	2,60	R$ 454,99	R$ 1.182,97		
4.3.4		**ESTRUTURAL USINADO**				-	-	-		
4.3.4.1		**CONCRETAGENS**				-	-	-		
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	R$ 309,22	R$ 375,95	2,60	R$ 375,95	R$ 977,47		
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS**				-	-	-		
92	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	R$ 155,11	R$ 188,59	69,60	R$ 188,59	R$ 13.125,86		
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**								**R$ 124.815,60**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**				-	-	-		
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	R$ 135,80	R$ 165,10	756,00	R$ 165,10	R$ 124.815,60		
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**								**R$31.892,74**
8,2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**				-	-	-		
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**				-	-	-		
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**				-	-	-		
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$ 14,25	R$ 17,33	125,00	R$ 17,33	R$ 2.166,25		
8.2.3.3		**ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO**				-	-	-		
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	R$ 21,33	R$ 25,94	36,00	R$ 25,94	R$ 933,84		
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE,	UN	R$ 7,11	R$ 8,64	8,00	R$ 8,64	R$ 69,12		

		INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P											
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**						-		-		-	
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R$	8,30	R$	10,10	30,00	R$	10,10	R$	303,00	
8.2.5		**CABOS**						-		-		-	
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**						-		-		-	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$	4,38	R$	5,33	72,00	R$	5,33	R$	383,76	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$	6,38	R$	7,75	360,00	R$	7,75	R$	2.790,00	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R$	14,18	R$	17,24	154,00	R$	17,24	R$	2.654,96	
8.2.8		**CAIXAS**						-		-		-	
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	R$	150,27	R$	182,70	9,00	R$	182,70	R$	1.644,30	
8.2.21		**REATORES E OUTROS**						-		-		-	
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R$	38,64	R$	46,98	1,00	R$	46,38	R$	46,38	
8,3		**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA**						-		-		-	
8.3.2		**HASTE DE ATERRAMENTO**						-		-		-	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	R$	82,08	R$	99,80	5,00	R$	99,80	R$	499,00	
8.3.4		**CORDOALHA**						-		-		-	
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	R$	77,29	R$	93,97	10,00	R$	93,97	R$	939,70	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**						-		-		-	
16.105.0000 32.SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	R$	2.237,54	R$	2.579,43	1,00	R$	2.579,43	R$	2.579,43	
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	R$	518,21	R$	597,39	1,00	R$	597,39	R$	597,39	
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	R$	146,46	R$	168,84	1,00	R$	168,74	R$	168,74	
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	R$	91,14	R$	105,07	5,00	R$	105,07	R$	525,35	
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	R$	448,63	R$	517,18	8,00	R$	517,18	R$	4.137,44	
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	R$	1.659,34	R$	1.912,88	5,00	R$	1.912,88	R$	9.564,40	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	R$	88,74	R$	102,30	11,50	R$	102,30	R$	1.176,45	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	R$	53,80	R$	62,02	11,50	R$	62,02	R$	713,23	
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**											**R$ 1.055,47**
9,3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**						-		-		-	
9.3.12		**ENTRADA DE AGUA**						-		-		-	
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	R$	454,10	R$	552,09	1,00	R$	552,09	R$	552,09	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	R$	136,76	R$	166,28	1,00	R$	166,28	R$	166,28	
9.3.16		**TUBOS DE PVC - AGUA FRIA**						-		-		-	

9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**					-	-	-		
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE *CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA* PRÉDIOS. AF_10/2015	M	R$ 47,28	R$ 57,48	5,00	R$ 57,48	R$ 287,40		
9,4		**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**					-	-	-		
9.4.6		**TORNEIRAS E MISTURADORES**					-	-	-		
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R$ 40,88	R$ 49,70	1,00	R$ 49,70	R$ 49,70		
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**									***R$ 174.382,25***
11,2		**PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**					-	-	-		
11.2.3		**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS**					-	-	-		
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	R$ 1.142,83	R$ 1.389,45	2,00	R$ 1.389,45	R$ 2.778,90		
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**					-	-	-		
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	R$ 99,61	R$ 114,82	90,44	R$ 114,82	R$ 10.384,32		
98624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	R$ 99,77	R$ 115,02	3,40	R$ 115,02	R$ 391,07		
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	R$ 125,41	R$ 144,58	12,80	R$ 144,58	R$ 1.850,62		
603900	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	R$ 117,73	R$ 135,72	32,40	R$ 135,72	R$ 4.397,33		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA *SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM* PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	*M2*	*R$ 98,19*	*R$ 113,19*	*648,00*	*R$ 113,19*	*R$ 73.347,12*		
orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	R$ 18,00	R$ 20,75	228,48	R$ 20,75	R$ 4.740,96		
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	R$ 55,41	R$ 63,88	256,00	R$ 63,88	R$ 16.353,28		
COMPOSIÇÃO	fevereiro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	R$ 65,38	R$ 75,37	20,94	R$ 75,37	R$ 1.578,25		
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R$ 117,49	R$ 135,44	29,92	R$ 135,44	R$ 4.052,36		
22.150.00000 65.SER	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	R$ 14,74	R$ 17,00	8,44	R$ 17,00	R$ 143,48		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	R$ 399,35	R$ 460,37	43,56	R$ 460,37	R$ 20.053,72		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM *PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.* AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	R$ 88,74	R$ 102,30	0,51	R$ 102,30	R$ 52,17		
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	R$ 374,23	R$ 431,41	0,51	R$ 431,41	R$ 220,02		
COMPOSIÇÃO 02408 + 02427	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	R$ 2.502,58	R$ 2.884,97	1,00	R$ 2.884,97	R$ 2.884,97		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	R$ 4.064,98	R$ 4.686,11	1,00	R$ 4.686,11	R$ 4.686,11		

COTAÇÃO	fevereiro/2023	REMADA (A.P.E)	UN	R$ 2.653,41	R$ 3.058,85	1,00	R$ 3.058,85	R$ 3.058,85		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PLACA ORIENTATIVA	UN	R$ 2.501,53	R$ 2.883,76	1,00	R$ 2.883,76	R$ 2.883,76		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	R$ 3.564,68	R$ 4.109,36	1,00	R$ 4.109,36	R$ 4.109,36		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	R$ 3.752,29	R$ 4.325,64	1,00	R$ 4.325,64	R$ 4.325,64		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	R$ 2.036,96	R$ 2.348,21	1,00	R$ 2.348,21	R$ 2.348,21		
COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	R$ 2.036,96	R$ 2.348,21	1,00	R$ 2.348,21	R$ 2.348,21		
8464	ORSE - jan/23	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	R$ 538,05	R$ 620,26	4,00	R$ 620,26	R$ 2.481,04		
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	R$ 9,83	R$ 11,33	387,49	R$ 11,33	R$ 4.390,26		
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	R$ 28,32	R$ 32,64	16,00	R$ 32,64	R$ 522,24		
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**								**R$ 964,80**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**				-	-	-		
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R$ 0,55	R$ 0,67	1.440,00	R$ 0,67	R$ 964,80		
									TOTAL GERAL	**R$ 544.942,57**

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Cronograma Físico-Financeiro

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 07/2023

PROPONENTE : TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

PAM 2023	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	SECID	CONSTRUÇÃO CIVIL														
Município:	GUAPIRAMA		SAM	20	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		R$ 339.335,74	62,27%	
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES		LOTE nº	1	Data	29/6/2023	Dias		Data		nº	271 / 2022	Contrapartida do Proponente		R$ 205.606,83	37,73%	
Quantidade:	1.440,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total		544.942,57	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		6	1	2	3	4	5	6									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100													29.726,72	5,46%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		25	25	25	25										144.382,48	26,5%
3	FUNDACOES		40	60												5.374,67	0,99%
4	ESTRUTURAS			25	25	25	25									32.347,84	5,94%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						50	50								124.815,60	22,90%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			50	50											31.892,74	5,85%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		50	50												1.055,47	0,19%

10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS																
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			10	20	30	20	20								**174.382,25**	32%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							100								**964,80**	0,18%
TOTAIS																544.942,57	100%

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt

RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10

Responsável Legal

MAURO EDSON SWAROFSKY

Engenheiro Civil

CREA- PR-28.366-D

TS GRADIL

TS.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS SIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 07/2023

PROPONENTE : TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

MUNICÍPIO: Guapirama

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

BDI

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	1,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CRPB =	0,00
	TOTAL =	5,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45
RISCOS	1,27	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85
LUCRO	7,40	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,58	15,28
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	21,58%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAÇÃO

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, licitante, por seu representante legal Sr. CLAUDIO SCHMITT, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. *Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos:*

prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuados com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: (i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima ridas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, stadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco,

a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes; (ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais edidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Guapirama, 06 de outubro de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

CARTA PROPOSTA

Pela presente, Jogar Const. Esport. Imp e Com Ltda, inscrita no CNPJ sob n.º 11.293.766/0001-28 sediada à Rua Adriano Silva de Oliveira, 121 Bairro do Pinheirinho na cidade de Curitiba/Pr, com telefone (041) 3030-1886 e (041) 99644-7100 com sítio para envio e recebimento de documentos e notificações no endereço eletrônico contato@jmarinhocanchas.com.br, submete à apreciação de V. Sas., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos a obra referente ao Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1 . 4 4 0 ,00 m². *Colocação de placas de comunicação visual, –* ***Município de Guapirama – PR.*** *conforme* ***TP Nº 07/2023,*** *compreendendo material e mão de obra,* ***pelo preço global de****: R$ 524.086,25 (Quinhentos e vinte quatro mil, oitenta e seis reais e vinte cinco centavos),* ***conforme projetos, cronograma físico financeiro e orçamento integrantes do processo****, com* ***prazo máximo de execução de 180 (Cento e oitenta dias)*** *corridos, a contar do dia da assinatura do contrato, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissão que venham a ser verificados na preparação da mesma.*

Declaramos que a ***validade desta proposta é 60 (sessenta) dias****, contados a partir da data da abertura do envelope de proposta.*

Curitiba, 03 de outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 12:00:22 -03'00'

JOGAR CONST ESP IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA:08621673967

Assinado de forma digital por MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA:08621673967
Dados: 2023.10.05 12:00:42 -03'00'

MAYARA G DA SILVA
RG n.º 12.375.538-3 SSP/PR

JAIRSON BARROS GARCIA:70987939904

Assinado de forma digital por JAIRSON BARROS GARCIA:70987939904
Dados: 2023.10.05 12:01:05 -03'00'

JAIRSON BARROS GARCIA
CPF: 709.879.399-04
ADMINISTRADOR

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

PAM	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU		CONSTRUÇÃO CIVIL															
Município:	Guarapirama		SAM	20	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente			326.348,51	62,27%
Projeto:	MEU CAMPINHO		LOTE nº	1	Data	09/10/2023	Dias	70	Data	28/12/2023	nº		Contrapartida do Proponente			197.737,74	37,73%
Quantidade:			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	524.086,25	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N 6	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Data Início		28/12/23	28/1/24	28/2/24	30/3/24	30/4/24	31/5/24									
	Data Fim		27/1/24	27/2/24	29/3/24	29/4/24	30/5/24	30/6/24									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		40	30	30											26.108,54	4,98
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		20	30	20	10	10	10								116.422,78	22,21
3	FUNDAÇÕES		20	40	40											4.716,00	0,90
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10								29.054,29	5,54
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	30	25	10								128.520,00	24,52
6	COBERTURA				50	50											
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				20	30	30	20									
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILA		10	10	20	20	20	20								34.239,87	6,53
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		10	20	20	20	20	10								1.181,91	0,23
10	REVESTIMENTOS PAREDES PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS ARGAMAS				20	30	30	20									
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		10	10	20	20	20	20								182.762,86	34,87
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		10	20	20	20	20	10								1.080,00	0,21
	TOTAIS	**TOTAIS**														524.086,25	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	6.503,12	4.877,34	4.877,34										3	16.257,79	3,10%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	3.940,30	2.955,23	2.955,23										3	9.850,75	1,88%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENA	TESOURO	R$	14.499,29	21.748,94	14.499,29	7.249,65	7.249,65	7.249,65							6	72.496,47	13,83%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$	8.785,26	13.177,89	8.785,26	4.392,63	4.392,63	4.392,63							6	43.926,32	8,38%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	587,33	1.174,66	1.174,66										3	2.936,65	0,56%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	355,87	711,74	711,74										3	1.779,35	0,34%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	1.809,21	3.618,42	3.618,42	3.618,42	3.618,42	1.809,21							6	18.092,10	3,45%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	1.096,22	2.192,44	2.192,44	2.192,44	2.192,44	1.096,22							6	10.962,18	2,09%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R$	4.001,47	8.002,94	16.005,88	24.008,82	20.007,35	8.002,94							6	80.029,40	15,27%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$	2.424,53	4.849,06	9.698,12	14.547,18	12.122,65	4.849,06							6	48.490,60	9,25%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$															
6C		CONTRAPARTIDA	R$															
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS,	TESOURO	R$															
7C	VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R$															
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA	TESOURO	R$	2.132,12	2.132,12	4.264,23	4.264,23	4.264,23	4.264,23							6	21.321,17	4,07%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VEN	CONTRAPARTIDA	R$	1.291,87	1.291,87	2.583,74	2.583,74	2.583,74	2.583,74							6	12.918,70	2,46%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS	TESOURO	R$	73,60	147,20	147,20	147,20	147,20	73,60							6	735,98	0,14%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$	44,59	89,19	89,19	89,19	89,19	44,59							6	445,93	0,09%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES	TESOURO	R$															
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$															
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENT	TESOURO	R$	11.380,64	11.380,64	22.761,29	22.761,29	22.761,29	22.761,29							6	113.806,43	21,72%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$	6.895,64	6.895,64	13.791,29	13.791,29	13.791,29	13.791,29							6	68.956,43	13,16%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R$	67,25	134,50	134,50	134,50	134,50	67,25							6	672,52	0,13%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQU	CONTRAPARTIDA	R$	40,75	81,50	81,50	81,50	81,50	40,75							6	407,48	0,08%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	41.054,03	53.216,76	67.482,81	62.184,11	58.182,64	44.228,17								326.348,51	62,27%
C		CONTRAPARTIDA	R$	24.875,04	32.244,55	40.888,49	37.677,96	35.253,43	26.798,28								197.737,74	37,73%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	65.929,07	85.461,31	108.371,30	99.862,06	93.436,06	71.026,44								524.086,25	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	12,58%	16,31%	20,68%	19,05%	17,83%	13,55%								524.086,25	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	12,58%	28,89%	49,56%	68,62%	86,45%	100,00%								OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:

MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA:08621673967

Assinado de forma digital por MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA:08621673967
Dados: 2023.10.05 12:11:37 -03'00'

FERNANDO MEN:09885127771

Assinado de forma digital por FERNANDO MEN:09885127771
Dados: 2023.10.04 08:35:57 -03'00'

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 12:12:06 -03'00'

JAIRSON BARROS GARCIA:70987939904

Assinado de forma digital por JAIRSON BARROS GARCIA:70987939904
Dados: 2023.10.05 12:12:30 -03'00'

MAYARA REGINA G SILVA
Sócio
RG 12.375.538-3 SSP/PR

FERNANDO MEN
CREA-RJ Nº :2019100009/D
VISTO 176373/D

JOGAR CONST ESP LTDA EPP
CNPJ: 11.293.766/0001-28

JAIRSON BARROS GARCIA
CPF: 709.879.399-04

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
Rua Dois de Março, 460
À Comissão de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	Guarapirama							SAM		20	
Projeto:	MEU CAMPINHO							LOTE nº		1	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO							
				QUANT		UNIT		PM (R$)		(R$) - PM TOTAIS	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R$	26.108,54
1,1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.2		LOCACAO		-		-		-			
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	230,52	R$	70,00	R$	16.136,40			
1,2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS					R$	-			
1.2.2		BARRACAO DE OBRA					R$	-			
COMPOSIÇÃO 04	ORSE - ja	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6	R$	1.200,00	R$	7.200,00			
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO					R$	-			
COMPOSIÇÃO 11	ORSE - ja	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R$	2.000,00	R$	2.000,00			
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA					R$	-			
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.514,00	R$	0,51	R$	772,14			
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					R$	-	R$	116.422,78	
2,1		MOVIMENTO DE TERRA					R$	-			
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA					R$	-			
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	284,84	R$	19,00	R$	5.411,96			
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA					R$	-			
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.424,20	R$	0,97	R$	1.381,47			
2,3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS					R$	-			
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL					R$	-			
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00	R$	11,08	R$	7.179,84			
2,4		CAIXAS E COMPLEMENTOS					R$	-			
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA					R$	-			
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00	R$	200,00	R$	3.000,00			
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	R$	250,00	R$	750,00			
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					R$	-			
COMPOSIÇÃO 02	ORSE - ja	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02 11/2022	M	328,88	R$	260,00	R$	85.508,80			
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	33,26	R$	85,51	R$	2.844,06			
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	75,17	R$	100,00	R$	7.517,00			
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	38,63	R$	73,25	R$	2.829,65			
3		FUNDACOES					R$	-	R$	4.716,00	
3,8		ESTACA TIPO TUBULAO					R$	-			
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	78,60	R$	60,00	R$	4.716,00			
4		ESTRUTURAS					R$	-	R$	29.054,29	
4,1		FORMAS					R$	-			
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA					R$	-			
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70	R$	200,50	R$	9.563,85			
4,2		ARMADURAS					R$	-			
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60					R$	-			
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90	R$	21,46	R$	2.272,61			
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40	R$	19,44	R$	3.662,50			
4,3		CONCRETOS E GRAUTES					R$	-			
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO					R$	-			
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60	R$	509,51	R$	1.324,73			
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO					R$	-			
4.3.4.1		CONCRETAGENS					R$	-			
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,60	R$	421,00	R$	1.094,60			
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS					R$	-			
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60	R$	160,00	R$	11.136,00			
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS					R$	-	R$	128.520,00	
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS					R$	-			
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	R$	170,00	R$	128.520,00			
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					R$	-	R$	34.239,87	
8,2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS					R$	-			
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES					R$	-			
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS					R$	-			
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00	R$	19,40	R$	2.425,00			
8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO					R$	-			
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00	R$	29,05	R$	1.045,80			
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	R$	9,68	R$	77,44			

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
Rua Dois de Março, 460
À Comissão de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	Guarapirama							SAM		20	
Projeto:	MEU CAMPINHO							LOTE nº		1	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO							
				QUANT		UNIT		PM (R$)		(R$) - PM TOTAIS	
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**						R$	-		
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$	11,31		R$	339,30		
8.2.5		**CABOS**						R$	-		
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**						R$	-		
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	R$	5,97		R$	429,84		
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	R$	8,68		R$	3.124,80		
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00	R$	19,31		R$	2.973,74		
8.2.8		**CAIXAS**						R$	-		
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	R$	180,00		R$	1.620,00		
8.2.21		**REATORES E OUTROS**						R$	-		
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R$	52,61		R$	52,61		
8,3		**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA**						R$	-		
8.3.2		**HASTE DE ATERRAMENTO**						R$	-		
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	R$	111,76		R$	558,80		
8.3.4		**CORDOALHA**						R$	-		
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	R$	105,23		R$	1.052,30		
		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						R$	-		
16.105.000032 SE	PINI - fev/2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	R$	2.888,50		R$	2.888,50		
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00	R$	668,97		R$	668,97		
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	R$	189,07		R$	189,07		
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	R$	117,65		R$	588,25		
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00	R$	500,00		R$	4.000,00		
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	5,00	R$	2.142,09		R$	10.710,45		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	R$	80,00		R$	920,00		
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	R$	50,00		R$	575,00		
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**						R$	-	R$	1.181,91
9,3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**						R$	-		
9.3.12		**ENTRADA DE AGUA**						R$	-		
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R$	618,25		R$	618,25		
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R$	186,20		R$	186,20		
9.3.16		**TUBOS DE PVC - AGUA FRIA**						R$	-		
9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**						R$	-		
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	R$	64,36		R$	321,80		
9,4		**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**						R$	-		
9.4.6		**TORNEIRAS E MISTURADORES**						R$	-		
5913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R$	55,66		R$	55,66		
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**						R$	-	R$	182.762,86
11,2		**PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**						R$	-		
11.2.3		**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS**						R$	-		
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2,00	R$	1.500,00		R$	3.000,00		
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**						R$	-		
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44	R$	128,58		R$	11.628,78		
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	3,40	R$	128,80		R$	437,92		
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	12,80	R$	161,90		R$	2.072,32		
603900	DER-PR fe	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	R$	151,99		R$	4.924,48		
COTAÇÃO	fevereiro/2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	R$	110,00		R$	71.280,00		
orçapav	DER-PR fe	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	228,48	R$	23,24		R$	5.309,88		
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	256,00	R$	71,53		R$	18.311,68		
COMPOSIÇÃO	fevereiro/2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	20,94	R$	84,40		R$	1.767,34		
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,92	R$	151,67		R$	4.537,97		
22.150.000065 SE	PINI - fev/2	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	8,44	R$	19,03		R$	160,61		
COTAÇÃO	fevereiro/2	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	43,56	R$	480,00		R$	20.908,80		
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	R$	114,55		R$	58,42		
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	R$	483,10		R$	246,38		

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
Rua Dois de Março, 460
À Comissão de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	Guarapirama						SAM		20
Projeto:	MEU CAMPINHO						LOTE nº		1
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO					
				QUANT	UNIT		PM (R$)		(R$) - PM TOTAIS
COMPOSIÇÃO 02	ORSE - ja	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	R$ 3.230,65		R$	3.230,65	
COTAÇÃO	fevereiro/2	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	1,00	R$ 5.247,60		R$	5.247,60	
COTAÇÃO	fevereiro/2	REMADA (A.P.E)	UN	1,00	R$ 3.425,36		R$	3.425,36	
COTAÇÃO	fevereiro/2	PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	R$ 3.229,29		R$	3.229,29	
COTAÇÃO	fevereiro/2	BALANÇA DUPLA	UN	1,00	R$ 4.601,75		R$	4.601,75	
COTAÇÃO	fevereiro/2	CARROCEL	UN	1,00	R$ 4.843,94		R$	4.843,94	
COTAÇÃO	fevereiro/2	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	R$ 2.629,57		R$	2.629,57	
COTAÇÃO	fevereiro/2	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	R$ 2.629,57		R$	2.629,57	
8464	ORSE - ja	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	4,00	R$ 694,59		R$	2.778,36	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	R$ 12,69		R$	4.917,25	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	16,00	R$ 36,56		R$	584,96	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)					R$	-	R$ 1.080,00
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)					R$	-	
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.440,00	R$ 0,75		R$	1.080,00	
TOTAL GERAL							R$	-	R$ 524.086,25

MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA:08621673967 Assinado de forma digital por MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA:08621673967 Dados: 2023.10.05 12:13:53 -03'00'

FERNANDO MEN:09885127771 Assinado de forma digital por FERNANDO MEN:09885127771 Dados: 2023.10.04 08:37:34 -03'00'

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128 Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128 Dados: 2023.10.05 12:14:14 -03'00'

JAIRSON BARROS GARCIA:70987939904 Assinado de forma digital por JAIRSON BARROS GARCIA:70987939904 Dados: 2023.10.05 12:14:38 -03'00'

MAYARA REGINA G SILVA
Sócio
RG 12.375.538-3 SSP/PR

FERNANDO MEN
CREA-RJ Nº :2019100009/D
VISTO 176373/D

JOGAR CONST ESP LTDA EPP
CNPJ: 11.293.766/0001-28

JAIRSON BARROS GARCIA
CPF: 709.879.399-04

E-MAIL: contato@jmarinhocanchas.com.br Telefone: (41) 99644-7100

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

Rua Dois de Março, 460

À Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023 PROCESSO 118/2023

ANEXO VI

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

O abaixo assinado, Mayara Regina G. da Silva, portador do RG 12.375.538-3 SSP/PR, representante legalmente constituído da proponente ***JOGAR CONST ESPORTIVA IMP E COM LTDA****, CNPJ 11.293.766/0001-28,* declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DEDESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo,entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por estarazão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denuncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,

(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores,pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;

(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurandosua conduta;

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor,

subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, napendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos queo Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros,consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à

investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria

diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas àssanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes,fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros,

subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;

(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção,negociação e execução do contrato;

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação decontratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas

proibidas;

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sançõesà adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Curitiba, 03 de Outubro de 2023

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128

Assinado de forma digital por JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI:11293766000128
Dados: 2023.10.05 11:58:48 -03'00'

JOGAR CONST. ESPORTIVAS IMP E COM LTDA
CNPJ: 11.293.766/0001-28

L S ALVES

CNPJ 45.236.857/0001-43
End: Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR
Tel.: (43) 99669-4976 ou (43)99677 7766

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guapirama-PR

PROPOSTA DE PREÇOS

Banco: 756 – Sicoob
Agência: 4355
Conta Corrente: 120436-0

Nome (s) signatário (s) do futuro contratado: LEANDRO SANTANA ALVES
Endereço para envio do contrato: Rua Padre Melo,78 – Centro – Jacarezinho, Paraná.

À Comissão de Licitação
Referência: **Tomada de Preços nº 07/2023**

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da Tomada de Preços nº 07/2023

O valor global para a execução do objeto da presente Tomada de Preços, proposto pela nossa empresa é de **R$506.493,05 (Quinhentos e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos)**,conforme planilha orçamentária em anexo.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos.

A Garantia dos Serviços executados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil; a contar da entrega total da Obra mediante a emissão do devido Termo de Conclusão.

O prazo para execução dos serviços não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.

Segue em anexo a Planilha e demais exigências constantes do anexo II.

Guapirama, PR, 06 de Outubro de 2023.

Leandro Leb

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)

ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)

RG:95334946

CPF: 049.996.319-97

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

6

LS ALVES ME

45.236.857/0001-43

TP: 07/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	GUAPIRAMA	SAM	20
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	LOTE nº	1
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		29/06/2023 - qui

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			
				QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					27.619,35
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.2		LOCACAO		-	-	-	
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	230,52	68,32	15.749,13	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 10491	ORSE - jan/23	ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 BACIAS - 6,20 x 2,40M	MES	6,00	1.444,74	8.668,44	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	2.565,90	2.565,90	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-	-	-	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.514,00	0,42	635,88	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-			134.203,34
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	284,84	15,77	4.491,93	
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-	-	-	
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.424,20	0,81	1.153,60	
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	-	-	
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-	-	-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00	9,20	5.961,60	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-	
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00	249,98	3.749,70	
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	460,49	1.381,47	
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE - jan/23	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kanaflex d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	328,88	319,93	105.218,58	
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	33,26	70,97	2.360,46	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	75,17	100,27	7.537,30	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	38,63	90,80	2.348,70	
3		FUNDACOES		-			4.995,03
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-	-	-	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	78,60	63,55	4.995,03	
4		ESTRUTURAS		-		-	30.666,86
4.1		FORMAS		-	-	-	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70	229,18	10.931,89	
4.2		ARMADURAS		-	-	-	
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-	-	-	
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90	17,81	1.886,08	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	185,40	16,14	3.040,76	
4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-	-	-	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60	422,89	1.099,51	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-	
4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,60	349,43	908,52	
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60	175,28	12.199,49	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-		-	116.015,76
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	153,46	116.015,76	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-		-	29.642,76
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-	-	-	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-	-	-	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00	16,10	2.012,50	
8.2.3.3		ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO		-	-	-	
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00	24,11	867,96	
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 "), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	8,03	64,24	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-	-	-	
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	9,39	281,70	
8.2.5		CABOS		-	-	-	
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	4,96	357,12	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	7,20	2.592,00	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00	16,03	2.468,62	
8.2.8		CAIXAS		-	-	-	
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	169,81	1.528,29	

8.2.21		REATORES E OUTROS		-	-	-	
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	43,67	43,67	
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-	-	-	
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	92,76	463,80	
8.3.4		CORDOALHA		-		-	
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	87,34	873,40	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	
serv	pini/fev2023	Entrada de energia elétrica aérea bifásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	2.397,46	2.397,46	
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00	555,25	555,25	
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	156,93	156,93	
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	97,65	488,25	
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00	480,69	3.845,52	
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	5,00	1.777,93	8.889,65	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	95,08	1.093,42	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	57,65	662,98	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-		-	981,00
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	
9.3.16		ENTRADA DE ÁGUA		-	-	-	
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC-DN25.	M	1,00	513,15	513,15	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25(3/4), 5M3/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	154,55	154,55	
		TUBOS DE PVC-ÁGUA FRIA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA				-	
91875	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25MM.	M	5,00	53,42	267,10	
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-	-	-	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	46,20	46,20	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		-	162.076,76
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	
		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACDADE DE 60L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EL¨ETROSTÁTICA.	UN	2,00	1.291,42	2.582,84	
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44	106,72	9.651,76	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	3,40	106,90	363,46	
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	12,80	134,38	1.720,06	
603900	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	126,15	4.087,26	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	105,20	68.169,60	
orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	228,48	19,29	4.407,38	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	256,00	59,37	15.198,72	
	COM	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	20,94	70,05	1.466,85	
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO, CALÇADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M2	29,92	125,89	3.766,63	
PINIFEV-2023		JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27X3MM	M	8,44	15,79	133,27	
fev/23	COTA	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO DRENANTE E PERMEÁVEL	M2	43,56	427,89	18.638,89	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	95,08	48,49	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	400,97	204,49	
COMPOSIÇÃO 02408 + 02437	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M. COM ACABAMENTO E PINTURA. INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	2.681,44	2.681,44	
fev/23	COT	VOADOR PEITORAL COM GORSAL (APE)	UN	1,00	4.366,61	4.366,61	
mar/23	COT	REMADA APE (APE)	UN	1,00	2.843,05	2.843,05	
abr/23	COT	PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	2.680,31	2.680,31	
mai/23	COT	BALANÇA DUPLA	UN	1,00	3.819,45	3.819,45	
jun/23	COT	CARROCEL	UN	1,00	4.020,47	4.020,47	
jul/23	COT	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	2.182,54	2.182,54	
ago/23	COT	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	2.182,54	2.182,54	
set/23	COT	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES(CONFORME PROJETO)	UN	4,00	576,51	2.306,04	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	10,53	4.080,27	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UN	16,00	30,34	485,44	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		-	892,80
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.440,00	0,62	892,80	
						TOTAL GERAL	506.493,05

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

Leandro Alves

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2023

PROPONETE: LS ALVES ME

CRONOGRAMA FISICO

MUNICIPIO: GUAPIRAMA/PR

OBJETO: MEU CAMPINHO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS) 30	60	90	120	150	180	(%)	TOTAL
								100%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.619,35						100%	27.619,35
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	134.203,34						100%	134.203,34
3	FUNDACOES		4.995,03					100%	4.995,03
4	ESTRUTURAS			30.066,26					30.066,26
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			116.015,76				100%	116.015,76
6	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				29.642,76			100%	29.642,76
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS					981,00		100%	981,00
8	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						162.076,76	100%	162.076,76
9	SERVIÇOS EXTRAS						R$ 892,80	100%	R$ 892,80
	TOTAL(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	TOTAL ACUMULADO								**506.493,05**

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

Leandro Alves

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Guapirama
A/C: Comissão de Licitação

Tomada de preço nº 007/2023
Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo
Nome da Empresa: Moraes e Moraes Construções Ltda
CNPJ nº: 18.645.436/0001-01
Endereço: Rua Haroldo José Barbosa, 75 – Centro – Carlópolis - PR
Fone: (43) 3566-2649
Celular: (43) 99642-9762
E-mail: francolicitacao@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sªs nossa proposta de preços, relativa à execução da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ **524.445,71** (***quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos)***.

O prazo de execução do objeto é de ***180*** **dias** (cento e oitenta dias) contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é **60 dias** (sessenta dias) a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Carlópolis, 05 de outubro de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 17:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eliser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.2758.665
CPF: 326.245.448-60

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **GUAPIRAMA/PR**
OBRA: **MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES- IMPLANTAÇÃO**
ÓRGÃO PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL**

DATA: 05/10/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
RESP. TÉCNICO:
BDI: **17,9547%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL + BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 20.307,41	15,882%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 6.120,87	4,787%
3	FUNDAÇÕES	R$ 676,98	0,529%
4	#N/D	#N/D	#N/D
5	#N/D	#N/D	#N/D
6	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$ 20.551,82	16,073%
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$ 1.133,88	0,887%
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$ 78.023,05	61,019%
9	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$ 1.053,10	0,824%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 127.867,11**	**#N/D**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 16:39:34 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 16:00:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇOES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 05/10/23
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
IMPLANTAÇÃO
180 DIAS

																	17,9547%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	% TOTAL	VALOR PLANILHA C/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	15,88%	20.307,41	100,00%											100,00%	20.307,41
02	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	4,79%	1.530,22	25,00%	1.530,22	25,00%	1.530,22	25,00%	1.530,22	25,00%					100,00%	6.120,87
03	FUNDAÇÕES	0,53%	270,79	40,00%	406,19	60,00%									100,00%	676,98
04	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	25,00%	#N/D	25,00%	#N/D	25,00%	#N/D	25,00%	#N/D		100,00%	#N/D
05	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	50,00%	#N/D	50,00%	100,00%	#N/D
06	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	16,07%			10.275,91	50,00%	10.275,91	50,00%							100,00%	20.551,82
07	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E	0,89%							1.133,88	100,00%					100,00%	1.133,88
08	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E	61,02%			7.802,31	10,00%	15.604,61	20,00%	23.406,92	30,00%	15.604,61	20,00%	15.604,61	20,00%	100,00%	78.023,05
09	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS,	0,82%											1.053,10	100,00%	100,00%	1.053,10
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	22.108,42	17,29%	20.014,62	15,65%	27.410,74	21,44%	26.071,01	20,39%	15.604,61	12,20%	16.657,71	13,03%		127.867,11
	VALOR PROPOSTO			17,29%		15,65%		21,44%		20,39%		12,20%		13,03%		
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS															
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		22.108,42	17,29%	42.123,04	32,94%	69.533,78	54,38%	95.604,79	74,77%	111.209,40	86,97%	127.867,11	100,00%		

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 16:39:57 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 15:29:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - IMPLANTAÇÃO
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA					R$ 17.216,27		R$ 20.307,41
			SERVIÇOS PRELIMINARES							
			LOCAÇÃO							
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	109,36	68,54	80,85	7.495,53	8.841,34	
			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS							
			BARRACÃO DE OBRA							
1.2	MERC.		Locação de Container - Escritório com Banheiro - 6,20 x2,40m. Equipado com ar	MÊS	6,00	1.100,00	1.297,50	6.600,00	7.785,01	
			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ LETREIRO							
1.3	MERC.		Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00M, em quadro de metalon 20x20mm e lona 360 grs, com	UNI.	1,00	2.500,00	2.948,87	2.500,00	2.948,87	
			SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.4	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	M2	1.514,00	0,41	0,48	620,74	732,19	
2			MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					5.189,17		R$ 6.120,87
			MOVIMENTO DE TERRA							
			ESCAVAÇÃO MECÂNICA							
2.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO	M3	117,44	15,15	17,87	1.779,22	2.098,67	
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA							
2.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	587,20	0,80	0,94	469,76	554,10	
			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.7	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	M	33,26	77,71	91,66	2.584,63	3.048,70	
2.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,99	99,37	117,21	297,12	350,46	
2.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,97	60,25	71,07	58,44	68,94	
3			FUNDAÇÕES					573,93	676,98	R$ 676,98
			ESTACA TIPO TUBULÃO							
3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	9,00	63,77	75,22	573,93	676,98	
6			INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					17.423,48		R$ 20.551,82
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
			ELETRODUTOS E CONEXÕES							
			ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
6.1	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	60,00	16,62	19,60	997,20	1.176,24	
			ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
6.5	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE	M	30,00	8,57	10,11	257,10	303,26	
			CABOS							
			ISOLAMENTO 0,6/1KV							
6.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	72,00	4,96	5,85	357,12	421,24	
6.7	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	60,00	7,26	8,56	435,60	513,81	
6.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	144,00	16,27	19,19	2.342,88	2.763,54	
			CAIXAS							
6.9	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM	UN	2,00	168,87	199,19	337,74	398,38	
			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
			HASTE DE ATERRAMENTO							

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - IMPLANTAÇÃO
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
6.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	78,43	92,51	78,43	92,51	
			CORDOALHA							
6.12	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E	M	2,00	86,46	101,98	172,92	203,97	
			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO E							
6.13	PINI - FEV/23	16.105.00032.5 ER	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INSLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UNI.	1,00	2.505,64	2.955,52	2.505,64	2.955,52	
6.16	MERC.		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA, FORMA PARA SOLDA EXOTERMICA,	UNI.	1,00	102,06	120,38	102,06	120,38	
6.18	MERC.		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PETALA 100W, CONFORME	UNI.	5,00	1.807,74	2.132,31	9.038,69	10.661,56	
6.19	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	5,00	99,37	117,21	496,85	586,06	
6.20	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,00	60,25	71,07	301,25	355,34	
7			INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS					961,28	1.133,88	R$ 1.133,88
			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
			ENTRADA DE ÁGUA							
7.1	SINAPI	95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾")	UN	1,00	501,76	591,85	501,76	591,85	
7.2	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	152,46	179,83	152,46	179,83	
			TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
			INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
7.3	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	5,00	51,85	61,16	259,25	305,80	
			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS							
			TORNEIRAS E MISTURADORES							
7.4	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	47,81	56,39	47,81	56,39	
8			PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					66.146,61		R$ 78.023,05
			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
8.1	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO	UN	2,00	1.291,51	1.523,40	2.583,02	3.046,79	
			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS							
8.3	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	3,40	117,01	138,02	397,83	469,26	
8.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	M3	3,74	166,06	195,88	621,06	732,57	
8.7	MERC.		FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM - 0,017M3/M)	M	109,36	20,16	23,78	2.204,70	2.600,54	
8.8	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	74,87	66,70	78,68	4.993,83	5.890,46	
8.9	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	20,94	73,21	86,35	1.533,02	1.808,27	
8.10	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN	M2	29,92	131,57	155,19	3.936,57	4.643,38	
8.11	MERC.		JUNTA PLASTICA PARA PISO MONOLITICO 27 X 3 MM	M	8,44	16,51	19,47	139,34	164,36	
8.12	MERC.		PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO MONOLITICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME	M2	43,58	447,20	527,49	19.488,98	22.988,17	
8.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,38	99,37	117,21	37,76	44,54	
8.13	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,38	451,82	532,94	171,69	202,52	
8.15	MERC.		VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UNID.	1,00	4.552,05	5.369,36	4.552,05	5.369,36	
8.16	MERC.		REMADA (A.P.E)	UNID.	1,00	2.971,34	3.504,84	2.971,34	3.504,84	
8.17	MERC.		PLACA ORIENTATIVA	UNID.	1,00	2.801,26	3.304,22	2.801,26	3.304,22	
8.18	MERC.		BALANÇA DUPLA	UNID.	1,00	3.991,80	4.708,52	3.991,80	4.708,52	
8.19	MERC.		CARROCEL	UNID.	1,00	4.201,89	4.956,33	4.201,89	4.956,33	
8.20	MERC.		GANGORRA DUPLA	UNID.	1,00	2.281,03	2.690,58	2.281,03	2.690,58	
8.21	MERC.		ESCORREGADOR 2M	UNID.	1,00	2.245,81	2.649,04	2.245,81	2.649,04	

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - IMPLANTAÇÃO
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
8.22	MERC.		BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UNID.	4,00	550,00	648,75	2.200,00	2.595,00	
8.23	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	11,01	12,99	4.266,26	5.032,26	
8.24	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	16,00	32,96	38,88	527,36	622,05	
9			DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)					892,80	1.053,10	R$ 1.053,10
			SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)							
9.1	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.440,00	0,62	0,73	892,80	1.053,10	

VALOR TOTAL C/ BDI
R$ 127.867,11

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 16:40:16 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 15:57:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **GUAPIRAMA/PR**
OBRA: **MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES**
ÓRGÃO PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL**

DATA: 05/10/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
RESP. TÉCNICO:
BDI: **17,9547%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL + BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 9.795,32	2,470%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 100.591,04	25,365%
3	FUNDAÇÕES	R$ 5.235,29	1,320%
4	ESTRUTURAS	R$ 34.395,89	8,673%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	R$ 125.244,56	31,581%
6	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$ 15.070,74	3,800%
7	#N/D	#N/D	#N/D
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$ 106.245,76	26,791%
9	#N/D	#N/D	#N/D
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 396.578,60**	**#N/D**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 13:57:31 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 16:00:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 05/10/23
OBJETO: CAMPO GRAMA

																180 DIAS	
																	17,9547%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	% TOTAL		VALOR PLANILHA C/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	2,47%	9.795,32	100,00%											100,00%		9.795,32
02	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	25,36%	25.147,76	25,00%	25.147,76	25,00%	25.147,76	25,00%	25.147,76	25,00%					100,00%		100.591,04
03	FUNDAÇÕES	1,32%	2.094,12	40,00%	3.141,17	60,00%									100,00%		5.235,29
04	ESTRUTURAS	8,67%			8.598,97	25,00%	8.598,97	25,00%	8.598,97	25,00%	8.598,97	25,00%			100,00%		34.395,89
05	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	31,58%									62.622,28	50,00%	62.622,28	50,00%	100,00%		125.244,56
06	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	3,80%			7.535,37	50,00%	7.535,37	50,00%							100,00%		15.070,74
07	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	100,00%	#N/D		#N/D		100,00%		#N/D
08	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E	26,79%			10.624,58	10,00%	21.249,15	20,00%	31.873,73	30,00%	21.249,15	20,00%	21.249,15	20,00%	100,00%		106.245,76
09	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	100,00%	100,00%		#N/D
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	37.037,20	9,34%	55.047,85	13,88%	62.531,25	15,77%	65.620,46	16,55%	92.470,40	23,32%	83.871,43	21,15%			396.578,60
	VALOR PROPOSTO			9,34%		13,88%		15,77%		16,55%		23,32%		21,15%			
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		37.037,20	9,34%	92.085,05	23,22%	154.616,30	38,99%	220.236,76	55,53%	312.707,17	78,85%	396.578,60	100,00%			

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 13:57:14 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 15:52:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA					R$ 8.304,31		R$ 9.795,32
			SERVIÇOS PRELIMINARES							
			LOCAÇÃO							
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16	68,54	80,85	8.304,31	9.795,32	
2			MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					85.279,37		R$ 100.591,04
			MOVIMENTO DE TERRA							
			ESCAVAÇÃO MECÂNICA							
2.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO	M3	167,40	15,15	17,87	2.536,11	2.991,46	
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA							
2.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	837,00	0,80	0,94	669,60	789,82	
			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
			DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							
2.3	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),	M2	648,00	9,28	10,95	6.013,44	7.093,14	
			CAIXAS E COMPLEMENTOS							
			CAIXAS DE GORDURA							
2.4	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	15,00	252,08	297,34	3.781,20	4.460,10	
2.5	SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	3,00	774,52	913,58	2.323,56	2.740,75	
			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.6	MERC.		DRENO PROFUNDO, COM TUBO DE PVC PERFURADO KANANET D= 150MM, SECÇÃO 1,60 X 0,60M ENVOLVIDA COM MANTA GEOTEXTIL RT-10 (ANTIGO BIDIM OP-20 OU SIMILAR), PREENCHIDO COM MATERIAL DRENANTE - VER.02_11/2022	M	328,88	184,00	217,04	60.513,92	71.379,03	
2.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	72,18	99,37	117,21	7.172,53	8.460,33	
2.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	37,66	60,25	71,07	2.269,02	2.676,41	
3			FUNDAÇÕES					4.438,39	5.235,29	R$ 5.235,29
			ESTACA TIPO TUBULÃO							
3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	69,60	63,77	75,22	4.438,39	5.235,29	
4			ESTRUTURAS					29.160,25		R$ 34.395,89
			FORMAS							
			FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							
4.1	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	47,70	233,62	275,57	11.143,67	13.144,49	
			ARMADURAS							
			ARMAÇÃO CA-50 E CA-60							
4.2	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	105,90	17,22	20,31	1.823,60	2.151,02	
4.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	188,40	15,54	18,33	2.927,74	3.453,40	
			CONCRETOS E GRAUTES							
			ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO							
4.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,60	451,82	532,94	1.174,73	1.385,65	
			ESTRUTURAL USINADO							
			CONCRETAGENS							
4.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,60	346,24	408,41	900,22	1.061,86	
			SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS							
4.6	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO	M	69,60	160,78	189,65	11.190,29	13.199,47	
5			ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS					106.180,20		R$ 125.244,56

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
			SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
5.1	MERC.		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT= 4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7 M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	140,45	165,67	106.180,20	125.244,56	
6			INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					12.776,72		R$ 15.070,74
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
			ELETRODUTOS E CONEXÕES							
			ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
6.1	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	65,00	16,62	19,60	1.080,30	1.274,26	
			ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO							
6.2	MERC.		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADO	M	36,00	23,89	28,18	860,04	1.014,46	
6.4	MERC.		LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE,	UNI.	8,00	7,96	9,39	63,68	75,11	
			CABOS							
			ISOLAMENTO 0,6/1KV							
6.7	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	300,00	7,26	8,56	2.178,00	2.569,05	
6.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	10,00	16,27	19,19	162,70	191,91	
			CAIXAS							
6.9	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM	UN	7,00	168,87	199,19	1.182,09	1.394,33	
			REATORES E OUTROS							
6.10	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E	UN	1,00	35,39	41,74	35,39	41,74	
			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
			HASTE DE ATERRAMENTO							
6.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	78,43	92,51	313,72	370,05	
			CORDOALHA							
6.12	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E	M	8,00	86,46	101,98	691,68	815,87	
			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO E							
6.14	MERC.		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, DIMENSÕES 40X30X20CM, EM CHAPA DE AÇO	UNI.	1,00	580,30	684,49	580,30	684,49	
6.15	MERC.		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD. CONFORME PROJETO	UNI.	1,00	164,01	193,46	164,01	193,46	
6.16	MERC.		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA, FORMA PARA SOLDA EXOTERMICA,	UNI.	4,00	102,06	120,38	408,24	481,54	
6.17	MERC.		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E	UNI.	8,00	502,38	592,58	4.019,04	4.740,65	
6.19	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	6,50	99,37	117,21	645,91	761,88	
6.20	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,50	60,25	71,07	391,63	461,94	
8			PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					90.073,34		R$ 106.245,76
			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS							
8.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	90,44	116,81	137,78	10.564,30	12.461,09	
8.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	M3	9,06	166,06	195,88	1.504,50	1.774,63	
8.5	MERC.		LASTRO COM PÓ D PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	131,84	155,51	4.271,62	5.038,57	
8.6	MERC.		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM	M2	648,00	87,00	102,62	56.376,00	66.498,15	
8.7	MERC.		FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM - 0,017M3/M)	M	119,12	20,16	23,78	2.401,46	2.832,63	
8.8	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	181,13	66,70	78,68	12.081,37	14.250,55	

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
8.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,13	99,37	117,21	12,92	15,24	
8.13	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,13	451,82	532,94	58,74	69,28	
8.14	MERC.		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,	PAR	1,00	2.802,44	3.305,61	2.802,44	3.305,61	

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 15:52:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALOR TOTAL C/ BDI
R$ 396.578,60

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 13:57:52 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **GUAPIRAMA/PR**
OBRA: **MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - GLOBAL**
ÓRGÃO PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL**

DATA: 05/10/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO DE GRAMA SINT.
RESP. TÉCNICO:
BDI: **17,9547%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL + BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 30.102,73	5,740%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 106.711,91	20,348%
3	FUNDAÇÕES	R$ 5.912,27	1,127%
4	ESTRUTURAS	R$ 34.395,89	6,559%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	R$ 125.244,56	23,881%
6	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$ 35.622,56	6,792%
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$ 1.133,88	0,216%
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$ 184.268,81	35,136%
9	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$ 1.053,10	0,201%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 524.445,71**	**100,0%**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 17:04:06 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 16:00:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 05/10/23
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
GLOBAL
180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	% TOTAL	17,9547% VALOR PLANILHA C/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	5,74%	30.102,73	100,00%											100,00%	30.102,73
02	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	20,35%	26.677,98	25,00%	26.677,98	25,00%	26.677,98	25,00%	26.677,98	25,00%					100,00%	106.711,91
03	FUNDAÇÕES	1,13%	2.364,91	40,00%	3.547,36	60,00%									100,00%	5.912,27
04	ESTRUTURAS	6,56%			8.598,97	25,00%	8.598,97	25,00%	8.598,97	25,00%	8.598,97	25,00%			100,00%	34.395,89
05	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	23,88%									62.622,28	50,00%	62.622,28	50,00%	100,00%	125.244,56
06	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	6,79%			17.811,28	50,00%	17.811,28	50,00%							100,00%	35.622,56
07	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E	0,22%							1.133,88	100,00%					100,00%	1.133,88
08	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E	35,14%			18.426,88	10,00%	36.853,76	20,00%	55.280,64	30,00%	36.853,76	20,00%	36.853,76	20,00%	100,00%	184.268,81
09	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS,	0,20%											1.053,10	100,00%	100,00%	1.053,10
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	59.145,62	11,28%	75.062,47	14,31%	89.941,99	17,15%	91.691,47	17,48%	108.075,01	20,61%	100.529,14	19,17%		524.445,71
	VALOR PROPOSTO			11,28%		14,31%		17,15%		17,48%		20,61%		19,17%		
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS															
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		59.145,62	11,28%	134.208,09	25,59%	224.150,08	42,74%	315.841,55	60,22%	423.916,57	80,83%	524.445,71	100,00%		

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 17:01:42 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 15:52:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA					R$ 25.520,58		R$ 30.102,73
			SERVIÇOS PRELIMINARES							
			LOCAÇÃO							
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	230,52	68,54	80,85	15.799,84	18.636,66	
			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS							
			BARRACÃO DE OBRA							
1.2	MERC.		Locação de Container - Escritório com Banheiro - 6,20 x2,40m, Equipado com ar	MÊS	6,00	1.100,00	1.297,50	6.600,00	7.785,01	
			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ LETREIRO							
1.3	MERC.		Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00M, em quadro de metalon 20x20mm e lona 360 grs. com	UNI.	1,00	2.500,00	2.948,87	2.500,00	2.948,87	
			SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.4	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	M2	1.514,00	0,41	0,48	620,74	732,19	
2			MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					90.468,54		R$ 106.711,91
			MOVIMENTO DE TERRA							
			ESCAVAÇÃO MECÂNICA							
2.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO	M3	284,84	15,15	17,87	4.315,33	5.090,13	
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA							
2.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	1.424,20	0,80	0,94	1.139,36	1.343,93	
			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
			DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							
2.3	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),	M2	648,00	9,28	10,95	6.013,44	7.093,14	
			CAIXAS E COMPLEMENTOS							
			CAIXAS DE GORDURA							
2.4	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	15,00	252,08	297,34	3.781,20	4.460,10	
2.5	SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	3,00	774,52	913,58	2.323,56	2.740,75	
			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.6	MERC.		DRENO PROFUNDO, COM TUBO DE PVC PERFURADO KANANET D= 150MM, SECÇÃO 1,60 X 0,60M ENVOLVIDA COM MANTA GEOTEXTIL RT-10 (ANTIGO BIDIM OP-20 OU SIMILAR), PREENCHIDO COM MATERIAL DRENANTE - VER.02_11/2022	M	328,88	184,00	217,04	60.513,92	71.379,03	
2.7	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	M	33,26	77,71	91,66	2.584,63	3.048,70	
2.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	75,17	99,37	117,21	7.469,64	8.810,80	
2.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,63	60,25	71,07	2.327,46	2.745,35	
3			FUNDAÇÕES					5.012,32	5.912,27	R$ 5.912,27
			ESTACA TIPO TUBULÃO							
3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	78,60	63,77	75,22	5.012,32	5.912,27	
4			ESTRUTURAS					29.160,25		R$ 34.395,89
			FORMAS							
			FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							
4.1	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	47,70	233,62	275,57	11.143,67	13.144,49	
			ARMADURAS							
			ARMAÇÃO CA-50 E CA-60							
4.2	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	105,90	17,22	20,31	1.823,60	2.151,02	
4.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	188,40	15,54	18,33	2.927,74	3.453,40	

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
			CONCRETOS E GRAUTES							
			ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO							
4.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,60	451,82	532,94	1.174,73	1.385,65	
			ESTRUTURAL USINADO							
			CONCRETAGENS							
4.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,60	346,24	408,41	900,22	1.061,86	
			SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS							
4.6	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO	M	69,60	160,78	189,65	11.190,29	13.199,47	
5			ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS					106.180,20		R$ 125.244,56
			SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
5.1	MERC.		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT= 4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7 M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	140,45	165,67	106.180,20	125.244,56	
6			INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					30.200,20		R$ 35.622,56
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
			ELETRODUTOS E CONEXÕES							
			ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
6.1	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	125,00	16,62	19,60	2.077,50	2.450,51	
			ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO							
6.2	MERC.		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADO	M	36,00	23,89	28,18	860,04	1.014,46	
6.4	MERC.		LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE,	UNI.	8,00	7,96	9,39	63,68	75,11	
			ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
6.5	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE	M	30,00	8,57	10,11	257,10	303,26	
			CABOS							
			ISOLAMENTO 0,6/1KV							
6.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	72,00	4,96	5,85	357,12	421,24	
6.7	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	360,00	7,26	8,56	2.613,60	3.082,86	
6.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	154,00	16,27	19,19	2.505,58	2.955,45	
			CAIXAS							
6.9	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM	UN	9,00	168,87	199,19	1.519,83	1.792,71	
			REATORES E OUTROS							
6.10	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E	UN	1,00	35,39	41,74	35,39	41,74	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 05/10/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
BDI= 17,95%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
8.1	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO	UN	2,00	1.291,51	1.523,40	2.583,02	3.046,79	
			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS							
8.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	90,44	116,81	137,78	10.564,30	12.461,09	
8.3	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	3,40	117,01	138,02	397,83	469,26	
8.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	M3	12,80	166,06	195,88	2.125,57	2.507,21	
8.5	MERC.		LASTRO COM PÓ D PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	131,84	155,51	4.271,62	5.038,57	
8.6	MERC.		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM	M2	648,00	87,00	102,62	56.376,00	66.498,15	
8.7	MERC.		FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM - 0,017M3/M)	M	228,48	20,16	23,78	4.606,16	5.433,18	
8.8	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	256,00	66,70	78,68	17.075,20	20.141,00	
8.9	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	20,94	73,21	86,35	1.533,02	1.808,27	
8.10	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN	M2	29,92	131,57	155,19	3.936,57	4.643,38	
8.11	MERC.		JUNTA PLASTICA PARA PISO MONOLITICO 27 X 3 MM	M	8,44	16,51	19,47	139,34	164,36	
8.12	MERC.		PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO MONOLITICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME	M2	43,58	447,20	527,49	19.488,98	22.988,17	
8.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,51	99,37	117,21	50,68	59,78	
8.13	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,51	451,82	532,94	230,43	271,80	
8.14	MERC.		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,	PAR	1,00	2.802,44	3.305,61	2.802,44	3.305,61	
8.15	MERC.		VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UNID.	1,00	4.552,05	5.369,36	4.552,05	5.369,36	
8.16	MERC.		REMADA (A.P.E)	UNID.	1,00	2.971,34	3.504,84	2.971,34	3.504,84	
8.17	MERC.		PLACA ORIENTATIVA	UNID.	1,00	2.801,26	3.304,22	2.801,26	3.304,22	
8.18	MERC.		BALNÇA DUPLA	UNID.	1,00	3.991,80	4.708,52	3.991,80	4.708,52	
8.19	MERC.		CARROCEL	UNID.	1,00	4.201,89	4.956,33	4.201,89	4.956,33	
8.20	MERC.		GANGORRA DUPLA	UNID.	1,00	2.281,03	2.690,58	2.281,03	2.690,58	
8.21	MERC.		ESCORREGADOR 2M	UNID.	1,00	2.245,81	2.649,04	2.245,81	2.649,04	
8.22	MERC.		BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UNID.	4,00	550,00	648,75	2.200,00	2.595,00	
8.23	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	11,01	12,99	4.266,26	5.032,26	
8.24	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	16,00	32,96	38,88	527,36	622,05	
9			DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)					892,80	1.053,10	R$ 1.053,10
			SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)							
9.1	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.440,00	0,62	0,73	892,80	1.053,10	

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.10.05 17:03:16 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
Data: 05/10/2023 15:57:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÓCIO ADMINISTRADOR - MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES
ELIESER MENEGUEL DE MORAES
CPF: 326.245.448-60

VALOR TOTAL C/ BDI
R$ 524.445,71

PROCESSO LICITATÓRIO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Após a Licitação encaminhar os documentos abaixo relacionados à Procuradoria Jurídica do Paranacidade via portal dos municípios (https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/)

- **Portaria designando a comissão de licitação;**
- **Edital, somente as 04 (quatro) primeiras páginas;**
- **Parecer jurídico do edital;**
- **Publicações do aviso (necessário constar o nome do jornal e data);**
- **Atas;**
- **Declaração das proponentes declinando do prazo recursal (se houver);**
- **Recurso, contrarrazões e decisão (se houver);**
- **Relatórios;**
- **Edital de habilitação;**
- **Edital de classificação;**
- **Proposta comercial da empresa vencedora;**
- **Planilha de orçamento e cronograma físico financeiro (obras/pavimentação) ou características técnicas preenchidas pela empresa (equipamentos)**
- **Declaração de inexistência de recursos.**

COMUNICAÇÃO

O Município poderá homologar e contratar o objeto licitado, somente após o recebimento da "AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO", emitida pelo Paranacidade.

Ainda, como condição para cadastrar os contratos firmados, o Município deverá encaminhar, além do contrato devidamente firmado e a publicação de seu extrato, a prova da efetivação da garantia de execução contratual (obra), quando tal exigência existir no contrato (cláusula nona).

PORTARIA Nº 048, de 15 de Março de 2023

Dispõe sobre a designação de servidores para exercerem funções na Comissão Permanente de Licitação do Município de Guapirama.

EDUI GONÇALVES, Prefeito Municipal de Guapirama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em cumprimento a Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores.

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor **LOURINALDO PEREIRA GOMES**, brasileiro, servidor público municipal efetivo no cargo **Técnico em Contabilidade**, portador da cédula de identidade RG nº 627.732-27 e inscrito no CPF nº 000.496.509-47, para exercer as funções de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro** junto aos procedimentos licitatórios realizados sob todas as modalidades de licitação.

Art. 2º Designar as servidoras **SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES** brasileira, servidora pública municipal efetiva no cargo **Oficial Administrativo**, portadora da cédula de identidade RG nº 5.328.733-6 inscrita no CPF nº 937.091.379-34, e **JOSIANE HELENO**, brasileira, servidora pública municipal efetiva no cargo **Auxiliar Administrativo**, portadora da cédula de identidade RG nº 46.358.707-8 e inscrita no CPF nº 077.571.709-66, para atuarem como **Membros da Comissão Permanente de Licitação** junto aos procedimentos licitatórios realizados sob as todas as modalidades de licitação.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 024, de 10 de Março de 2022.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Dê ciência, cumpre-se, registre-se, publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guapirama, Estado do Paraná, 15 de março de 2023.

EDUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

PARANACIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023-PROCESSO 118/2023

01. OBJETIVO

O Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado das Cidades – SECID e do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municípios recursos financeiros com objetivo de implementar diversas ações setoriais no desenvolvimento econômico e institucional dos municípios do Estado do Paraná.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO

O MUNICÍPIO de GUAPIRAMA/PR, ora denominado licitador, torna público que às 09 horas do dia 06 de OUTUBRO do ano de 2023, na rua DOIS DE MARÇO n° 460 em GUAPIRAMA, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as propostas para execução da obra objeto da tomada de Preços n. ° *007 - 2023*. Esta licitação, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; Lei Federal n. ° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos.

De acordo com o inciso II, do artigo 191, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, o órgão licitante opta por licitar e contratar utilizando as regras previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, **por escrito**, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão enviadas **por escrito** a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E PERCENTUAL DE GRANDES ITENS

04.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR. Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playgrond, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00 m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Patrimônio líquido mínimo: R$ 61.023,45 (sessenta e um mil, vinte e três reais, quarenta e cinco centavos). Preço máximo: R$ 610.234,55 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos). A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.
SAM 20

04.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:

Construção de Quadra de Esportes

04.3 O valor do subtotal da planilha de serviços, de cada grande item, deverá respeitar o percentual pré-estabelecido na tabela abaixo, admitindo uma margem de variação para mais em até 20 % (vinte por cento). O valor que exceder esse percentual será pago junto com a última parcela do cronograma físico-financeiro.

ITEM	DESCRIÇÃO – GRANDES ITENS	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,45%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	26,49%
3	FUNDACOES	0,99%
4	ESTRUTURAS	5,94%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	22,91%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	5,85%
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	0,19%
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	32,00%
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	0,18%

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o **Preço Máximo** estabelecido no **item 04.1**, sob pena de desclassificação.

04.5 O prazo de execução será contado a partir da data da assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

SR = S (I12 / I0)

R = SR – S

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo nº 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (*LG*), liquidez corrente (*LC*) e solvência geral (*SG*), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que))	(SG) (valor maior que)
1	1	1

A(s) empresa(s), cadastrada(s) ou não no SICAF, que apresentar(em) resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverá(ão) comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

06. RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro do Estado e adicional financeiro do Município.

07. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no **item 02,** em horário comercial, ou solicitada por meio do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitacao. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao **item 03.2.**

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

a) carta-credencial (Modelo n. º 01);
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. º 02);
c) atestado de visita (Modelo n. º 03) **ou** declaração formal de dispensa (Modelo n. º 03.1);
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. º 04);
e) capacidade financeira (Modelo n. º 05);
f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n. º 06);
g) carta-proposta de preços (Modelo n. º 07);
h) planilha de serviços (Modelo n. º 08);
i) cronograma físico-financeiro (Modelo n. º 09);
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Modelo n. º 10);
k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. º 11);
l) declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. º 123/2006 (Modelo nº 12);
m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. º 13);
n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. º 14);
o) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. º 15)
p) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. º 16);
q) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo I);
r) especificações técnicas e memoriais (Anexo II);
s) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III);
t) modelo de placa (Anexo IV);
u) BDI - composição (Anexo V);

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo 08) em meio digital.

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

PARECER JURÍDICO (A)
Requerente: Departamento de Compras e Licitações.
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS
Assunto: Pedido de Parecer Técnico Inicial.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta assessoria jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para **contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA ou junto ao conselho de classe, a qual fornecerá toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do projeto "MEU CAMPINHO" e módulos, conforme termo de convenio reprogramado nº 271/2022 – SEDU, no valor maximo de R$610.234,55, (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),** nos termos do que fora informado pela CPL a este Departamento Jurídico.

A contratação em destaque teve início com a abertura de processo administrativo, contendo os requerimentos formulados pelo Departamento Municipal de Engenharia, detalhando o objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade, projeto básico e termo de referência.

Consta dos autos, a autorização expressa para abertura do presente procedimento, devidamente subscrita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

O Departamento de Contabilidade informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação de empresa para execução do objeto acima mencionado, sendo que o pagamento será feito através dos recursos assegurados no orçamento geral do Município e Dotação Orçamentária.

Dotação Orçamentária em anexo.

É o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O objeto da licitação tem por escopo seleção da proposta global pelo menor preço, objetivando a contratação do serviço acima citado, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, especialmente no termo de referência.

Considerando sobre a possibilidade da Administração Pública proceder suas contratações por meio de Tomada de Preços, a lei nº 8.666/1993 garante referida modalidade, conforme previsão

do art. 22, inciso II, cabendo destacar para o caso *sub examine* o que estabelece em seu art. 7°, § 2° e seus incisos:

> *Art. 7°. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:*
> *(...)*
> *§2°. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:*
> *I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;*
> *II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;*
> *III – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;*
> *IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.*

Pois, a licitação na modalidade de Tomada de Preços destina-se à contratação de obras e/ou serviços, por meio de prévio cadastro de participantes ou daqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 22, §2° LLC).

2

Portanto, temos que o certame poderá ser realizado sob a modalidade já referida, ou seja, TOMADA DE PREÇOS, possibilitando, maior agilidade ao processo licitatório, uma vez que, promoverá à participação apenas das licitantes interessadas que atendam as exigências do instrumento convocatório acostado ao processo.

Salienta-se ainda, que o edital deverá atender ao que determina o art. 40 da Lei n° 8.666/93, trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, o departamento interessado, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pela Lei n° 8.666/93, além do local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de preço.

Não obstante, devem constar ainda o objeto da licitação; os prazos e condições para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação.

Quanto ao edital, deve atender ao que determina o § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo em anexo à minuta do contrato, o projeto básico/termo de referência e modelo da proposta de preços e de todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes à habilitação.

Quanto à minuta do contrato, deve estar em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

> *Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:*
> *I - o objeto e seus elementos característicos;*
> *II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;*
> *III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;*
> *IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;*
> *V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;*
> *VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;*
> *VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;*
> *VIII - os casos de rescisão;*
> *IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;*
> *X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;*
> *XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;*
> *XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;*
> *XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.*

Portanto, eis que a contratação de empresa do ramo devidamente registrada no CREA ou junto ao conselho de classe, a qual fornecerá toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do projeto "MEU CAMPINHO" e módulos, conforme termo de convenio nº 271/2022 – SEDU, encontra-se em consonância com a legislação em comento.

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela aprovação da abertura do edital de licitação, e demais atos e procedimentos adotados até o presente.

Salienta-se a necessária observância dos termos e requisitos constante do termo de convênio nº 271/2022, firmado junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas do Paraná.

RECOMENDANDO-SE AINDA, À CONTROLADORIA INTERNA POSTERIOR ANÁLISE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO, VISTO SER DE COMPETÊNCIA DA MESMA À FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DISPÕE O ART. 6º, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 716 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

Salienta-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois parecer, é meramente consultivo e opinativo, de forma técnico e jurídico não caráter vinculatório e nem obriga a autoridade, uma vez que cabe a mesma a responsabilidade sobre os atos de contratação e gestão – STJ-HC 40234/MT; HABEAS CORPUS 2004/0175066; STJ-RHC 17034/SP; TJ-HC 28731/SP; STJ-RHC 7165/RO; TJ-RS 109/331, LEXSTJ 111/284.

S.M.J.

É o parecer.

Guapirama, 15 de setembro de 2023

Vanderlei Gregório
OAB/PR 68.282 – Mat. 7064

PARECER JURÍDICO (B)

Requerente: Departamento de Compras e Licitações.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Assunto: Pedido de Parecer Técnico Inicial.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta assessoria jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para **contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA ou junto ao conselho de classe, a qual fornecerá toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do projeto "MEU CAMPINHO" e módulos, conforme termo de convenio nº 271/2022 – SEDU, no valor maximo de R$465.619,82, (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos),** nos termos do que fora informado pela CPL a este Departamento Jurídico.

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, contendo os requerimentos formulados pelo Departamento Municipal de Engenharia, detalhando o objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade, projeto básico e termo de referência.

Consta dos autos, a autorização para abertura do presente procedimento, devidamente subscrita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

O Departamento de Contabilidade informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação de empresa para execução do objeto acima mencionado, sendo que o pagamento será feito através dos recursos assegurados no orçamento geral do município e dotação orçamentária.

Dotação Orçamentária em anexo.

Observa-se que o edital atende ao que determina o § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do contrato, o projeto básico/termo de referência e modelo da proposta de preços e de todas as declarações em anexo que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação. Assim, a minuta do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93.

Salienta-se que deve ser observado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias exigidos pelo art. 21, §2º, III da Lei nº 8.666/1993.

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.

RECOMENDANDO-SE FORTIMENTE, À CONTROLADORIA INTERNA POSTERIOR ANÁLISE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO, VISTO SER DE COMPETÊNCIA DA MESMA À FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DISPÕE O ART. 6º, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 716 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

Salienta-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois parecer é meramente consultivo e opinativo, de forma técnico e jurídico não possuindo caráter vinculatório e nem obriga a autoridade, uma vez que cabe a mesma a responsabilidade sobre os atos de contratação e gestão – STJ-HC 40234/MT; HABEAS CORPUS 2004/0175066; STJ-RHC 17034/SP; TJ-HC 28731/SP; STJ-RHC 7165/RO; TJ-RS 109/331, LEXSTJ 111/284.

S.M.J.

É o parecer.

Guapirama, 18 de setembro de 2023

Vanderlei Gregório
OAB/PR 68.282 – Mat.7064

Prefeitura Municipal de Guapirama

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023- PROCESSO 118/2023
O MUNICIPIO DE GUAPIRAMA/PR torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 06 de OUTUBRO do ano de 2023, na RUA DOIS DE MARÇO nº 460 em GUAPIRAMA , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua José Angelo de Oliveira	Construção de Infraestrutura Urbana (lazer)	1.440,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitacao. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43)3573.1122.

GUPIRAMA/PR, 19 de SETEMBRO de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, na garantia de autenticidade deste documento, declara que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site https://bll.org.br/. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 19 de setembro de 2023.
Marcelo Celestrino/ Pregoeiro

101488/2023

Guapirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023- PROCESSO 118/2023
O MUNICIPIO DE GUAPIRAMA/PR torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 06 de OUTUBRO do ano de 2023, na RUA DOIS DE MARÇO nº 460 em GUAPIRAMA , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua José Angelo de Oliveira	Construção de Infraestrutura Urbana (lazer)	1.440,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitacao. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43)3573.1122.
GUPIRAMA/PR, 19 de SETEMBRO de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

101315/2023

Ibiporã

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Prefeitura Municipal de Ibiporã – PMI (Cnpj nº 75.244.961/0001-03), torna público que requereu ao Instituto Água e Terra – IAT, a Licença Prévia - LP, para a execução das obras de implementação do Parque Municipal dos Tucanos com a construção de dois lagos paisagísticos, na Rua Manoel Ferreira – s/nº Conjunto Habitacional José Leite até a Rua Regina Mercato Pelisson, s/nº Residencial Alcides Pelisson, Ibiporã/PR. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

100928/2023

Icaraíma

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA
AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 002/2023

A Prefeitura Municipal de Icaraíma torna público que fará realizar às 09h00 do dia 18 de Outubro de 2023, licitação na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE/ OFERTA POR ITEM, objetivando a venda de bens móveis (veículos, maquinas pesadas, implementos agrícolas, equipamentos e sucatas) inservíveis.
Local do Credenciamento: Avenida Hermes Vissoto, 810
Secretaria de Planejamento
Da data do credenciamento: 20 de Setembro de 2023 a 17 de Outubro de 2023.
Horário: das 09h00 às 11h30min e das 14h00min às 17h00min.
Local do Leilão: Rodovia PR 485 - S/N - Auditório da Secretaria Municipal de Educação - Anexo ao Recinto de Rodeio de Icaraíma.
Início da Sessão do Leilão: horário 09h00
Data do Leilão: 18 de Outubro de 2023
O edital e seus anexos serão disponibilizados p
transparência municipal no site www.icaraima.
cópias em mídia digital (Pen Drive, CD, desde
Sala da Secretaria de Planejamento, na Prefeitura
Vissoto, 810, no seguinte horário: das 09h00 à
17h00min de segunda a sexta-feira.

Icaraíma, 18 de Setembr
Joyce da Silva Francisco
Leiloeira

101107/2023

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 662993223
Documento emitido em 20/09/2023 09:38:19.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11497 | 20/09/2023 | PÁG. 32
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

Imbaú

Edital do Pregão Eletrônico N° **58.2023**

A Prefeitura Municipal de Imbaú torna público que realizará Pregão Eletrônico, com sessão de Disputa de Preços: às **09:30** horas do Dia **09 de outubro de 2023** horário de Brasília – DF, com a finalidade de selecionar melhor proposta para **Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar.** Outras Informações, bem como copias do edital completo, poderão ser obtidos junto ao Site www.imbau.pr.gov.br, ícone Licitações e/ou a pasta Técnica, poderá ser obtidos junta a Prefeitura Municipal, durante o horário de expediente no endereço da Rua Francisco Siqueira Kortz, 471, São Cristóvão, Imbau / Pr – Fone 42 – 3278 –8125.

Imbaú 18 de setembro de 2023.

GEYSLA GEOVANA PRACHUM
Pregoeira

101277/2023

Edital do Pregão Eletrônico N° **59.2023**

A Prefeitura Municipal de Imbaú torna público que realizará Pregão Eletrônico, com sessão de Disputa de Preços: às **09:30** horas do Dia **10 de outubro de 2023** horário de Brasília – DF, com a finalidade de selecionar melhor proposta para **Aquisição de camisetas esportivas para a 3ª Corrida Rústica de São José em Imbaú/PR.** Outras Informações, bem como copias do edital completo, poderão ser obtidos junto ao Site www.imbau.pr.gov.br, ícone Licitações e/ou a pasta Técnica, poderá ser obtidos junta a Prefeitura Municipal, durante o horário de expediente no endereço da Rua Francisco Siqueira Kortz, 471, São Cristóvão, Imbau / Pr – Fone 42 – 3278 –8125.

Imbaú 18 de setembro de 2023.

GEYSLA GEOVANA PRACHUM
Pregoeira

101280/2023

Edital do Pregão Eletrônico N° **60.2023**

A Prefeitura Municipal de Imbaú torna público que realizará Pregão Eletrônico, com sessão de Disputa de Preços: às **09:30** horas do Dia **11 de outubro de 2023** horário de Brasília – DF, com a finalidade de selecionar melhor proposta para **Aquisição de Tênis escolar, Mochila escolar e Estojos personalizados.** Outras Informações, bem como copias do edital completo, poderão ser obtidos junto ao Site www.imbau.pr.gov.br, ícone Licitações e/ou a pasta Técnica, poderá ser obtidos junta a Prefeitura Municipal, durante o horário de expediente no endereço da Rua Francisco Siqueira Kortz, 471, São Cristóvão, Imbau / Pr – Fone 42 – 3278 –8125.

Imbaú 18 de setembro de 2023.

GEYSLA GEOVANA PRACHUM
Pregoeira

101284/2023

Inácio Martins

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2023
EDITAL Nº 087/2023

O Município de Inácio Martins, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.029/0001-20, com sede na Rua Sete de Setembro, N° 332, Centro, CEP 85.155-000, através do Prefeito Municipal e por intermédio da Pregoeira Oficial juntamente com a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 001/2023, nos termos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, Decreto Federal n° 3.555 de 08/08/2000 e suas alterações, Decreto Federal n° 10.024 de 20/09/2019, Lei Complementar Federal n° 123 de 14/12/2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações, **TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ÁS 09H00MIN, DO DIA 02/10/2023, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL, O PORTAL SO E PARTICIPAÇÃO: WWW.BLL.ORG.O, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A S DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ORIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO E PRODUÇÃO TUALIZAÇÃO DA BASE IMOBILIÁRIA NTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL, MA WEB DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA O AO MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS, TÉCNICOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO VER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA, FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO**

MUNICÍPIO DE LUPIONÓPOLIS
SECID/PARANACIDADE - PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2023 - PML - REPUBLICAÇÃO.

O MUNICÍPIO de **LUPIONÓPOLIS**, torna público que às 09 horas do dia 10 de outubro de 2023, na Praça Pe.Antonio Pezzato, nº 880, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL R$	PRAZO (DIAS)
Fornecimento e Instalação de Luminárias de Led	818 unidades	1.124.634,70	180

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao **Pregoeiro de Lupionópolis, Paraná. Brasil - Telefone : (043) 3660.1100 - E-mail pmlicitacao@uol.com.br.** A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Pç.Pe.Antonio Pezzato,880 e/ou via internet site http://lupionopolis.pr.gov.br/licitacao/ a partir do dia 20/09/2023, das 08h às 16 horas.

Lupionópolis, 19 de setembro de 2023.
ANTONIO PELOSO FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023- PROCESSO 118/2023

O MUNICIPIO DE GUAPIRAMA/PR torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 06 de OUTUBRO do ano de 2023, na RUA DOIS DE MARÇO nº 460 em GUAPIRAMA, Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua José Angelo de Oliveira	Construção de Infraestrutura Urbana (Iarer)	1.440,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitacao. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43)3573.1122.

GUPIRAMA/PR, 19 de SETEMBRO de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A. SOUZA FILHO & CIA LTDA torna público que recebeu do Instituto Água e Terra - IAT, a Renovação da Licença de Operação, para fabricação de estruturas de madeira e de móveis, localizado na rua Piquiri, 155, Parque Industrial Bandeirantes, Rolândia-PR, com validade até 25/09/2023.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 50.631.999

ELISANGELA DIAS EVANGELISTA MINEIRO, CNPJ 50.631.999/0001-45 torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de LONDRINA/PR, a Licença Simplificada para Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Estacionamento de veículos; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores a ser implantada RUA PIO XII, 742 FUNDOS, CENTRO, LONDRINA/PR

INFORME PUBLICITÁRIO

PÁGINA DA EDUCAÇÃO

INFORMATIVO SEMANAL DA APP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

APP-Sindicato: Av. Iguaçu, 860 - Rebouças - Curitiba - Paraná - CEP 80.230-020 - Fone: (41) 3096-3222 / Fax: (41) 3222-5361 | Site: www.appsindicato.org.br | Facebook: /appsindicato • Presidente: Walkiria Olegario Mazeto • Secretária de Comunicação: Daniel Nascimento Vaticoski • Secretária Executiva de Comunicação: Claudia Gomes • Jornalista: Fabiane Bortolotes (4105-PR), Gislanton Batista (8027-PR), João Paulo Nunes Vieira (11792-PR), Luis Lorenzo (9666-PR) • Rui e Luiz Bamozi Neto (MTb 14825) • Diagramador: Rodrigo Romani (7756-PR) • Edição de vídeos: Leon P. P. de Souza

Nº 1353
20 de setembro de 2023

Comunidade do Colégio Heráclito, de Colombo, protesta contra ameaça de destituição da direção

Processo movido contra a equipe diretiva foi recebido com indignação por estudantes e familiares

Processos de caráter inquisitórios movidos pela Seed contra direções escolares eleitas pela comunidade continuam a ameaçar a gestão democrática no Paraná. Nesta semana, estudantes do Colégio Estadual Heráclito, de Colombo, protestaram em defesa da permanência dos(as) diretores(as), que estão na mira da Secretaria.

"Muitos entraram em estado de choque quando ficaram sabendo", conta o estudante e presidente do Grêmio Estudantil, Fabrício Sá. "Não queremos um desconhecido na direção do colégio. Alguém que não conhece a realidade da escola. Pais e estudantes votaram na atual direção. Tirar eles agora é jogar nossos votos no lixo", complementa.

O governo acusa a direção de descumprir metas de uso da plataforma Redação Paraná, de não realizar "observações em sala de aula" em número suficiente e de não assegurar o índice mínimo de 85% de frequência escolar dos(as) estudantes.

O termo de descumprimento, documento assinado pela Comissão Paritária instaurada para investigar a suposta "insuficiência de desempenho", revela o absurdo do processo. O texto constata que a frequência no 1º trimestre foi de 84,39%, ou apenas seis décimos abaixo da meta arbitrária imposta pela Secretaria.

O processo está em andamento, mas, na prática, a publicação do termo de descumprimento representa a provável destituição do diretor.

"Acompanho o trabalho deles desde o início da gestão, durante a pandemia. Nessa época, alguns estudantes não conseguiam acessar o meet ou vir até a escola buscar as atividades e, para ajudá-los, a direção ia até as casas levar os materiais. Às vezes não temos para quem contar nossos problemas e eles nos escutam, entendem e resolvem. Tirar a gestão por esses motivos é medonho", continua Fabrício.



Foto: Divulgação

"Acompanho o trabalho deles desde o início da gestão, durante a pandemia. Nessa época, alguns estudantes não conseguiam acessar o meet ou vir até a escola buscar as atividades e, para ajudá-los, a direção ia até as casas levar os materiais. Às vezes não temos para quem contar nossos problemas e eles nos escutam, entendem e resolvem. Tirar a gestão por esses motivos é medonho".

Represália

Vale lembrar que o Colégio Heráclito foi uma das escolas que resistiram à privatização no final de 2022, quando o governo tentou terceirizar a gestão de diversas escolas estaduais. A comunidade escolar votou contra o projeto.

Com o intuito da medida ser revertida, os estudantes estão organizando intervenções e reuniões informativas para pais e alunos com apoio da UPES e da UMES. Os(as) alunos(as) não descartam uma paralisação caso a destituição se confirme.

Afastamento arbitrário de direções é recorrente

Os processos para remover diretores(as) arbitrariamente tornaram-se comuns desde que a Seed publicou, em 2021, resoluções que condicionam a permanência da equipe gestora a determinadas metas.

O caso mais notório se deu em Almirante Tamandaré. A mobilização dos(as) estudantes do Colégio Estadual Professora Edimar Wright gerou repercussão na mídia estadual e o envolvimento da Assembleia Legislativa, o que levou a Secretaria a recuar.

Também em Colombo, o diretor do Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto, Wilson Cabral de Godoy, foi retirado do cargo um ano depois da unidade receber o certificado Diamante por desempenho no Ideb. A premiação foi concedida pelo próprio governo.

Desde a publicação das resoluções, a APP critica o excesso de legalismo e o punitivismo que caracterizam os processos de afastamento. O Sindicato participa ativamente da oitiva e da defesa dos(as) educadores(as), mas enfrenta grande resistência diante dos dispositivos legais criados pela Seed.

Com articulação da APP, Foz do Jordão aprova implantação do piso para professores(as)

A Câmara Municipal de Foz do Jordão aprovou na última quarta-feira (14) um projeto de lei que reestrutura o plano de carreira e aplica o Piso Nacional do Magistério (R$ 4.420,36 para 40h) para professores(as) da rede municipal de ensino.

O projeto, que foi aprovado por unanimidade, é mais uma vitória da APP-Sindicato, que tem trabalhado por meio da sua Secretaria de Assuntos Municipais junto aos Núcleos Sindicais para garantir a correta aplicação do piso em todo o estado.

No projeto enviado à Câmara de Foz do Jordão, o prefeito Francisco Clei da Silva (PSB) cita as discussões entre a prefeitura e a APP-Sindicato, que participou ativamente das negociações.

A secretária de Assuntos Municipais da APP, Marcia Oliveira, ressalta que a prefeitura de Foz do Jordão é um exemplo de que negociações podem garantir um avanço importante nas carreiras de trabalhadores(as).

"Foz do Jordão é o exemplo de como uma negociação pode trazer bons resultados quando ela é feita de forma respeitosa por parte do administrador. A categoria teve sua tabela reorganizada e o piso pago assegurando que todos receberão ganho real nos seus vencimentos", conta a secretária.

A dirigente reforça que a APP continuará mobilizada, percorrendo os municípios e dialogando com as prefeituras para garantir que o piso seja implementado em todo estado.

Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a plena vigência da Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério e da fórmula de cálculo do reajuste. Assim, não há mais desculpa para que os municípios não cumpram com a legislação.

"A Secretaria de Assuntos Municipais já elaborou uma nota e temos uma reunião com representantes das direções municipais da APP para organizar a retomada das negociações, já que tivemos um resultado positivo a partir do julgamento do STF. Então o próximo passo é marcar mais reuniões com os executivos e começar essas tratativas", completa Marcia.

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

Aos 06 dias do mês de Outubro do ano 2023, às 09 horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor(a) Lourinaldo Pereira Gomes e membros, as Senhoras Josiane Heleno Nunes e Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves, nomeados como Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 048/023 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº007/2023. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se como proponentes: concorrendo ao lote Único, as empresas **1- CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA CNPJ 18.216.654/0001-12** (envio de envelope); **2- TURFGREEN- COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA CNPJ 29.252.265/0001-69** (envio de envelope); **3- TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 15.356.232/0001-54** (envio de envelope); **4- LS ALVES CNPJ 45.236.857/0001-43** representado pelo Senhor Leandro Santana Alves, RG 953.349-46; **5- JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP CNPJ 11.293.766/0001-28** representada pelo senhor Jairson Barros Garcia, RG 4859143-4; **6- MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 18.645.436/0001-01** representada pelo Senhor Nilton Cerri, RG 18913110-6. Os representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2 , ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. No momento em que se fazia a conferencia dos documentos de habilitação o Correios entregou um novo envelopes contendo a documentação da empresa BROTTI CONTRUÇÕES LTDA em horário 9:55hrs, de modo que já havia passado o prazo para recepção de novos envelopes. Deixada livre a palavra a empresa **JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP fez o apontamento quanto aos anexos 15 e 16 do edital apresentado pela empresa TURFGREEN- COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA os quais não são compatíveis**, ato continuo o presidente suspendeu a sessão para analise

técnica do apontamento feito pela empresa **JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP** e que após será publicado o resultado em diário Oficial do munícipio https://www.guapirama.pr.gov.br/. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.

Comissão:

Lourinaldo Pereira Gomes

Josiane Heleno Nunes

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

Participantes:

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

TURFGREEN COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

LS ALVES

JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP

MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

ATA DE REUNIÃO COMPLEMENTAR

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no Crea ou junto ao conselho de classe, a qual fornecerá toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do projeto "meu campinho", conforme convênio reprogramado junto ao Governo do Estado através do SEDU.

Aos 09 dias do mês de Outubro do ano 2023, às 14:00 horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor(a) Lourinaldo Pereira Gomes e membros, as Senhoras Josiane Nunes Heleno e Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves, nomeados como Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 048/023 para proceder com a análise do Parecer Técnico da Engenharia sob o apontamento feito pela empresa **JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP** em sessão de recebimento dos envelopes no dia 06 de outubro de 2023 que: **"os anexos 15 e 16 apresentados pela empresa TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA não são compatíveis"**. Com base no parecer do Departamento Municipal de Engenharia atesta não haver nenhum prejuízo neste específico caso de modo que "***Toda documentação apresentada ao autor do laudo foi tida como boa, firme e válida***" portanto, a empresa **TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA** possui capacidade técnica operacional de modo que já possui os equipamentos e que a mesma se sagrar vencedora do certame poderá ainda apresentar cronograma no momento da assinatura do contrato. Sendo assim esta Comissão de Licitação acompanha o parecer técnico do Departamento Municipal de Engenharia e

julga HABILITADAS todas as empresas presentes 1 – **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA CNPJ 18.216.654/0001-12; 2 – TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA CNPJ 29.252.265/0001-69; 3 – TS GRADIL COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 15.356.232/0001-54; 4 – LS ALVES CNPJ 45.236.857/0001-43; 5 – JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP CNPJ 11.293.766/0001-28** e **6 – MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 18.645.436/0001-01**. Nada mais havendo a tratar, o Senhor presidente deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação, bem como a publicação do resultado de habilitação no Diário Oficial do Município e no andamento do Processo Licitatório disponíveis no endereço https://www.guapirama.pr.gov.br.

Comissão:

Lourinaldo Pereira Gomes

Josiane Nunes Heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

Aos 23 dias do mês de Outubro do ano 2023, às 09:00 horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor Lourinaldo Pereira Gomes e membros, as Senhoras Josiane Heleno Nunes e Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves, nomeados como Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 048/023 para proceder a abertura dos envelopes nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº007/2023. Aberta a sessão o Senhor presidente esclareceu que não mais cabia qualquer reclamação relativa à habilitação, embora fora publicado e enviado aos interessados o aviso de abertura do envelope 2, nenhum participante compareceu para a sessão. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 2 contendo as propostas de preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente **1- CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA CNPJ 18.216.654/0001-12** R$ 490.557,97 (quatrocentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos); **2- TURFGREEN- COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA CNPJ 29.252.265/0001-69** R$ 521.580,32 (quinhentos vinte e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos); **3- TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ 15.356.232/0001-54** R$ 544.942,57 (quinhentos quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais cinquenta e sete centavos); **4- LS ALVES CNPJ 45.236.857/0001-43** R$ 506.493,05(quinhentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos); **5-JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP CNPJ 11.293.766/0001-28** R$ 524.086,25 (quinhentos e vinte quatro mil oitenta e seis reais vinte e cinco centavos); **6- MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 18.645.436/0001-01** R$ 524.445,71 (quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais setenta e um centavos).

As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da

licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante bem como publicado o resultado em diário Oficial do munícipio https://www.guapirama.pr.gov.br/. Deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.

Comissão:

Lourinaldo Pereira Gomes

Josiane Heleno Nunes

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

Participantes:

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

(envio envelope)

TURFGREEN COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA

(envio de envelope)

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

(envio de envelope)

LS ALVES

JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP

MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA OU JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE, A QUAL FORNECERÁ TODA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU CAMPINHO", CONFORME CONVÊVIO REPROGRAMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO SEDU/SECID SOB O NUMERO Nº 271/2022.

01. ABERTURA: NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2023 NA RUA DOIS DE MARÇO 460, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO no dia 19 DE SETEMBRO DE 2023;
- DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ no dia 20 DE SETEMBRO DE 2023;
- JORNAL FOLHA DE LONDRINA no dia 20 DE SETEMBRO DE 2023.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 20 DE SETEMBRO DE 2023.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 6 DE OUTUBRO DE 2023, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, III e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

O edital foi disponibilizado no site do município http://www.guapirama.pr.gov.br/ no dia 20 de SETEMBRO de 2023, não sendo possível saber as empresas que tiveram acessos, considerando que é habilitado a baixa (download) do edital sem cadastro, e pessoalmente nenhuma empresa solicitou.

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	ENVIO DE ENVELOPES
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	ENVIO DE ENVELOPES
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ENVIO DE ENVELOPES
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP	JAIRSON BARROS GARCIA
05	LS ALVES-ME	LEANDRO SANTANA ALVES
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA	NILTON CERRI

06. HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Nº	EMPRESA
01	CONSTRURA ZAVAREZZI LTDA
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP
05	LS ALVES-ME
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

Proponentes inabilitados:

NÃO HOUVE

Em 09 DE OUTUBRO DE 2023 a Comissão de licitação deu conhecimento a todas as proponentes da interposição dos recursos, para que estas apresentassem impugnações.

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

NÃO HOUVE

08. JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

10. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Em 19 DE OUTUBRO DE 2023 a Comissão de licitação deu conhecimento a todas as proponentes sobre a abertura do envelope 2, tanto por publicação no diário do município como envio por e mail.

Participaram da sessão de abertura as seguintes empresas:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	ENVIO DE ENVELOPES
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	ENVIO DE ENVELOPES
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ENVIO DE ENVELOPES
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA-EPP	NÃO COMPARECEU
05	LS ALVES-ME	NÃO COMPARECEU
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA	NÃO COMPARECEU

Os preços propostos foram:

Nº	EMPRESA	VALOR R$
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	R$ 490.557,97 (quatrocentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	R$ 521.580,32 (quinhentos vinte e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 544.942,57 (quinhentos quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais cinquenta e sete centavos)
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA	R$ 524.086,25 (quinhentos e vinte quatro mil oitenta e seis reais vinte e cinco centavos)
05	LS ALVES	R$ 506.493,05(quinhentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos)
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 524.445,71 (quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais setenta e um centavos)

11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R$ 610.234,55, o prazo de execução é de 180 dias, o prazo de validade da proposta é de 180 dias.

Na sequência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	R$ 490.557,97 (quatrocentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	R$ 521.580,32 (quinhentos vinte e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 544.942,57 (quinhentos quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais cinquenta e sete centavos)
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA	R$ 524.086,25 (quinhentos e vinte quatro mil oitenta e seis reais vinte e cinco centavos)
05	LS ALVES-ME	R$ 506.493,05(quinhentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos)
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 524.445,71 (quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais setenta e um centavos)

Em 23 DE OUTUBRO DE 2023 a Comissão de licitação deu conhecimento a todas as proponentes da interposição dos recursos tanto por publicação no diário do município como envio por e mail.

12. RECURSOS

NÃO HOUVE

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

13. JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite seu parecer final.

- Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 007/2023, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:

LOTE GLOBAL ÚNICO- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA OU JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE, A QUAL FORNECERÁ TODA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU CAMPINHO", CONFORME CONVÊVIO REPROGRAMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO SEDU/SECID SOB O NUMERO Nº 271/2022.**

Proponente : CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Valor global: R$ 490.557,97 (quatrocentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)
Prazo de execução: 180 dias

Guapirama/PR, 31 de Outubro de 2023.

Presidente da comissão: Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão: Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 007/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA
05	LS ALVES
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

E inabilitar as seguintes proponentes:

NÃO HOUVE

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

(*Guapirama/PR*) 09 de Outubro de 2023.

Presidente da comissão: Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão: Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

Assinado por 3 pessoas: SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, LOURINALDO PEREIRA GOMES e JOSIANE HELENO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/AC4D-84F0-5971-4CA1 e informe o código AC4D-84F0-5971-4CA1

Prefeitura Municipal de Guapirama

Licitações e Contratos

COMUNICADOS

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 007/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA
05	LS ALVES
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

E inabilitar as seguintes proponentes:

NÃO HOUVE

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

(*Guapirama/PR*) 09 de Outubro de 2023.

Presidente da comissão: Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão: Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

09/10/2023 15:16:55	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT solicitou a assinatura de **LS ALVES** em Ofício 081/2023 . Cancelada
09/10/2023 15:16:55	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT solicitou a assinatura de **JOGAR CONTRUÇÕES** em Ofício 081/2023 . Cancelada
09/10/2023 15:16:55	E-mail para **contato@turfgreen.com.br** E-mail entregue, lido, clicado (6)
09/10/2023 15:16:55	E-mail para **leandroalvesengenharia@outlook.com.br** E-mail entregue, lido (3)
09/10/2023 15:16:55	E-mail para **contato@jmarinhocancha.com.br** E-mail voltou, (1)
09/10/2023 15:16:55	E-mail para **contato@jmarinhocancha.com.br, construtora@zavarezzi.com.br, tsgradil@outlook.com, francolicitacao@hotmail.com, contato@turfgreen.com.br, leandroalvesengenharia@outlook.com.br** Várias situações (25)
09/10/2023 15:17:33	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **CONSTRUTORA ZAVAREZZI** em Ofício 081/2023.
09/10/2023 15:17:38	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **TS GRADIL** em Ofício 081/2023.
09/10/2023 15:17:42	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **MORAES CONSTRUÇÕES** em Ofício 081/2023.
09/10/2023 15:17:46	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **TURFGREEN** em Ofício 081/2023.
09/10/2023 15:17:50	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **LS ALVES** em Ofício 081/2023.
09/10/2023 15:17:53	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT realizou o **cancelamento** da solicitação de assinatura de **JOGAR CONTRUÇÕES** em Ofício 081/2023.

Tramitação 1- 081/2023
09/10/2023 15:33
(Encaminhado)

Silvia G. DAPG-LICIT

JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI

contato@jmarinhocanchas.com.br
CC

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Este documento contém assinatura digital, realizada por **TURFGREEN** CNPJ **29.252.265/0001-69**, **JOGAR CONSTRUCOES ESPORTIVAS IMPORTACAO E COMERCI** CNPJ **11.293.766/0001-28** sendo o responsável **MAYARA REGINA GARCIA DA SILVA** CPF **086.XXX.XXX-67**.

MUNICÍPIO GUAPIRAMA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 007/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR R$
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	R$ 490.557,97 (quatrocentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	R$ 521.580,32 (quinhentos vinte e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 544.942,57 (quinhentos quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais cinquenta e sete centavos)
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA	R$ 524.086,25 (quinhentos e vinte quatro mil oitenta e seis reais vinte e cinco centavos)
05	LS ALVES	R$ 506.493,05(quinhentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos)
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 524.445,71 (quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais setenta e um centavos)

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Guapirama/PR 23 de Outubro de 2023.

Presidente da comissão: Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão: Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

Prefeitura Municipal de Guapirama

Licitações e Contratos

COMUNICADOS

MUNICÍPIO GUAPIRAMA

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 007/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR R$
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	R$ 490.557,97 (quatrocentos e noventa mil quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	R$ 521.580,32 (quinhentos vinte e um mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 544.942,57 (quinhentos quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e dois reais cinquenta e sete centavos)
04	JOGAR CONSTRUÇÕES ESPORTIVAS IMP. E COM LTDA	R$ 524.086,25 (quinhentos e vinte quatro mil oitenta e seis reais vinte e cinco centavos)
05	LS ALVES	R$ 506.493,05(quinhentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e cinco centavos)
06	MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA	R$ 524.445,71 (quinhentos e vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais setenta e um centavos)

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Guapirama/PR 23 de Outubro de 2023.

Presidente da comissão: Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão: Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

Ofício 085/2023

Prefeitura Municipal de Guapirama

Acompanhe via internet em **https://guapirama.1doc.com.br/atendimento/** usando o código:
584.416.980.654.326.925

Silvia G. DAPG-LICIT

CC

Destinatário
CONSTRUTORA ZAVAREZZI
construtora@zavarezzi.com.br

3 setores envolvidos
DAPG-LICIT CIMP DOSU-DSRF
23/10/2023 09:50

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

ATA_ABERTURA_ENVELOPE_2.pdf (91,60 KB)	1 download
EDITAL_DE_CLASSIFICACAO.pdf (11,51 KB)	1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/10/2023 09:50:33	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT solicitou a assinatura de **Josiane Heleno** em Ofício 085/2023 . Assinado
23/10/2023 09:50:33	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT solicitou a assinatura de **Lourinaldo Pereira Gomes** em Ofício 085/2023 . Assinado
23/10/2023 09:50:33	E-mail para **josi_heleno@hotmail.com** E-mail entregue (1)
23/10/2023 09:50:34	E-mail para **naldo.gomes@hotmail.com** E-mail entregue, lido, clicado (1)
23/10/2023 09:52:26	Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves DAPG-LICIT assinou digitalmente **Ofício 085/2023** com o certificado **SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES** CPF **937.XXX.XXX-34** conforme MP nº 2.200/2001 .
23/10/2023 09:52:26	E-mail para **construtora@zavarezzi.com.br, tsgradil@outlook.com, leandroalvesengenharia@outlook.com.br, contato@jmarinhocanchas.com.br, francolicitacao@hotmail.com, contato@turfgreen.com.br** E-mail entregue, lido
23/10/2023 09:53:25	Josiane Heleno DAPG-LICIT assinou digitalmente **Ofício 085/2023** com o certificado **JOSIANE HELENO** CPF **077.XXX.XXX-66** conforme MP nº 2.200/2001 .
23/10/2023 09:53:26	E-mail para **silvia_deia@hotmail.com** E-mail entregue

Este documento contém assinatura digital, realizada por **SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES** CPF **937.XXX.XXX-34**, **JOSIANE HELENO** CPF **077.XXX.XXX-66**, **LOURINALDO PEREIRA GOMES** CPF **000.XXX.XXX-47**.

DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após a abertura do envelope nº 2 - Proposta de Preços, da Tomada de Preço nº 007/2023 e, após concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, no que se refere à parte geral do edital, que não houveram modificações prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

GUAPIRAMA/PR, 31 de OUTUBRO de 2023 .

LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 07

PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de preço nº 007/2023
Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Nome da Empresa: **Construtora Zavarezzi LTDA.**
CNPJ nº: 18.216.654/0001-12.
Endereço: Rua Regente Feijó, 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR.
Fone: (45)99968-9610
E-mail: construtora@zavarezzi.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sªs nossa proposta de preços, relativa à execução do Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ **490.557,97** (***quatrocentos e noventa mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos)***.

O prazo de execução do objeto é de ***180 (cento e oitenta)*** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de ***60*** (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D

ANEXO VI
DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAÇÃO

A Empresa CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, sediada no endereço Rua Regente Feijó, 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;

(v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir

3. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais.

materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos,

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes,

quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Guapirama, 06 de Outubro de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

CRONOGRAMA DA CONSTRUTORA ZAVAREZZI

	Descrição	Valor (R$)	Parcelas (mês):	1	2	3	4	5	6
	Meu Campinho - Campo de Grama Sintética	**490.557,97**	% Período:						
	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.755,32	% Período:	100,00%					
	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	129.975,67	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%			
	FUNDACOES	4.837,83	% Período:			100,00%			
	ESTRUTURAS	29.120,33	% Período:			100,00%			
	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	112.364,28	% Período:				50,00%	50,00%	
	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	28.712,29	% Período:					50,00%	50,00%
	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	950,15	% Período:						100,00%
	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	156.978,10	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	864,00	% Período:						100,00%

PERÍODO	%:	12,08%	13,25%	21,55%	19,45%	22,38%	11,30%
	Investimento:	**59.249,24**	**64.987,84**	**105.696,60**	**95.426,67**	**109.782,81**	**55.414,82**
ACUMULADO	%:	12,08%	25,33%	46,87%	66,32%	88,70%	100,00%
	Investimento:	**59.249,24**	**124.237,07**	**229.933,68**	**325.360,34**	**435.143,15**	**490.557,97**

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 148.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL											
Município:	GUAPIRAMA					SAM	20				
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES					LOTE nº	1				
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					29/06/2023 -				
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO				CONSTRUTORA ZAVAREZZ	
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS .	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							33.281,58		26.755,32
1,1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.2		LOCACAO		-	-	-	-	-			
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	67,70	82,31	230,52	82,31	18.974,10		66,17	15.253,51
1,2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	-	-			
1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-	-	-	-			
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	1.431,69	1.740,65	6,00	1.740,65	10.443,90		1.399,31	8.395,86
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	-	-			
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM	UN	2.542,72	3.091,44	1,00	3.091,44	3.091,44		2.485,21	2.485,21
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-	-	-	-	-			
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	0,42	0,51	1.514,00	0,51	772,14		0,41	620,74
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-				161.680,48		129.975,67
2,1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-	-			
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	-	-			
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E	M3	15,63	19,00	284,84	19,00	5.411,96		15,27	4.349,51
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-	-	-	-	-			
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO	M2	0,80	0,97	1.424,20	0,97	1.381,47		0,78	1.110,88
2,3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-			
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-	-	-	-	-			
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9	M2	9,11	11,08	648,00	11,08	7.179,84		8,91	5.773,68
2,4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-			
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-	-	-			
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA	UN	247,72	301,18	15,00	301,18	4.517,70		242,12	3.631,80
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	456,33	554,81	3,00	554,81	1.664,43		446,01	1.338,03
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-			
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE - jan/23	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar),	M	317,04	385,46	328,88	385,46	126.770,08		309,87	101.910,05
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	M	70,33	85,51	33,26	85,51	2.844,06		68,74	2.286,29
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	99,37	120,81	75,17	120,81	9.081,29		97,12	7.300,51
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	60,25	73,25	38,63	73,25	2.829,65		58,89	2.274,92
3		FUNDACOES		-	-				6.018,40		4.837,83

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

3,8		ESTACA TIPO TUBULAO		-	-	-	-	-			
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO	M	62,98	76,57	78,60	76,57	6.018,40		61,55	4.837,83
4		ESTRUTURAS		-	-				36.223,49		29.120,33
4,1		FORMAS		-	-	-	-	-			
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	-			
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA	M2	227,11	276,12	47,70	276,12	13.170,92		221,97	10.587,97
4,2		ARMADURAS		-	-	-	-	-			
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-	-	-	-	-			
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	17,65	21,46	105,90	21,46	2.272,61		17,25	1.826,78
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-	KG	15,99	19,44	188,40	19,44	3.662,50		15,63	2.944,69
4,3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	-	-			
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-	-	-	-	-			
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/	M3	419,07	509,51	2,60	509,51	1.324,73		409,60	1.064,96
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-	-	-			
4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	-	-			
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	346,27	421,00	2,60	421,00	1.094,60		338,44	879,94
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	-	-			
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"),	M	173,70	211,18	69,60	211,18	14.698,13		169,77	11.815,99
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-				139.776,84		112.364,28
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	-	-			
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR	M2	152,07	184,89	756,00	184,89	139.776,84		148,63	112.364,28
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-				35.715,42		28.712,29
8,2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-	-	-	-	-			
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	-	-			
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-	-	-	-	-			
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	M	15,96	19,40	125,00	19,40	2.425,00		15,60	1.950,00
8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		-	-	-	-	-			
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"),	M	23,89	29,05	36,00	29,05	1.045,80		23,35	840,60
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM	UN	7,96	9,68	8,00	9,68	77,44		7,78	62,24
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-	-	-	-	-			
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE	M	9,30	11,31	30,00	11,31	339,30		9,09	272,70
8.2.5		CABOS		-	-	-	-	-			
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	-	-			
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	4,91	5,97	72,00	5,97	429,84		4,80	345,60
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	7,14	8,68	360,00	8,68	3.124,80		6,98	2.512,80
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	15,88	19,31	154,00	19,31	2.973,74		15,52	2.390,08
8.2.8		CAIXAS		-	-	-	-	-			
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	168,28	204,59	9,00	204,59	1.841,31		164,47	1.480,23
8.2.21		REATORES E OUTROS		-	-	-	-	-			
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W	UN	43,27	52,61	1,00	52,61	52,61		42,29	42,29
8,3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-	-	-	-	-			
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	-	-			

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	91,92	111,76	5,00	111,76	558,80		89,84	449,20
8.3.4		**CORDOALHA**		-	-	-	-	-			
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	M	86,55	105,23	10,00	105,23	1.052,30		84,59	845,90
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS**		-	-	-	-	-			
16.105.000032 SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA	UN	2.505,64	2.888,50	1,00	2.888,50	2.888,50		2.322,07	2.322,07
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa	UN	580,30	668,97	1,00	668,97	668,97		537,78	537,78
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	164,01	189,07	1,00	189,07	189,07		151,99	151,99
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	102,06	117,65	5,00	117,65	588,25		94,58	472,90
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	502,38	579,14	8,00	579,14	4.633,12		465,57	3.724,56
COMPOSIÇÃ		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100	UN	1.858,16	2.142,09	5,00	2.142,09	10.710,45		1.722,03	8.610,15
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	99,37	114,55	11,50	114,55	1.317,33		92,09	1.059,04
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações	M3	60,25	69,46	11,50	69,46	798,79		55,84	642,16
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**		-	-				**1.181,91**		**950,15**
9,3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**		-	-	-	-	-			
9.3.12		**ENTRADA DE AGUA**		-	-	-	-	-			
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,	UN	508,51	618,25	1,00	618,25	618,25		497,01	497,01
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	153,15	186,20	1,00	186,20	186,20		149,69	149,69
9.3.16		**TUBOS DE PVC - AGUA FRIA**		-	-	-	-	-			
9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**		-	-	-	-	-			
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	52,94	64,36	5,00	64,36	321,80		51,74	258,70
9,4		**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**		-	-	-	-	-			
9.4.6		**TORNEIRAS E MISTURADORES**		-	-	-	-	-			
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -	UN	45,78	55,66	1,00	55,66	55,66		44,75	44,75
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS**		-	-				**195.276,43**		**156.978,10**
11,2		**PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-	-	-	-			
11.2.3		**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-	-	-	-			
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM	UN	1.279,76	1.555,93	2,00	1.555,93	3.111,86		1.250,81	2.501,62
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E**		-	-	-	-	-			
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	111,54	128,58	90,44	128,58	11.628,78		103,37	9.348,78
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM	M3	111,73	128,80	3,40	128,80	437,92		103,54	352,04
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS	M3	140,44	161,90	12,80	161,90	2.072,32		130,15	1.665,92
603900	DER-PR	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	131,84	151,99	32,40	151,99	4.924,48		122,18	3.958,63
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME	M2	109,95	126,75	648,00	126,75	82.134,00		101,89	66.024,72
orçapav	DER-PR	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	20,16	23,24	228,48	23,24	5.309,88		18,68	4.268,01
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	62,05	71,53	256,00	71,53	18.311,68		57,50	14.720,00
COMPOSIÇÃO	fevereiro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	73,21	84,40	20,94	84,40	1.767,34		67,85	1.420,78
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	131,57	151,67	29,92	151,67	4.537,97		121,93	3.648,15
22.150.000065 .SER	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	16,51	19,03	8,44	19,03	160,61		15,30	129,13

Leonardo Tavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

COTAÇÃO	fevereiro/2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E	M2	447,20	515,53	43,56	515,53	22.456,49		414,43	18.052,57
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	99,37	114,55	0,51	114,55	58,42		92,09	46,97
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	419,07	483,10	0,51	483,10	246,38		388,36	198,06
COMPOSIÇÃO 02408 + 02427	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	2.802,44	3.230,65	1,00	3.230,65	3.230,65		2.597,12	2.597,12
COTAÇÃO	fevereiro/2023	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	4.552,05	5.247,60	1,00	5.247,60	5.247,60		4.218,55	4.218,55
COTAÇÃO	fevereiro/2023	REMADA (A.P.E)	UN	2.971,34	3.425,36	1,00	3.425,36	3.425,36		2.753,65	2.753,65
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PLACA ORIENTATIVA	UN	2.801,26	3.229,29	1,00	3.229,29	3.229,29		2.596,03	2.596,03
COTAÇÃO	fevereiro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	3.991,80	4.601,75	1,00	4.601,75	4.601,75		3.699,35	3.699,35
COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	4.201,89	4.843,94	1,00	4.843,94	4.843,94		3.894,04	3.894,04
COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	2.281,03	2.629,57	1,00	2.629,57	2.629,57		2.113,91	2.113,91
COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	2.281,03	2.629,57	1,00	2.629,57	2.629,57		2.113,91	2.113,91
8464	ORSE - jan/23	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	602,52	694,59	4,00	694,59	2.778,36		558,38	2.233,52
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	11,01	12,69	387,49	12,69	4.917,25		10,20	3.952,40
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	31,71	36,56	16,00	36,56	584,96		29,39	470,24
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**		-	-				**1.080,00**		**864,00**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS,**		-	-	-	-	-			
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,62	0,75	1.440,00	0,75	1.080,00		0,60	864,00
								TOTAL GERAL	**610.234,55**	**TOTAL**	**490.557,97**

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610