ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

Aos 16 dias do mês de Agosto do ano 2023, às 14:00 horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor(a) Lourinaldo Pereira Gomes e membros da Comissão de Licitação, os Senhores Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves e Josiane Heleno, designada pela Portaria nº 048/2023 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº006/2023- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA OU JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE, A QUAL FORNECERÁ TODA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU CAMPINHO", CONFORME CONVÊVIO REPROGRAMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO SEDU/SECID SOB O NUMERO Nº 271/2022**. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: **1- CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA CNPJ 18.216.654/0001-12** (envio de envelope); **2- TURFGREEN- COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA CNPJ 29.252.265/0001-69** (envio de envelope); **3- TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI** CNPJ 15.356.232/0001-54 (envio de envelope) **4- ALFA CONSTRUÇOES LTDA CNPJ 47.653.292/0001-25** representada pelo senhor Severino Gonçalves de Oliveira Junior, RG 9.110.075-0 **5- LS ALVES CNPJ 45.236.857/0001-43** representado pelo Senhor Leandro Santana Alves, RG 953.349-46 **6- CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA CNPJ** 18.645.436/0001-01 representada pelo Senhor Nilton Cerri, RG 18913110-6. Os senhores representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 1 e 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejarem. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes.

A seguir, a comissão de licitação passou para o departamento de obras a documentação para analise técnica o qual examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 de todas as proponentes participantes. Como todas apresentaram sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas habilitadas. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, em ato contínuo, serão abertos os envelopes nº 2 contendo as propostas de preços. A seguir, procedeu-se à abertura destes, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, R$ 541.772,64 (quinhentos e quarenta e um mil setecentos e setenta e dois reais sessenta e quatro centavos), proponente TURFGREEN- COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, R$ 552.037,09 (quinhentos e cinquenta e dois mil trinta e sete reais e nove centavos), proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI,

598.440,48 (quinhentos q noventa e oito reais quatrocentos e quarenta reais quarenta e oito centavos), proponente LS ALVES, R$ 506.495,05 (quinhentos e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), proponente ALFA CONSTRUÇÕES LTDA, R$ 520.230,57 (quinhentos e vinte mil duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) proponente CONSTRUTORA MORAES & MORAES, R$ 589.791,07 (quinhentos e oitenta e nove mil setecentos e noventa e um reais e sete centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso publicado no diário oficial do município, bem como aberto o prazo recursal e após submetida a autoridade superior para homologação. Nada mais a relatar, o presidente declara encerrada a sessão, que vai assinada pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.

MEMBROS DA CAMISSAO:

LOURINALDO PEREIRA GOMES

SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA

JOSIANE HELENO

PARTICIPANTES:

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

TURFGREEN- COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAGENS LTDA

ALFA CONSTRUÇOES LTDA

LS ALVES

CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 01

CARTA-CREDENCIAL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, Elieser Meneguel de Moraes, carteira de identidade ***RG: 43.278.665,*** na qualidade de responsável legal pela proponente Moraes e Moraes Construções Ltda, vem, pela presente, informar a V. Sᵃˢ que o senhor ***Nilton Cerri***, carteira de identidade ***RG: 18.913.110***, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, **com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais (opcional)** a que se referir à licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

TAB NOTAS CARLOPOLIS-PR

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

Obs.: firma reconhecida do responsável legal



ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PR
CNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35
INSCRIÇÃO CREA/PR:79357

CARTA-CREDENCIAL

Prefeitura Municipal de GUAPIRAMA-PR
Att.: Comissão Permanente de Licitação Ref.:
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **HERVAL ALVES DA SILLVA** carteira de identidade 7687620-7 SESP-PR, na qualidade de responsável legal pela proponente **ALFA COMSTRUÇÕES LTDA**, vem, pela presente, informar a V. Sas que o senhor **SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR**, carteira de identidade 9.110.072-0 SESP-PR é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais (opcional) a que se referir à licitação em epígrafe.

Uraí, 15 de AGOSTO de 2023

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.15 15:19:42 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **47.653.292/0001-25**

Razão Social: **ALFA CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Endereço:

RUA PAULO MOZART MACHADO, 298 - CENTRO - Urai / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PR
CNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35
INSCRIÇÃO: CREA/PR:79357
CAU:PJ55356

Modelo N° 13

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENORES DE 18 ANOS

À Comissão de Licitação.

Ref.: Tomada de preço nº 006/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

O Signatário do presente, o Senhor, **HERVAL ALVES DA SILVA,** RG n° 7687620-7, legalmente nomeado representante da proponente, **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA,** CNPJ N° 47.653.292/0001-25, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Atenciosamente.

Uraí-Pr, 13 de Agosto de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 10:37:40 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA

CPF: 032.636.849-30

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PRCNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35 INSCRIÇÃO: CREA/PR:79357
CAU:PJ55356

Modelo N° 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação.

Ref.: Tomada de preço nº 006/2023

Eu, **HERVAL ALVES DA SILVA**, RG n° 7687620-7, legalmente nomeado representante da proponente, **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA,** CNPJ N° 47.653.292/0001-25, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço n° 006/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Atenciosamente.

Uraí-Pr, 13 de Agosto de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 10:43:07 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA

CPF: 032.636.849-30

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PRCNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35 INSCRIÇÃO: CREA/PR:79357
CAU:PJ55356

Modelo N° 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME)

À Comissão de Licitação.

Ref.: Tomada de preço nº 006/2023.

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

O Signatário do presente, o Senhor, **HERVAL ALVES DA SILVA**, RG n° 7687620-7, legalmente nomeado representante da proponente, **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ N° 47.653.292/0001-25, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de **ME**, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006.

Atenciosamente.

Uraí-Pr, 13 de Agosto de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 10:50:57 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVACPF:

032.636.849-30

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
47.653.292/0001-25 **MATRIZ**		**21/08/2022**

NOME EMPRESARIAL
ALFA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
20.40-1-00 - Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R UBERABA	**310**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.280-000	**CENTRO**	**URAI**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALFACONSTRUCOESLTDAURAI@GMAIL.COM	**(43) 9667-9706**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/08/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/07/2023** às **15:52:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALFA CONSTRUCOES LTDA **NIRE :** 41210960918 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2317063470
NIRE (Sede) 41210960918	**CNPJ** 47.653.292/0001-25	**Data de Ato Constitutivo** 21/08/2022	**Início de Atividade** 15/08/2022

Endereço Completo
Rua UBERABA, Nº 310, CENTRO - Uraí/PR - CEP 86280-000

Objeto Social
OBRAS DE ALVENARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, SERVICOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
HERVAL ALVES DA SILVA	032.636.849-30	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
HERVAL ALVES DA SILVA	032.636.849-30	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
14/07/2023	20234884843	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/08/2023, às 16:50:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **VHVGHB5W**.

PRC2317063470

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
HERVAL ALVES DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
31/03/1998

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
20/08/1977 JATAIZINHO/PR

4a DATA EMISSÃO
22/05/2023

4b VALIDADE
19/05/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7687620-7 SESP PR

4d CPF
032.636.849-30

5 Nº REGISTRO
02795536421

9 CAT. HAB.
E

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
MANOEL ALVES DA SILVA

FRANCISCA GALDINA DA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

25888930 10

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		19/05/2033	
B1			
C		19/05/2033	
C1			

9	10	11	12
D		19/05/2033	
D1			
BE		19/05/2033	
CE		19/05/2033	
C1E			
DE		19/05/2033	
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
CURITIBA, PR

54405508040
PR923586934

PARANÁ

SENATRAN DENATRAN

PROIBIDO PLASTIFICAR

25888930 10

Digitalizado com CamScanner

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALFA CONSTRUCOES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

HERVAL ALVES DA SILVA , BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, ASSISTENTE SOCIAL, nascido(a) em 20/08/1977, nº do CPF 032.636.849-30, residente e domiciliado na cidade de Uraí - PR, na RUA Uberaba, nº 310, CENTRO, CEP: 86280-000;

MOACYR JOSE GONCALVES NETO , BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, farmaceutica, nascido(a) em 01/06/1999, nº do CPF 105.233.749-09, residente e domiciliado na cidade de Uraí - PR, na RUA paulo mozart machado, nº 298, centro, CEP: 86280-000;

SEVERINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, BRASILEIRO , CASADO(A), Comunhão Parcial, balconista de farmacia, nascido(a) em 05/06/1984, nº do CPF 047.593.329-01, residente e domiciliado na cidade de Uraí - PR, na RUA armando Comar, nº 34, centro, CEP: 86280-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **ALFA CONSTRUCOES LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PAULO MOZART MACHADO, nº 298, CENTRO, Uraí - PR, CEP: 86280000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:OBRAS DE ALVENARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, SERVICOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de OBRAS DE ALVENARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, SERVICOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
CNAE Nº 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
CNAE Nº 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 15/08/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
HERVAL ALVES DA SILVA	25000	25.000,00	50,00
MOACYR JOSE GONCALVES NETO	12500	12.500,00	25,00
SEVERINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	12500	12.500,00	25,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**HERVAL ALVES DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ALFA CONSTRUCOES LTDA

do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Uraí - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Uraí - PR, 15 de agosto de 2022

HERVAL ALVES DA SILVA
Sócio/Administrador

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO URAÍ

MOACYR JOSE GONCALVES NETO
Sócio

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO URAÍ

SEVERINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
Sócio

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO URAÍ

TABELIONATO DE NOTAS
CARTÓRIO
URAÍ

TABELIONATO DE NOTAS DE URAÍ - PR
AV. BRASIL 760, Centro - Uraí-PR - CEP 86.280-000 FONE: (43) 3541-3149
NATHALIA TURQUINO DE BARROS ORTENZI - TABELIÃ TITULAR
PR

Selo 1532XVsqtnzehsl4ebcXJ4fwA
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por **Verdadeiro** as assinaturas de **HERVAL ALVES DA SILVA** e **MOACYR JOSE GONÇALVES NETO**. Dou fé. Uraí-Paraná, 18 de agosto de 2022

MARIANA DA SILVA COMAR
Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS DE URAÍ - PR
AV. BRASIL 760, Centro - Uraí-PR - CEP 86.280-000 FONE: (43) 3541-3149
NATHALIA TURQUINO DE BARROS ORTENZI - TABELIÃ TITULAR
PR

Selo 1532XVsqtnzersl4ekcRJ4fwb
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por **Verdadeiro** a assinatura de **SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR**. Dou fé. Uraí-Paraná, 18 de agosto de 2022.

MARIANA DA SILVA COMAR
Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS
CARTÓRIO
URAÍ

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VALTER ROCHA DINIZ, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 075128, registrado em 23/02/2018, inscrito no CPF n° 07570429966, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
07570429966	075128	VALTER ROCHA DINIZ

PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2022 14:18 SOB N° 41210960918.
PROTOCOLO: 225615142 DE 17/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210970754. CNPJ DA SEDE: 47653292000125.
NIRE: 41210960918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/08/2022.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 001 – SAÍDA DE SÓCIO COM VENDA DE QUOTAS
ALFA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 47.653.292/0001-25 NIRE 41210960918

SÓCIO I: HERVAL ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 7.687.620-7 SESP PR e inscrito no CPF nº 032.636.849-30, residente e domiciliado à Rua Uberaba, nº 310, Centro, Cidade de Uraí, Estado do Paraná:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O **SÓCIO II MOACYR JOSE GONCALVES,** brasileiro, casado, empresário, portadora da Cédula de Identidade sob o n º 13.683.026-0 SESPPR e inscrita no CPF nº 105.233.749-09, residente e domiciliado na Rua Paulo Mozart Machado, nº 298, Centro, na Cidade de Uraí, Estado do Paraná e **SÓCIO III SEVERINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,** brasileiro, casado, empresário, portadora da Cédula de Identidade sob o n º 9.110.072-0 SESPPR e inscrita no CPF nº 047.593.329-01, residente e domiciliado na Rua Armando Comar, nº 34, Centro, na Cidade de Uraí, Estado do Paraná; ambos se retiram da sociedade, declaram haver recebido, neste ato e em moeda corrente, as cotas da sociedade adquiridas em 07/10/2022 e os lucros apurados no período em que participou da sociedade, e declaram, outrossim, sanados todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, da sociedade, dando-lhe plena, geral e irrevogável quitação. (artigos 1.084, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social anterior totalmente integralizado, permanece inalterado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído da seguinte forma para o sócio:

HERVAL ALVES DA SILVA 50.000 quotas de R$ 1,00 (um real).

Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade passará a ser exercida pelo **HERVAL ALVES DA SILVA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA QUARTA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Cornélio Procópio-PR, 07 de Outubro de 2022.

HERVAL ALVES DA SILVA

MOACYR JOSE GONCALVES

SEVERINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA
04759332901	SEVERINO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
07570429966	VALTER ROCHA DINIZ
10523374909	MOACYR JOSE GONCALVES NETO

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2022 09:36 SOB Nº 20227052102.
PROTOCOLO: 227052102 DE 11/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213398644. CNPJ DA SEDE: 47653292000125.
NIRE: 41210960918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2022.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 002 – SAÍDA DE SÓCIO COM VENDA DE QUOTAS
ALFA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ 47.653.292/0001-25 NIRE 41210960918

SÓCIO: HERVAL ALVES DA SILVA, brasileiro, *casado*, *empresário*, portador do RG nº 7.687.620-7 SESP PR e inscrito no CPF nº 032.636.849-30, residente e domiciliado à Rua Uberaba, nº 310, Centro, Cidade de Uraí, Estado do Paraná:

Único sócio da sociedade ALFA CONSTRUCOES LTDA, com sede na Rua Paulo Mozart Machado, nº 298, Centro, Uraí, Estado do Paraná, Cep 86.280-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41210960918 e inscrita no CNPJ nº 47.653.292/0001-25 resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social é elevado para R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) mediante o aproveitamento das reservas de Lucros no Valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação societária.

CLÁUSULA SEGUNDA – Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social, representado por 110.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizados anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R$
Herval Alves da Silva	110.000	100	110.000
TOTAL	110.000	100	110.000

CLÁUSULA TERCEIRA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Uraí-Pr, 10 de Janeiro de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA
07570429966	VALTER ROCHA DINIZ

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2023 12:04 SOB Nº 20230251820.
PROTOCOLO: 230251820 DE 12/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300505757. CNPJ DA SEDE: 47653292000125.
NIRE: 41210960918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2023.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 003 – ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES
NIRE: 41210960918
CNPJ: 47.653.292/0001-25
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

HERVAL ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, natural da cidade de Uraí – PR, data de nascimento 20/08/1977, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 7.687.620-7, expedida por SESP/PR em e CPF: n° 032.636.849-30, residente e domiciliado na cidade de Uraí - PR, na Rua Uberaba, nº 310, Centro, CEP: 86280-000; Sociedade Empresária Limitda, sob o nome empresarial **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA** com sede na Rua Paulo Mozart Machado, nº 298, Centro, Uraí-PR, CEP: 86.280- 000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41210960918 em 15/08/2022 e no CNPJ/MF sob o número 47.653.292/0001-25; Resolvem assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – DO OBJETO SOCIAL (art. 968, II, CC): Fica alterado o objeto o exercício das seguintes atividades econômicas do Empresário Individual:

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de OBRAS DE ALVENARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, SERVICOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

E exercerá as seguintes atividades:

Atividade Principal:

CNAE Nº 43.99-1/03 – Obras de alvenaria

Atividades Secundárias:

CNAE Nº 20.40-1/00 – Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
CNAE Nº 23.30-3/01 – Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
CNAE Nº 23.30-3/99 – Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
CNAE Nº 25.11-0/00 – Fabricação de estruturas metálicas
CNAE Nº 25.12-8/00 – Fabricação de esquadrias de metal
CNAE Nº 41.20-4/00 – Construção de edifícios
CNAE Nº 42.99-5/01 – Construção de instalação esportivas e recreativas
CNAE Nº 43.21-5/00 – Instalações e manutenção elétrica
CNAE Nº 43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 003 – ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES
NIRE: 41210960918
CNPJ: 47.653.292/0001-25
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

CNAE Nº 43.30-4/04 – Obras de acabamento e gesso e estuque
CNAE Nº 43.30-4/04 – Serviços de pintura de edificios em geral
CNAE Nº 43.99-1/99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 47.41-5/00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAE Nº 47.43-1/00 – Comércio varejista de vidros
CNAE Nº 47.44-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 71.12-0/00 – Serviços de Engenharia
CNAE Nº 81.30-3/00 – Atividades paisagísta
CNAE Nº 25.39-0/01 – Serviços de usinagem, tornearia e solda

Cláusula Segunda - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Uraí-Pr, 23 de Março de 2.023.

HERVAL ALVES DA SILVA
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2023 14:24 SOB Nº 20232050511.
PROTOCOLO: 232050511 DE 24/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304023854. CNPJ DA SEDE: 47653292000125.
NIRE: 41210960918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 004 – AUMENTO NO CAPITAL SOCIAL
ALFA CONSTRUCOES LTDA CNPJ 47.653.292/0001-25 NIRE 41210960918

SÓCIO: HERVAL ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 7.687.620-7 SESP PR e inscrito no CPF nº 032.636.849-30, residente e domiciliado à Rua Uberaba, nº 310, Centro, Cidade de Uraí, Estado do Paraná: Único sócio da sociedade ALFA CONSTRUCOES LTDA, com sede na Rua Paulo Mozart Machado, nº 298, Centro, Uraí, Estado do Paraná, Cep 86.280-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41210960918 e inscrita no CNPJ nº 47.653.292/0001-25 resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social é elevado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mediante o aproveitamento das reservas de Lucros no Valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação societária.

CLÁUSULA SEGUNDA – Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social, representado por 200.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizados anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	% CAPITAL	VALOR R$
Herval Alves da Silva	200.000	100	200.000
TOTAL	200.000	100	200.000

CLÁUSULA TERCEIRA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Uraí-Pr, 16 de Junho de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2023 11:06 SOB Nº 20234137215.
PROTOCOLO: 234137215 DE 21/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309234365. CNPJ DA SEDE: 47653292000125.
NIRE: 41210960918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/06/2023.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 005 – TROCA DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO ALFA CONSTRUCOES LTDA CNPJ 47.653.292/0001-25 NIRE 41210960918

SÓCIO: HERVAL ALVES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 7.687.620-7 SESP PR e inscrito no CPF nº 032.636.849-30, residente e domiciliado à Rua Uberaba, nº 310, Centro, Cidade de Uraí, Estado do Paraná: Único sócio da sociedade ALFA CONSTRUCOES LTDA, com sede na Rua Paulo Mozart Machado, nº 298, Centro, Uraí, Estado do Paraná, Cep 86.280-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41210960918 e inscrita no CNPJ nº 47.653.292/0001-25 resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O endereço da empresa passará a ser Rua Uberaba nº 310, Centro, Uraí, Estado do Paraná, CEP 86.280-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Uraí-Pr, 13 de Julho de 2023.

_____

HERVAL ALVES DA SILVA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2023 14:59 SOB Nº 20234884843.
PROTOCOLO: 234884843 DE 13/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310496220. CNPJ DA SEDE: 47653292000125.
NIRE: 41210960918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2023.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALFA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 47.653.292/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:55:31 do dia 12/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2023.
Código de controle da certidão: **710C.4871.EF3A.0F8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000811703

20230000811703

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 17/03/2023 - 13/09/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: ALFA CONSTRUCOES LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 13/01/2023
Data de Registro: 06/09/2022
Registro CAU : PJ55256-1
CNPJ: 47.653.292/0001-25
Objeto Social: OBRAS DE ALVENARIA, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, CONSTRUCOES DE EDIFICIOS, INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, SERVICOS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R$ 200.000,00
Última atualização do capital: 21/08/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: CRISTINA MARA LEIKO TAKADA
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 30/08/2022
Número do RRT: 12335629
Tipo de Vinculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000811703

2023000811703

Certidão nº 811703/2023

Expedida em 17/03/2023, URAI/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: Y66B8A

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Y66B8A
Impresso em: 05/07/2023 às 10:22:52 por: ALFA CONSTRUCOES LTDA, ip: 172.68.19.91

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030889516-49

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **47.653.292/0001-25**
Nome: **ALFA CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/10/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (26/06/2023 20:26:58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI
ESTADO DO PARANÁ
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA RIO DE JANEIRO, 496 - CENTRO - FONE: (43)3541-1122 CEP 86280000
CNPJ 75.424.507/0001-71

CERTIDÃO DE CADASTRO DE EMPRESA Nº 71 / 2023

CERTIFICO, para os devidos fins e de conformidade com o Cadastro Mobiliário Fiscal, desta Prefeitura Municipal, que a empresa mencionada encontra-se devidamente inscrita em nossos registros.

Cadastro Mobiliário: **10003** Situação Cadastral: **NORMAL** Data de Abertura: **29/08/2022**
Nome ou Razão Social: **10038 ALFA CONSTRUÇOES LTDA**
CPF/CNPJ: **47.653.292/0001-25**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA PAULO MOZART MACHADO 298**
Bairro: **VILA NOVA** Município: **URAÍ** **PR**
Classificação: **Prestação de Serviço**
Área de Utilização (m²): **0,00**
Atividade Econômica:

CNAE: **43.99-1-03 OBRAS DE ALVENARIA**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço:
www.urai.pr.gov.br

Emitida às 10:59:35 de 15/08/2023
Válida até 14/09/2023
Código de verificação: **FLTO-VTAG**
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI
ESTADO DO PARANÁ
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA RIO DE JANEIRO, 496 - CENTRO - FONE: (43)3541-1122 CEP 86280000
CNPJ 75.424.507/0001-71

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 291 / 2023

Cadastro Mobiliário

CERTIFICO, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos Cadastrais desta Prefeitura Municipal, neles NADA CONSTA com débitos vencidos até esta data, correspondente à Empresa abaixo mencionada.

Cadastro Mobiliário: **10003** Situação Cadastral: **NORMAL** Data de Abertura: **29/08/2022**
Nome ou Razão Social: **10038 ALFA CONSTRUÇOES LTDA**
CPF/CNPJ: **47.653.292/0001-25**
Nome Fantasia:
Endereço: **RUA PAULO MOZART MACHADO 298**
Bairro: **VILA NOVA** Município: **URAÍ** **PR**
Classificação: **Prestação de Serviço**
Área de Utilização (m²): **0,00**
Atividade Econômica:

CNAE: **43.99-1-03 OBRAS DE ALVENARIA**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço:
www.urai.pr.gov.br

Emitida às 10:59:06 de 15/08/2023
Válida até 14/09/2023
Código de verificação: **MMPM-RQEX**
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URAI
ESTADO DO PARANÁ
SETOR DE TRIBUTAÇÃO
RUA RIO DE JANEIRO, 496 - CENTRO - FONE: (43)3541-1122 CEP 86280000
CNPJ 75.424.507/0001-71

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 742 / 2023

Contribuinte

CERTIFICO, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos Cadastrais desta Prefeitura Municipal, neles NADA CONSTA com débitos vencidos até esta data, correspondente ao Contribuinte abaixo mencionado.

Contribuinte: **10038 ALFA CONSTRUÇOES LTDA**
CPF/CNPJ: **47.653.292/0001-25** RG/IE:
Endereço: **RUA PAULO MOZART MACHADO** Nº: **298** Compl: **CENTRO**
Bairro: **VILA NOVA** Cidade: **URAÍ** UF: **PR**
CEP: **86280000** e-mail: **moacyrnetto18@gmail.com**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço:
www.urai.pr.gov.br

Emitida às 10:57:28 de 15/08/2023
Válida até 14/09/2023
Código de verificação: **QACG-LKLD**
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 47.653.292/0001-25
Razão Social: ALFA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: - PAULO MOZART MACHADO 298 - / - / URAI / PR / 86280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/08/2023 a 31/08/2023

Certificação Número: 2023080207185561620384

Informação obtida em 15/08/2023 11:10:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.653.292/0001-25
Certidão nº: 9617510/2023
Expedição: 06/03/2023, às 18:44:35
Validade: 02/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.653.292/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PRCNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35 INSCRIÇÃO CREA/PR:79357
CAU:PJ55356

Modelo N° 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

A Comissão de Licitação

Ref.: Tomada de Preços 006/2023.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, **HERVAL ALVES DA SILVA**, RG n° 7.687.620-7 SESP PR, na qualidade de responsável legal da proponente **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA,** DECLARA, que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Atenciosamente.

Uraí-Pr, 13 de Agosto de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 10:58:01 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PRCNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35 INSCRIÇÃO: CREA/PR:79357

CAU:PJ55356

MODELO N° 03.1

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Guapirama.

Ref.: Tomada de preço nº 006/2023.

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

O representante técnico da **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, Sra. Cristina Mara Leiko Takada, devidamente habilitado junto ao CAU, **DECLARA**, que renuncia à Visita Técnica aos locais e ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades *inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total questionamentos futuros que ensejem* avenças técnica e ou financeira para com a contratante.

Uraí-Pr, 13 de Agosto de 2023.

CRISTINA MARA LEIKO TAKADA

CPF:297.089.900-00

CAU: A12448-6

Cristina Mara Leiko Takada
CPF 297.089.900-00
Arquiteta e Urbanista
CAU - A12448-6

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS
SOHS - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO
Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º **47.653.292/0001-25**, sito a Rua Paulo Mozart Machado, n.º 298 – Centro - CEP 86.280-000 – na cidade de Urai, estado do Paraná, executou os serviços descritos a seguir com materiais e mão de obra de forma satisfatória:

Obra: **Ampliação de área de lazer do Reianópolis através da implantação de Campo Society em grama sintética com área total de 576,00 m², localizado (a) na Avenida Padre Joaquim Carlos da Silva, 630, Reianópolis, Cep 84.230-00, zona rural do município de Sengés.**

Valor do Serviço: **R$ 423.344,58.**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SENGÉS – CNPJ 76.911.676/0001-07.**

Endereço da Obra: **R Avenida Padre Joaquim Carlos da Silva, 630, Reianópolis, município de Sengés/PR.**

RRT Execução: **12793464.**

Responsável Técnico: **Arquiteta Cristina Mara Leiko Takada – CAU-000A124486.**

Registro da empresa ao CAU: **PJ55256-1**

Período de execução: **12/02/2023 a 14/07/2023.**

Descrição dos serviços:

Item	Serviço	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.9	Topógrafo com encargos complementares (delimitação, acompanhamento ou nivelamento)	h	72,00
1.2.1	Placa de obra em lona impressa e estrutura em madeira	m2	2,00
1.2.3	Locação de container 2,30x6,00x2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	3,00
1.2.8	Vigia noturno com encargos complementares (guardião)	h	70,00
1.3.1	Demolição de alvenaria de tijolo furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	4,50
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM		
2.1.2	Aterro manual de vala com solo argiloso ou argilo-arenoso e compactação com soquete manual ou com motor	m3	9,40
2.1.19	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m, largura da vala de até 0,80m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência	m3	28,80
2.2.2	Transporte com caminhão basculante, em via com revestimento primário	m3*km	1440,00
2.3.6	Base e sub-base para pavimentação com rachão, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	28,80
3	FUNDAÇÕES		
3.1.4	Estaca broca de concreto, DN 25cm, escavação manual com trado concha, sem armadura, para fixação de tubos e semelhantes	m	147,90
3.1.5	Armação para estacas com aço CA-60 de 5,0mm	kg	4,62

Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

3.1.7	Armação para estacas com aço CA-50 de 8,0mm	kg	11,85
3.2.4	Fôrma para viga baldrame em chapa de madeira serrada, com reutilizações - fabricação, montagem e desmontagem	m2	55,64
3.2.5	Armação para blocos ou vigas baldrames com aço CA-60 de 5,0mm	kg	75,40
3.2.7	Armação para blocos ou vigas baldrames com aço CA-50 de 8,0mm	kg	257,86
3.2.11	Concretagem de blocos ou vigas baldrames com concreto FCK 30MPa - bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m3	4,64
3.3.1	Camada separadora para execução de radier, em lona plástica extra forte preta, espessura de 200 micra	m2	10,00
4	ESTRUTURAS		
4.1.1	Fôrma para pilares em chapa de madeira compensada resinada, com reutilizações - fabricação, montagem e desmontagem	m2	3,75
4.1.2	Armação para pilar ou viga com aço CA-60 de 5,0mm	kg	5,24
4.1.4	Armação para pilar ou viga com aço CA-50 de 8,0mm	kg	15,80
4.1.8	Concretagem de pilares com concreto FCK 25MPa - bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,30
4.4.3	Verga / contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta e aço CA-50 de 8,0mm	m	20,00
5	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS		
5.1.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x14x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento	m2	12,90
5.3.4	Alambrado (altura de 2,00m) em mourões de concreto reto, altura de 2,30m, com tela de arame galvanizado e malha 8x8cm, fixação com 1 fio 12 BWG e argamassa	m	53,19
5.3.5	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, DN de 2", com tela de arame galvanizado, 2 fios 12 BWG e malha quadrada 5x5cm	m2	300,00
5.3.6	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50mm (2"), soldada, para reforço de estruturas de aço	m	226,00
5.3.7	Arame galvanizado 12 BWG, 2,76mm para reforço de alambrado (extra)	m	331,60
5.3.8	Rede de proteção esportiva em fio de nylon 4mm, malha 12x12cm	m2	876,00
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
7.2.5	Portão em ferro, formado por barras chatas e cantoneiras de aço, fixado em vãos de janelas	m2	3,60
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1.31	Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, 9m, DN inferior de 145mm - exclusive instalação	unid	4,00
8.1.49	Assentamento de poste de até 9m, carga nominal até 1000DaN, 1,5m de engastamento em base com 1,0m de concreto e 0,5m de solo - exclusive poste	unid	4,00
8.1.70	Suporte para transformador / refletores instalado em poste	unid	4,00
8.1.71	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, 1,50m, para fixação em poste, incluso cabo de cobre 2,5mm2 no braço	unid	2,00
8.1.81	Luminária de LED para iluminação pública, de 150W	unid	2,00
8.2.1	Mureta 1,70x1,00x0,40m (HxLxP) para quadros elétricos, em alvenaria revestida com chapisco, emboço e pintura, sobre estaca broca e piso de concretos, coberta com telha cerâmica	unid	1,00
8.2.6	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para alojar 24 disjuntores monofásicos	unid	1,00
8.2.29	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A	unid	2,00
8.2.32	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A	unid	1,00
8.2.73	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275V, corrente máxima de 45KA (tipo AC)	unid	3,00
8.3.3	Caixa enterrada elétrica, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, tampa de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4m	unid	7,00

Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

8.3.19	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), para distribuição	m	80,80
8.3.29	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm2, anti-chama 0,6/1,0KV	m	596,00
8.3.31	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm2, anti-chama 0,6/1,0KV	m	7,50
8.5.19	Refletor LED retangular de 100W, bivolt, luz branca	unid	16,00
8.5.24	Relé fotoelétrico bivolt, 1000W, para comando de iluminação externa	unid	2,00
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
9.3.4	Suporte isolador reforçado para cordoalha de cobre, DN de 5/16", com rosca soberba e bucha	unid	4,00
9.3.5	Haste em aço com comprimento de 3,00 m e DN 5/8", revestida com camada de cobre	unid	4,00
9.3.8	Cordoalha de cobre nu, meio duro, seção de 16 mm², com suporte isolador	m	4,00
11	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		
11.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso com motoniveladora, rolo compactador e caminhão pipa	m2	576,00
11.1.4	Base e sub-base para pavim. com brita graduada simples, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	57,60
11.1.5	Base e sub-base para pavim. com brita - 50/50, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	28,80
11.1.6	Base e sub-base para pavim. com pó de pedra, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	5,76
11.1.12	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco com extrusora, 45cm base (15cm guia + 30cm sarjeta) e 22cm altura	m	30,65
11.2.51	Guia (meio-fio) em concreto pré-fabricado, 6,5cm de base e 19cm de altura	m	16,11
11.2.56	Pavimento em piso intertravado com bloco retangular de 20 x 10cm, esp 8cm, 35MPa, acabamento "dormido", cor natural, sobre areia e rejuntado com pó de pedra	m2	338,77
11.4.11	Grama sintética, 52mm (2mm de base e 50mm de fios), base tripla, mínimo de 8000 pontos/m2, incluindo mão de obra e sistema de instalação (flutuante, união dos rolos com tapete de 30cm, cola PU, 30kg/m2 de areia e 10kg/m2 de granulo de borracha SBR preta malha 10	m2	576,00
12	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E PINTURAS		
12.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, com colher de pedreiro, argamassa 1:3 (cimento e areia)	m2	24,00
12.1.2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m2	24,00
12.1.12	Preparo de parede para pintura - lixamento e limpeza	m2	75,98
12.1.18	Pintura com tinta látex acrílica em paredes, 2 demãos	m2	75,98
12.5.26	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada sobre superfícies metálicas, 2 demãos	m2	3,60
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
13.1.2	Aplicação de adubo em solo	m2	196,46
13.1.3	Aplicação de calcário para correção do PH do solo	m2	196,46
13.1.4	Plantio de grama em placas	m2	196,46
13.2.18	Conjunto para futsal com 2 traves oficiais de 3,00x2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm	unid	1,00
13.2.32	Arquibancada 6,00x2,00m, em 3 níveis de assentos, em tubos de aço galvanizado DN 50mm, sarrafo de madeira 2,5x10cm, fixada com estacas brocas de concreto, inclusive pintura dos tubos e verniz na madeira	unid	2,00
13.3.1	Limpeza final da obra e arremates	m2	883,97
13.3.6	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante e descarga livre	m3	4,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS
SOHS - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO
Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

Sengés, 26 de julho de 2023.

VINICIUS LEAL COGO:37846904833

Assinado de forma digital por VINICIUS LEAL COGO:37846904833
Dados: 2023.07.26 09:00:10 -03'00'

Vinicius Leal Cogo
Engenheiro Civil CREA 5070191380/D
Fiscal da Obras

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PRCNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35 INSCRIÇÃO: CREA/PR:79357
CAU:PJ55356

Modelo N° 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Tomada de preço nº 006/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°: 01

Nome: CRISTINA MARA LEIKO TAKADA

Especialidade: ARQUITETA

CAU Nº: A124486

Assinatura do responsável Técnico: _____

Cristina Mara Leiko Takada
CPF 297.089.900-00
Arquiteta e Urbanista
CAU - A12448-6

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/contrato de prestação de serviços.

Atenciosamente.

Uraí-Pr, 13 de Agosto de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 11:10:18 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA

CPF: 032.636.849-30

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000848718

2023000848718

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: CRISTINA MARA LEIKO TAKADA

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 01/01/1986

Registro Nacional: 000A124486

Data de Registro: 23/11/1987

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12793464 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 19/07/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 12793464 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Serviços de mão-de-obra c/fornecimento de materiais e equipamentos necessários, destinado a ampliação de área de lazer do Reianópolis, através da implantação de Campo Society em grama sintética com área total de 576,00m2. Área existente: 197,50m2.

Empresa contratada: ALFA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 47.653.292/0001-25

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Sengés
CPF/CNPJ: 76911676000107

TRAVESSA Senador Souza Naves Nº 95

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Cidade: Reianópolis Bairro: CENTRO UF: PR CEP: 84230000

Contrato: 03/2023 Celebrado em 07/02/2023

Valor do contrato: R$ 423.344,58 Tipo do Contratante:

Data de Início: 12/02/2023 Data de Fim: 2023-07-14

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 576 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AV PADRE JOAQUIM CARLOS DA SILVA Nº 630

Complemento: ZONA RURAL

Cidade: REIANÓPOLIS Bairro: ZONA RURAL UF: PR CEP: 84230000

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Y8Y3D4WB2ZZD111AAC75
Impresso em: 07/08/2023 às 22:50:09 por: CRISTINA MARA LEIKO TAKADA, ip: 172.71.10.201

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS
SOHS - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO
Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º **47.653.292/0001-25**, sito a Rua Paulo Mozart Machado, n.º 298 – Centro - CEP 86.280-000 – na cidade de Urai, estado do Paraná, executou os serviços descritos a seguir com materiais e mão de obra de forma satisfatória:

Obra: **Ampliação de área de lazer do Reianópolis através da implantação de Campo Society em grama sintética com área total de 576,00 m², localizado (a) na Avenida Padre Joaquim Carlos da Silva, 630, Reianópolis, Cep 84.230-00, zona rural do município de Sengés.**

Valor do Serviço: **R$ 423.344,58.**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SENGÉS – CNPJ 76.911.676/0001-07.**

Endereço da Obra: **R Avenida Padre Joaquim Carlos da Silva, 630, Reianópolis, município de Sengés/PR.**

RRT Execução: **12793464.**

Responsável Técnico: **Arquiteta Cristina Mara Leiko Takada – CAU-000A124486.**

Registro da empresa ao CAU: **PJ55256-1**

Período de execução: **12/02/2023 a 14/07/2023.**

Descrição dos serviços:

Item	Serviço	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.9	Topógrafo com encargos complementares (delimitação, acompanhamento ou nivelamento)	h	72,00
1.2.1	Placa de obra em lona impressa e estrutura em madeira	m2	2,00
1.2.3	Locação de container 2,30x6,00x2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário	mês	3,00
1.2.8	Vigia noturno com encargos complementares (guardião)	h	70,00
1.3.1	Demolição de alvenaria de tijolo furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	4,50
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E DRENAGEM		
2.1.2	Aterro manual de vala com solo argiloso ou argilo-arenoso e compactação com soquete manual ou com motor	m3	9,40
2.1.19	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50m, largura da vala de até 0,80m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência	m3	28,80
2.2.2	Transporte com caminhão basculante, em via com revestimento primário	m3*km	1440,00
2.3.6	Base e sub-base para pavimentação com rachão, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	28,80
3	FUNDAÇÕES		
3.1.4	Estaca broca de concreto, DN 25cm, escavação manual com trado concha, sem armadura, para fixação de tubos e semelhantes	m	147,90
3.1.5	Armação para estacas com aço CA-60 de 5,0mm	kg	4,62

Certidão nº 848718/2023 - 07/08/2023 12:08:00, 22:50 - Chave de Impressão: Y8Y3D4WB2ZZD111AAC75
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 12:08:00, e contém 6 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 848718, emitida em 07/08/2023 12:08:00

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000848718

2023000848718

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 848718/2023
Expedida em 07/08/2023 12:08:00, URAí/PR, CAU/PR
Chave de Impressão: Y8Y3D4WB2ZZD111AAC75

Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

8.3.19	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"), para distribuição	m	80,80
8.3.29	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm2, anti-chama 0,6/1,0KV	m	596,00
8.3.31	Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm2, anti-chama 0,6/1,0KV	m	7,50
8.5.19	Refletor LED retangular de 100W, bivolt, luz branca	unid	16,00
8.5.24	Relé fotoelétrico bivolt, 1000W, para comando de iluminação externa	unid	2,00
9	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
9.3.4	Suporte isolador reforçado para cordoalha de cobre, DN de 5/16", com rosca soberba e bucha	unid	4,00
9.3.5	Haste em aço com comprimento de 3,00 m e DN 5/8", revestida com camada de cobre	unid	4,00
9.3.8	Cordoalha de cobre nu, meio duro, seção de 16 mm², com suporte isolador	m	4,00
11	PAVIMENTAÇÕES E PISOS		
11.1.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso com motoniveladora, rolo compactador e caminhão pipa	m2	576,00
11.1.4	Base e sub-base para pavim. com brita graduada simples, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	57,60
11.1.5	Base e sub-base para pavim. com brita - 50/50, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	28,80
11.1.6	Base e sub-base para pavim. com pó de pedra, inclusive compactação - exclusive carga e transporte	m3	5,76
11.1.12	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldado in loco com extrusora, 45cm base (15cm guia + 30cm sarjeta) e 22cm altura	m	30,65
11.2.51	Guia (meio-fio) em concreto pré-fabricado, 6,5cm de base e 19cm de altura	m	16,11
11.2.56	Pavimento em piso intertravado com bloco retangular de 20 x 10cm, esp 8cm, 35MPa, acabamento "dormido", cor natural, sobre areia e rejuntado com pó de pedra	m2	338,77
11.4.11	Grama sintética, 52mm (2mm de base e 50mm de fios), base tripla, mínimo de 8000 pontos/m2, incluindo mão de obra e sistema de instalação (flutuante, união dos rolos com tapete de 30cm, cola PU, 30kg/m2 de areia e 10kg/m2 de granulo de borracha SBR preta malha 10	m2	576,00
12	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E PINTURAS		
12.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, com colher de pedreiro, argamassa 1:3 (cimento e areia)	m2	24,00
12.1.2	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes, espessura 20mm, com execução de taliscas	m2	24,00
12.1.12	Preparo de parede para pintura - lixamento e limpeza	m2	75,98
12.1.18	Pintura com tinta látex acrílica em paredes, 2 demãos	m2	75,98
12.5.26	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada sobre superfícies metálicas, 2 demãos	m2	3,60
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
13.1.2	Aplicação de adubo em solo	m2	196,46
13.1.3	Aplicação de calcário para correção do PH do solo	m2	196,46
13.1.4	Plantio de grama em placas	m2	196,46
13.2.18	Conjunto para futsal com 2 traves oficiais de 3,00x2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm	unid	1,00
13.2.32	Arquibancada 6,00x2,00m, em 3 níveis de assentos, em tubos de aço galvanizado DN 50mm, sarrafo de madeira 2,5x10cm, fixada com estacas brocas de concreto, inclusive pintura dos tubos e verniz na madeira	unid	2,00
13.3.1	Limpeza final da obra e arremates	m2	883,97
13.3.6	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante e descarga livre	m3	4,50

Certidão nº 848718/2023 - 07/08/2023 12:08:00, 22:50 - Chave de Impressão: Y8Y3D4WB2ZZD111AAC75
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 12:08:00, e contém 6 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 848718, emitida em 07/08/2023 12:08:00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENGÉS
SOHS - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO
Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

Sengés, 26 de julho de 2023.

VINICIUS LEAL COGO:37846904833
Assinado de forma digital por VINICIUS LEAL COGO:37846904833
Dados: 2023.07.26 09:00:10 -03'00'

Vinicius Leal Cogo
Engenheiro Civil CREA 5070191380/D
Fiscal da Obras

Certidão nº 848718/2023 - 07/08/2023 12:08:00, 22:50 - Chave de Impressão: Y8Y3D4WB2ZZD111AAC75
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 12:08:00, e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 848718, emitida em 07/08/2023 12:08:00

Trav. Senador Souza Naves, 95, Centro, 84.220-000, Sengés, PR
Fone/fax: (43) 3567 1222 – Email: obras.senges@hotmail.com

3.1.7	Armação para estacas com aço CA-50 de 8,0mm	kg	11,85
3.2.4	Fôrma para viga baldrame em chapa de madeira serrada, com reutilizações - fabricação, montagem e desmontagem	m2	55,64
3.2.5	Armação para blocos ou vigas baldrames com aço CA-60 de 5,0mm	kg	75,40
3.2.7	Armação para blocos ou vigas baldrames com aço CA-50 de 8,0mm	kg	257,86
3.2.11	Concretagem de blocos ou vigas baldrames com concreto FCK 30MPa - bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m3	4,64
3.3.1	Camada separadora para execução de radier, em lona plástica extra forte preta, espessura de 200 micra	m2	10,00
4	ESTRUTURAS		
4.1.1	Fôrma para pilares em chapa de madeira compensada resinada, com reutilizações - fabricação, montagem e desmontagem	m2	3,75
4.1.2	Armação para pilar ou viga com aço CA-60 de 5,0mm	kg	5,24
4.1.4	Armação para pilar ou viga com aço CA-50 de 8,0mm	kg	15,80
4.1.8	Concretagem de pilares com concreto FCK 25MPa - bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m3	0,30
4.4.3	Verga / contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta e aço CA-50 de 8,0mm	m	20,00
5	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS		
5.1.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x14x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento	m2	12,90
5.3.4	Alambrado (altura de 2,00m) em mourões de concreto reto, altura de 2,30m, com tela de arame galvanizado e malha 8x8cm, fixação com 1 fio 12 BWG e argamassa	m	53,19
5.3.5	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, DN de 2", com tela de arame galvanizado, 2 fios 12 BWG e malha quadrada 5x5cm	m2	300,00
5.3.6	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50mm (2"), soldada, para reforço de estruturas de aço	m	226,00
5.3.7	Arame galvanizado 12 BWG, 2,76mm para reforço de alambrado (extra)	m	331,60
5.3.8	Rede de proteção esportiva em fio de nylon 4mm, malha 12x12cm	m2	876,00
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
7.2.5	Portão em ferro, formado por barras chatas e cantoneiras de aço, fixado em vãos de janelas	m2	3,60
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1.31	Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, 9m, DN inferior de 145mm - exclusive instalação	unid	4,00
8.1.49	Assentamento de poste de até 9m, carga nominal até 1000DaN, 1,5m de engastamento em base com 1,0m de concreto e 0,5m de solo - exclusive poste	unid	4,00
8.1.70	Suporte para transformador / refletores instalado em poste	unid	4,00
8.1.71	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, 1,50m, para fixação em poste, incluso cabo de cobre 2,5mm2 no braço	unid	2,00
8.1.81	Luminária de LED para iluminação pública, de 150W	unid	2,00
8.2.1	Mureta 1,70x1,00x0,40m (HxLxP) para quadros elétricos, em alvenaria revestida com chapisco, emboço e pintura, sobre estaca broca e piso de concretos, coberta com telha cerâmica	unid	1,00
8.2.6	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para alojar 24 disjuntores monofásicos	unid	1,00
8.2.29	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 25A	unid	2,00
8.2.32	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 50A	unid	1,00
8.2.73	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275V, corrente máxima de 45KA (tipo AC)	unid	3,00
8.3.3	Caixa enterrada elétrica, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, tampa de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4m	unid	7,00

Certidão nº 848718/2023 - 07/08/2023 12:08:00, 22:50 - Chave de Impressão: Y8Y3D4WB2ZZD111AAC75
O atestado neste ato registrado foi emitido em 07/08/2023 12:08:00, e contém 6 folhas
Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 848718, emitida em 07/08/2023 12:08:00

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "**CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS**", de um lado a empresa **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Rua Paulo Mozart Machado, nº 298, Centro, Uraí, Estado do Paraná, inscrita no CPNJ nº 47.653.292/0001-25 representada nesta ocasião por seu sócio administrador **HERVAL ALVES DA SILVA**, inscrito no CPF nº 032.636.849-30, doravante denominado de simplesmente **CONTRATANTE**, do outro lado o Sra. **CRISTINA MARA LEIKO TAKADA**, brasileira, portadora do RG nº 1.160.920-1 SESP/PR e inscrito no CPF nº 297.089.900-00, com título Profissional ARQUITETA, Cart. CAU-PR nº A12448-6, doravante denominado de simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si acertador o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Caberá a **CONTRATADA** desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na RRT de Desempenho de Cargo ou Função.

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente contrato será por 02 (dois) anos, a partir da data da assinatura;

CLÁUSULA TERCEIRA – A **CONTRATADA** terá carga horária de: 02 (duas) horas por semana;

CLÁUSULA QUARTA – O **CONTRATANTE** assegura ao contratado absoluta independência técnica;

CLÁUSULA QUINTA – Os honorários profissionais da **CONTRATADA** será de 01 salário mínimo mensais, correspondentes a R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais) nesta data, conforme Lei Federal n 4.950-A de 22 de Abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

CLÁUSULA SEXTA – Este **CONTRATO** poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 90 dias.

CLÁUSULA SÉTIMA – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

CLÁUSULA OITAVA – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Uraí, Estado do Paraná.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

URAÍ-PR, 30 de Agosto de 2022.

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO URAÍ

HERVAL ALVES DA SILVA
CONTRATANTE

FIRMA RECONHECIDA TABELIONATO URAÍ

CRISTINA MARA LEIKO TAKADA
CONTRATADA

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

AUTENTICAÇÃO ESTÁ NO VERSO

TABELIONATO DE NOTAS DE URAÍ - PR
AV. BRASIL 760, Centro - Uraí-PR - CEP 86.280-000 FONE: (43) 3541-3149
NATHALIA TURQUINO DE BARROS ORTENZI - TABELIÃ TITULAR

TABELIONATO DE NOTAS CARTÓRIO URAÍ PR

Selo:1532XsPqtR9VAa2APMp8J4Fw9
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por **Semelhança** as assinaturas de **HERVAL ALVES DA SILVA** e **CRISTINA MARA LEIKO TAKADA**. Dou fé. Uraí-Paraná, 31 de agosto de 2022.

MARIANA DA SILVA COMAR
Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS CARTÓRIO URAÍ

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
Nº FVU80719

Tabelionato de Notas Uraí/PR
Av. Brasil, 760 - Tel (43) 3541-3149
CERTIFICO QUE A PRESENTE CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ
Uraí, 16 AGO. 2023
Nathalia Turquino de Barros Ortenzi - Tabeliã
Mariana da Silva Comar - Escrevente
Patricia Gracieli da Costa Vieira - Escrevente

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PR
CNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35
INSCRIÇÃO CREA/PR:79357
CAU:PJ55356

MODELO N° 15

RELAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Guapirama.

Ref.: Tomada de preço nº 006/2023.

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Herval Alves da Silva, representante legalmente constituído da proponente **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA,** vem por meio desta declaração listar os seguintes itens para a execução da obra da TOMADA DE PREÇOS 006/2023.

N°	Nome	Tipo	Qtd	Utilidades
01	Palio Weekend	Veiculo	02	Transp de materiais e pessoas
02	Retroescavadeira	Máquina	01	Terraplanagem e escavação
03	Sapo Compactador	Máquina	01	Compactação de Solo
04	Betoneira	Máquina	01	Produção de Concreto
05	Serra Circular	Máquina	01	Corte de Madeiras
06	Vibrador de Imersão	Máquina	01	Adensar Concreto
07	Solda Mig	Máquina	01	Soldagem
08	Solda Elétrica	Máquina	01	Soldagem

Declaro, sob pena de inabilitação, que haverá a disponibilidade dos veículos, máquinas e equipamentos acima relacionados, durante todas as fases de execução do Objeto, sendo que eventuais indisponibilidades não serão justificadas para atraso na execução do Cronograma Físico-Financeiro da Obra, nem motivo para o pleito de aditivo de prazos, os demais maquinários, serão utilizados por meio de terceirização para que haja profissionalismo na operação do mesmo.

Atenciosamente.

Uraí, 13 de Agosto de 2023

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 11:25:45 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30

Cristina Mara Leiko Takada
CPF 297.089.900-00
Arquiteta e Urbanista
CAU - A12448-6

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PRCNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35 INSCRIÇÃO CREA/PR:79357

MODELO N° 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Guapirama.

Ref.: Tomada de preço nº 006/2023.

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Herval Alves da Silva, representante legalmente constituído da proponente **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA,** vem por meio desta declaração listar os seguintes itens para a execução da obra da TOMADA DE PREÇOS 006/2023.

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO									
N°	Nome	Tipo	Qtd	Prazo de Execução (Dias)					
				30	60	90	120	150	180
01	Palio Weekend	Veiculo	02	X	X	X	X	X	X
02	Retroescavadeira	Máquina	01	X	X	X	X		
03	Sapo Compactador	Máquina	01	X	X	X	X	X	
04	Betoneira	Máquina	01	X	X	X	X		
05	Serra Circular	Máquina	01	X	X	X	X	X	X
06	Vibrador de Imersão	Máquina	01	X	X	X	X		
07	Solda Mig	Máquina	01	X	X	X	X	X	X
08	Solda Elétrica	Máquina	01	X	X	X	X	X	X

Uraí, 13 de Agosto de 2023

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 11:18:59 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVACPF: 032.636.849-30

Cristina Mara Leiko Takada
CPF 297.089.900-00
Arquiteta e Urbanista
CAU - A12448-6

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA, município Uraí, CNPJ nº 47.653.292/0001-25, Número de Registro (NIRE) 41210960918.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/08/2022
Ato constitutivo: 41210960918

Uraí, 21/08/2022

HERVAL ALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 032.636.849-30

VALTER ROCHA DINIZ
CONTADOR
CRC/PR 075128

Fl. 1

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 21 (vinte e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 021 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **ALFA CONSTRUCOES LTDA**

Endereço: **R PAULO MOZART MACHADO, 298 - ********

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **URAI**

UF: **PR**

CEP: **86.280-00**

CNPJ nº: **47.653.292/0001-25**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41210960918 em 21/08/2022.

.

Data do encerramento do exercício social: 31 de DEZEMBRO de 2022..

URAI-PR, 21 de AGOSTO de 2022.

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

VALTER ROCHA DINIZ
CRC: PR-075128/O-0 CPF: 075.704.299-66
CONTADOR

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25

Livro Diario

Fl. 2

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
21/08/2022	1.1.01.001.00001	2.3.01.001.00600		0800001	Capital Social Integralizado	50.000,00
21/08/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		0800002	TAXA JUCEPAR - ABERTURA DA EMPRESA	109,75
31/08/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		0800003	TAXA DE ALVARA PREFEITURA DE URAI PR	50,00
31/08/2022	8.5.01.002.02015	2.1.01.001.20000		0800004	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08.2022	350,00
31/08/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0800005	PROVISAO PRO LABORE	1.212,00
31/08/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0800006	PROV INSS S PRO LABORE REF. 08.2022	133,32
02/09/2022	8.5.01.002.02015	1.1.01.001.00001		0900001	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. ABERT	400,00
02/09/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		0900012	PGTO PRO LABORE REF. 08.2022	1.078,68
05/09/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		0900002	PGTO ANUIDADE CAU PR	181,95
08/09/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		0900003	PGTO ANUIDADE CREA PR	265,92
09/09/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		0900004	PGTO TAXA JUCEPAR CND SIMPLIFICADA	36,60
12/09/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		0900005	PGTO TAXA ART RESP. TECNICO ENGENHEIRO	88,78
14/09/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		0900006	PGTO TAXA RRT RESP. TECNICO ARQUITETA	108,69
20/09/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900007	PGTO INSS REF. 08.2022 PRO LABORE	133,32
20/09/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		0900008	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 08.2022	350,00
30/09/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		0900009	PROVISAO PRO LABORE	1.212,00
30/09/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		0900010	PROV INSS S PRO LABORE REF. 09.2022	133,32
30/09/2022	8.5.01.002.02015	2.1.01.001.20000		0900011	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09.2022	350,00
10/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1000001	PGTO TAXA ALTERACAO EMPRESA JUCEPAR	109,75
10/10/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1000018	PGTO PRO LABORE REF. 09.2022	1.078,68
11/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1000002	PGTO REGISTRO JUCEPAR - BALANCO ABERTURA	83,50
19/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1000003	PGTO ART RESP. TECNICO CREA PR	233,94
19/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1000004	PGTO ART RESP. TECNICO CAU PR	108,69
20/10/2022	8.5.01.002.02019	1.1.01.001.00001		1000005	PGTO AQUIS. 2 TORNEIRA MATERIAL	116,34
20/10/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000006	PGTO DEPOSITO GALVAO - COLEGIO LEOPOLIS	4.329,75
21/10/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000007	PGTO INSS PRO LABORE REF. 09.2022	133,32
21/10/2022	8.5.03.002.02160	1.1.01.001.00001		1000008	PGTO JUROS S INSS EM ATRASO	0,43
21/10/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1000009	PGTO PEDREIRO LEOPOLIS - DANIEL SILVA	1.000,00
25/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1000010	PGTO RRT RESP. TECNICO CAU	108,69
27/10/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1000011	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09.2022	350,00
28/10/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1000012	PGTO PEDREIRO LEOPOLIS - DANIEL SILVA	1.000,00
28/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1000013	PGTO ART RESP. TECNICO CREA PR	233,94
31/10/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1000014	PGTO ART RESP. TECNICO CREA PR	233,94
31/10/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1000015	PROVISAO PRO LABORE	1.212,00
31/10/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1000016	PROV INSS S PRO LABORE REF. 10.2022	133,32
31/10/2022	8.5.01.002.02015	2.1.01.001.20000		1000017	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10.2022	350,00
31/10/2022	2.3.04.001.00673	9.1.01.001.02952		1000019	Prejuizo do periodo	13.486,66
01/11/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1100001	PGTO TAXA JUCEPAR CND SIMPLIFICADA	36,60
03/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100002	MAO DE OBRA COL. LEOPOLIS AMILTON	310,00
03/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100003	MAO DE OBRA DANIEL SILVA - COL LEOPOLIS	114,00
04/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100004	MAO DE OBRA FRANCISCO ADIL	1.800,00
04/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100005	MAO DE OBRA CLAUDEMIR MATIAS	1.100,00
04/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100006	MAO DE OBRA CLAUDEMIR MATIAS	2.000,00
04/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100029	Venda Serviço a vista cf. nf. 3	3.429,00
04/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100030	Venda Serviço a vista cf. nf. 6	2.377,93
05/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100007	MAO DE OBRA DANIEL PINTOR	1.350,00
05/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100008	MAO DE OBRA DANIEL PINTOR	150,00
05/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100009	MAO DE OBRA CLAUDEMIR MATIAS	580,00
05/11/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1100027	PGTO PRO LABORE REF. 10.2022	1.078,68
10/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100010	MAO DE OBRA - CONGONHAS	3.000,00
11/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100011	MAO DE OBRA - DANIEL PINTOR	1.350,00
11/11/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100012	PGTO INSS PRO LABORE REF. 10.2022	133,32
16/11/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1100013	PGTO ART RESP. TECNICO CREA PR	233,94
16/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100014	MAO DE OBRA CLAUDEMIR MATIAS	3.650,00
16/11/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1100015	PGTO RRT RESP. TECNICO CAU	108,69
16/11/2022	8.5.01.002.02019	1.1.01.001.00001		1100016	PGTO OUTRAS DESPESAS	38,15
17/11/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1100017	PGTO RRT RESP. TECNICO CAU	108,69
18/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100018	PGTO MAO DE OBRA TIAGO R COSTA PEDREIRO	800,00

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25

Livro Diario

Fl. 3

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
18/11/2022	8.5.01.004.02025	1.1.01.001.00001		1100019	PGTO RRT RESP. TECNICO CAU	108,69
18/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100020	PGTO MAO DE OBRA DANIE SILVA PEDREIRO	3.500,00
21/11/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100021	PGTO STONE MAQUINA DE CARTAO	60,00
23/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100028	Venda Serviço a vista cf. nf. 13	19.950,98
25/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100031	Venda Serviço a vista cf. nf. 14	1.951,72
28/11/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1100022	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 10.2022	350,00
29/11/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1100023	PGTO MAO DE OBRA MARCELO GASPAR PINTOR	600,00
29/11/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100032	Venda Serviço a vista cf. nf. 17	4.068,32
30/11/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1100024	PROV INSS S PRO LABORE REF. 11.2022	133,32
30/11/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1100025	PROVISAO PRO LABORE	1.212,00
30/11/2022	8.5.01.002.02015	2.1.01.001.20000		1100026	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11.2022	350,00
30/11/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1100033	Simples a recolher	1.430,01
30/11/2022	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1100034	Lucro do periodo	7.787,18
30/11/2022	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		1100035	Valor que se transfere	7.787,18
01/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200002	Venda Serviço a vista cf. nf. 24	730,00
01/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200003	Venda Serviço a vista cf. nf. 23	49.982,50
01/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200005	Venda Serviço a vista cf. nf. 21	49.815,38
01/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200007	Venda Serviço a vista cf. nf. 22	49.408,99
01/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200008	PGTO SERVICOS NA ESCOLA	600,00
02/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200009	PGTO CASA NOVA - DEPOSITO DE MATERIAIS	5.000,00
05/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200010	PGTO MATERIAL PARA CONSTRUCAO	3.000,00
05/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200011	PGTO MATERIAL PARA CONSTRUCAO	3.000,00
05/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200012	PGTO MATERIAL DEPOSITO CASA	1.242,05
05/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200013	PGTO MATERIAL DEPOSITO CASA	1.243,33
05/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200014	REENBOLSO - DESPESA PAPELARIA	2,45
05/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200015	REENBOLSO - DESPESA TRANSPORTE	365,00
05/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200016	PGTO MAO DE OBRA JHONE H SALVALAGGIO	3.200,00
05/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200017	PGTO DESP VIAGEM HERVAL	370,00
05/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200018	PGTO DESP VIAGEM EDER	165,00
05/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200019	PGTO DESP. MARLENE DE MORAIS	1.500,00
05/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200020	DESP. BANCARIAS	29,00
05/12/2022	2.1.01.004.00527	1.1.01.001.00001		1200087	PGTO PRO LABORE REF. 11.2022	1.078,68
06/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200021	PGTO DESP. MATERIAIS	2.843,37
06/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200022	PGTO MAO DE OBRA SEVERINO	5.000,00
06/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200023	PGTO LUCAS ZANIRATTO RESP. TECNICO	2.499,12
06/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200024	PGTO CRISTINA TAKADA RESP. TECNICO	2.490,76
06/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200025	PGTO NILSON JOSE PANFIETI ALIMENT	4,00
07/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200026	PGTO MAO DE OBRA EDER VENANCIO	4.000,00
07/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200027	PGTO MAO DE OBRA EDER VENANCIO	1.500,00
07/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200028	PGTO DESP. MATERIAIS P CONSTR	4.107,13
07/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200029	PGTO MAO DE OBRA HERVAL	3.500,00
09/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200030	PGTO DESP. MATERIAIS CONSTR	50,00
09/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200031	PGTO PAPELARIA LAN ALDO	13,50
09/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200032	PGTO VIDRACARIA SOUZA	375,00
09/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200033	PGTO MAO DE OBRA HERVAL	587,00
12/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200034	PGTO MAO DE OBRA ISAIAS	77,00
12/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200035	PGTO MAO DE OBRA ISAIAS	7,19
12/12/2022	1.1.01.001.00001	2.1.01.003.00501		1200036	EMPRESTIMO GIRO BB	945,00
13/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200037	PGTO DESP. MATERIAL CONSTR	1.620,00
13/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200038	PGTO DESP. MATERIAL CONSTR COMERC SAO SE	296,80
13/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200039	PGTO DESP. MATERIAL CONSTR COMERC SAO SE	15,00
13/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200040	PGTO ALIMENTACAO - REST. COMIDA C	58,00
14/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200041	PGTO COMBUSTIVEL	75,45
14/12/2022	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200042	PGTO INSS PRO LABORE REF. 11.2022	133,32
14/12/2022	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		1200043	PGTO Simples a recolher	1.430,01
14/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200044	PGTO MAO DE OBRA EDER	900,00
14/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200045	PGTO MAO DE OBRA ISAIAS FURTADO	4,39
15/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200046	PGTO MAO DE OBRA HERVAL	2.500,00

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25

Livro Diario

Fl. 4

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
15/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200047	PGTO DESP. NATALIA	500,00
15/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200048	PGTO MAO DE OBRA MARCOS	2.000,00
16/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200004	Venda Serviço a vista cf. nf. 27	99.484,00
16/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200049	PGTO DESP COMBUSTIVEL	108,00
16/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200050	PGTO DESP FRANCIELE	190,00
16/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200051	PGTO DESP LUIZ GUSTAVO	450,00
19/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200001	Venda Serviço a vista cf. nf. 29	5.890,00
19/12/2022	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200006	Venda Serviço a vista cf. nf. 28	49.809,10
19/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200052	PGTO JACIRA SALGADOS	15,00
19/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200053	PGTO AUTO PECAS YAMAGUCHI	360,00
19/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200054	PGTO MAO DE OBRA	800,00
19/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200055	PGTO MAO DE OBRA MARCOS	1.500,00
20/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200056	PGTO CASA NOVA MATERIAIS	13,00
20/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200057	PGTO MAO DE OBRA	2.500,00
20/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200058	PGTO MAO DE OBRA	2.500,00
20/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200059	PGTO MINI MERCADO CENTRAL	13,30
20/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200060	PGTO DESP. IZAMARA	100,00
20/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200061	PGTO CRISTINA TAKEDA RESP TECNICA	2.470,45
21/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200062	PGTO COMBUSTIVEL POSTO IATI	122,00
21/12/2022	8.5.02.004.02099	1.1.01.001.00001		1200063	PGTO BULLDOG RESTAURANTE	80,00
21/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200064	PGTO MAO DE OBRA	3.000,00
21/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200065	PGTO MAO DE OBRA	3.000,00
21/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200066	PGTO MAO DE OBRA SEVERINO	5.000,00
21/12/2022	1.1.01.001.00001	2.1.01.003.00501		1200067	BB CAPITAL DE GIRO	27.000,00
21/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200068	PGTO LUCAS RESP TECNICO	4.974,20
22/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200069	PGTO MATERIAL CONSTRUCAO	3.000,00
22/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200070	PGTO DEPOSITO CONSTR	3.000,00
22/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200071	PGTO DEPOSITO CONSTR BENTO CONSTRUCOES	1.582,68
22/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200072	PGTO MAO DE OBRA HERVAL	3.000,00
23/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200073	PGTO MATERIAL CONSTRUCAO	4.500,00
23/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200074	PGTO MAO DE OBRA HERVAL	2.500,00
23/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200075	PGTO RESP TECNICO LUCAS	2.490,45
26/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200076	PGTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.580,00
28/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200077	PGTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.000,00
28/12/2022	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200078	PGTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	3.000,00
28/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200079	PGTO MAO DE OBRA SEVERINO	5.000,00
28/12/2022	2.1.01.001.20000	1.1.01.001.00001		1200080	PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 11.2022	350,00
28/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200081	PGTO MAO DE OBRA HERVAL	4.500,00
29/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200082	PGTO DESPESA LUCA ELIAS	5.000,00
29/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200083	PGTO MAO DE OBRA HERVAL	500,00
29/12/2022	8.5.01.002.02014	1.1.01.001.00001		1200084	PGTO DESPESA LUANA ELIAS	4.500,00
31/12/2022	2.1.01.004.00527	2.1.01.005.00530		1200085	PROV INSS S PRO LABORE REF. 12.2022	133,32
31/12/2022	8.5.01.002.02015	2.1.01.001.20000		1200086	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 12.2022	350,00
31/12/2022	8.5.02.004.02090	2.1.01.004.00527		1200088	PROVISAO PRO LABORE	1.212,00
31/12/2022	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		1200089	Simples a recolher	13.730,40
31/12/2022	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200090	Lucro do periodo	158.937,95
31/12/2022	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00673		1200091	Valor que se transfere	5.699,48
31/12/2022	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200092	Encerramento do Exercício.	337.497,92
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200093	Encerramento do Exercício.	15.160,41
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.01.002.02014		1200094	Encerramento do Exercício.	107.466,01
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.01.002.02015		1200095	Encerramento do Exercício.	2.150,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.01.002.02019		1200096	Encerramento do Exercício.	154,49
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02025		1200097	Encerramento do Exercício.	2.550,75
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200098	Encerramento do Exercício.	50.231,61
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02090		1200099	Encerramento do Exercício.	6.060,00
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.02.004.02099		1200100	Encerramento do Exercício.	485,75
31/12/2022	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02160		1200101	Encerramento do Exercício.	0,43
31/12/2022	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200102	Encerramento do Exercício.	153.238,47

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25

Fl. 5

Livro Diario

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25 Fl. 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	0,00	50.000,00	159,75	49.840,25
CIRCULANTE	0,00	50.000,00	159,75	49.840,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	50.000,00	159,75	49.840,25
CAIXA GERAL	0,00	50.000,00	159,75	49.840,25
CAIXA	0,00	50.000,00	159,75	49.840,25
PASSIVO	0,00	133,32	51.695,32	51.562,00 -
CIRCULANTE	0,00	133,32	1.695,32	1.562,00 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	133,32	1.695,32	1.562,00 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	0,00	0,00	350,00	350,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	350,00	350,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	133,32	1.212,00	1.078,68 -
PRO-LABORE A PAGAR	0,00	133,32	1.212,00	1.078,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	133,32	133,32 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	133,32	133,32 -
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.721,75	0,00	1.721,75
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.721,75	0,00	1.721,75
DESPESAS COM VENDAS	0,00	509,75	0,00	509,75
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	350,00	0,00	350,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	350,00	0,00	350,00
DESPESAS GERAIS	0,00	159,75	0,00	159,75
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	159,75	0,00	159,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
DESPESAS GERAIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
PRO-LABORE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25 Fl. 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**49.840,25**	**0,00**	**2.643,94**	**47.196,31**
CIRCULANTE	**49.840,25**	**0,00**	**2.643,94**	**47.196,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**49.840,25**	**0,00**	**2.643,94**	**47.196,31**
CAIXA GERAL	**49.840,25**	**0,00**	**2.643,94**	**47.196,31**
CAIXA	49.840,25	0,00	2.643,94	47.196,31
PASSIVO	**51.562,00 -**	**1.695,32**	**1.695,32**	**51.562,00 -**
CIRCULANTE	**1.562,00 -**	**1.695,32**	**1.695,32**	**1.562,00 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**1.562,00 -**	**1.695,32**	**1.695,32**	**1.562,00 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**350,00 -**	**350,00**	**350,00**	**350,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	350,00 -	350,00	350,00	350,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**1.078,68 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**1.078,68 -**
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 -	1.212,00	1.212,00	1.078,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**133,32 -**	**133,32**	**133,32**	**133,32 -**
INSS A RECOLHER	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**1.721,75**	**2.643,94**	**0,00**	**4.365,69**
DESPESAS OPERACIONAIS	**1.721,75**	**2.643,94**	**0,00**	**4.365,69**
DESPESAS COM VENDAS	**509,75**	**1.431,94**	**0,00**	**1.941,69**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**350,00**	**750,00**	**0,00**	**1.100,00**
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	350,00	750,00	0,00	1.100,00
DESPESAS GERAIS	**159,75**	**681,94**	**0,00**	**841,69**
IMPOSTOS E TAXAS	159,75	681,94	0,00	841,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**1.212,00**	**1.212,00**	**0,00**	**2.424,00**
DESPESAS GERAIS	**1.212,00**	**1.212,00**	**0,00**	**2.424,00**
PRO-LABORE	1.212,00	1.212,00	0,00	2.424,00

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25

Fl. 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	**47.196,31**	**0,00**	**9.120,97**	**38.075,34**
CIRCULANTE	**47.196,31**	**0,00**	**9.120,97**	**38.075,34**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**47.196,31**	**0,00**	**9.120,97**	**38.075,34**
CAIXA GERAL	**47.196,31**	**0,00**	**9.120,97**	**38.075,34**
CAIXA	47.196,31	0,00	9.120,97	38.075,34
PASSIVO	**51.562,00 -**	**15.181,98**	**1.695,32**	**38.075,34 -**
CIRCULANTE	**1.562,00 -**	**1.695,32**	**1.695,32**	**1.562,00 -**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**1.562,00 -**	**1.695,32**	**1.695,32**	**1.562,00 -**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	**350,00 -**	**350,00**	**350,00**	**350,00 -**
FORNECEDORES DIVERSOS	350,00 -	350,00	350,00	350,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**1.078,68 -**	**1.212,00**	**1.212,00**	**1.078,68 -**
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 -	1.212,00	1.212,00	1.078,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	**133,32 -**	**133,32**	**133,32**	**133,32 -**
INSS A RECOLHER	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
PATRIMONIO LIQUIDO	**50.000,00 -**	**13.486,66**	**0,00**	**36.513,34 -**
CAPITAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00 -**
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	**0,00**	**13.486,66**	**0,00**	**13.486,66**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**0,00**	**13.486,66**	**0,00**	**13.486,66**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	13.486,66	0,00	13.486,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**4.365,69**	**9.120,97**	**0,00**	**13.486,66**
DESPESAS OPERACIONAIS	**4.365,69**	**9.120,97**	**0,00**	**13.486,66**
DESPESAS COM VENDAS	**1.941,69**	**7.908,54**	**0,00**	**9.850,23**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**1.100,00**	**2.466,34**	**0,00**	**3.566,34**
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.100,00	350,00	0,00	1.450,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	116,34	0,00	116,34
DESPESAS GERAIS	**841,69**	**5.442,20**	**0,00**	**6.283,89**
IMPOSTOS E TAXAS	841,69	1.112,45	0,00	1.954,14
DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.329,75	0,00	4.329,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**2.424,00**	**1.212,00**	**0,00**	**3.636,00**
DESPESAS GERAIS	**2.424,00**	**1.212,00**	**0,00**	**3.636,00**
PRO-LABORE	2.424,00	1.212,00	0,00	3.636,00
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**	**0,43**	**0,00**	**0,43**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,43**	**0,00**	**0,43**
JUROS E MULTAS	0,00	0,43	0,00	0,43
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**0,00**	**13.486,66**	**13.486,66 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**0,00**	**13.486,66**	**13.486,66 -**
CONTAS TRANSITÓRIAS	**0,00**	**0,00**	**13.486,66**	**13.486,66 -**
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	**0,00**	**0,00**	**13.486,66**	**13.486,66 -**
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	0,00	13.486,66	13.486,66 -

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	38.075,34	31.777,95	22.560,76	47.292,53
CIRCULANTE	38.075,34	31.777,95	22.560,76	47.292,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.075,34	31.777,95	22.560,76	47.292,53
CAIXA GERAL	38.075,34	31.777,95	22.560,76	47.292,53
CAIXA	38.075,34	31.777,95	22.560,76	47.292,53
PASSIVO	38.075,34 -	9.482,50	18.699,69	47.292,53 -
CIRCULANTE	1.562,00 -	1.695,32	3.125,33	2.992,01 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.562,00 -	1.695,32	3.125,33	2.992,01 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	350,00 -	350,00	350,00	350,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	350,00 -	350,00	350,00	350,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.078,68 -	1.212,00	1.212,00	1.078,68 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 -	1.212,00	1.212,00	1.078,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
INSS A RECOLHER	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	1.430,01	1.430,01 -
SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	1.430,01	1.430,01 -
PATRIMONIO LIQUIDO	36.513,34 -	7.787,18	15.574,36	44.300,52 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	13.486,66	7.787,18	15.574,36	5.699,48
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.486,66	7.787,18	15.574,36	5.699,48
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	7.787,18	7.787,18	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13.486,66	0,00	7.787,18	5.699,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.486,66	23.990,77	31.777,95	5.699,48
RECEITAS	0,00	0,00	31.777,95	31.777,95 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	31.777,95	31.777,95 -
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.777,95	31.777,95 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	31.777,95	31.777,95 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	1.430,01	0,00	1.430,01
DEDUÇÕES	0,00	1.430,01	0,00	1.430,01
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	1.430,01	0,00	1.430,01
SIMPLES NACIONAL	0,00	1.430,01	0,00	1.430,01
DESPESAS OPERACIONAIS	***13.486,66***	***22.560,76***	**0,00**	**36.047,42**
DESPESAS COM VENDAS	9.850,23	21.348,76	0,00	31.198,99
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.566,34	20.692,15	0,00	24.258,49
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	2.000,00	20.304,00	0,00	22.304,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.450,00	350,00	0,00	1.800,00
OUTROS SERVIÇOS	116,34	38,15	0,00	154,49
DESPESAS GERAIS	6.283,89	656,61	0,00	6.940,50
IMPOSTOS E TAXAS	1.954,14	596,61	0,00	2.550,75
DESPESAS DIVERSAS	4.329,75	60,00	0,00	4.389,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
DESPESAS GERAIS	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
PRO-LABORE	3.636,00	1.212,00	0,00	4.848,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,43	0,00	0,00	0,43
DESPESAS FINANCEIRAS	0,43	0,00	0,00	0,43
JUROS E MULTAS	0,43	0,00	0,00	0,43
CONTAS TRANSITÓRIAS	13.486,66 -	7.787,18	0,00	5.699,48 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	13.486,66 -	7.787,18	0,00	5.699,48 -
CONTAS TRANSITÓRIAS	13.486,66 -	7.787,18	0,00	5.699,48 -
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	13.486,66 -	7.787,18	0,00	5.699,48 -
APURAÇÃO DE RESULTADO	13.486,66 -	7.787,18	0,00	5.699,48 -

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	47.292,53	333.664,97	134.481,63	246.475,87
CIRCULANTE	47.292,53	333.664,97	134.481,63	246.475,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.292,53	333.664,97	134.481,63	246.475,87
CAIXA GERAL	47.292,53	333.664,97	134.481,63	246.475,87
CAIXA	47.292,53	333.664,97	134.481,63	246.475,87
PASSIVO	47.292,53 -	8.824,81	208.008,15	246.475,87 -
CIRCULANTE	2.992,01 -	3.125,33	43.370,72	43.237,40 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.992,01 -	3.125,33	43.370,72	43.237,40 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	350,00 -	350,00	350,00	350,00 -
FORNECEDORES DIVERSOS	350,00 -	350,00	350,00	350,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.945,00	27.945,00 -
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	0,00	0,00	27.945,00	27.945,00 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.078,68 -	1.212,00	1.212,00	1.078,68 -
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68 -	1.212,00	1.212,00	1.078,68 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
INSS A RECOLHER	133,32 -	133,32	133,32	133,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.430,01 -	1.430,01	13.730,40	13.730,40 -
SIMPLES A RECOLHER	1.430,01 -	1.430,01	13.730,40	13.730,40 -
PATRIMONIO LIQUIDO	44.300,52 -	5.699,48	164.637,43	203.238,47 -
CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	50.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	5.699,48	5.699,48	164.637,43	153.238,47 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.699,48	5.699,48	164.637,43	153.238,47 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	5.699,48	158.937,95	153.238,47 -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.699,48	0,00	5.699,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.699,48	146.782,02	305.719,97	153.238,47 -
RECEITAS	31.777,95 -	0,00	305.719,97	337.497,92 -
RECEITA BRUTA	31.777,95 -	0,00	305.719,97	337.497,92 -
VENDA DE SERVIÇOS	31.777,95 -	0,00	305.719,97	337.497,92 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	31.777,95 -	0,00	305.719,97	337.497,92 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	1.430,01	13.730,40	0,00	15.160,41
DEDUÇÕES	1.430,01	13.730,40	0,00	15.160,41
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	1.430,01	13.730,40	0,00	15.160,41
SIMPLES NACIONAL	1.430,01	13.730,40	0,00	15.160,41
DESPESAS OPERACIONAIS	36.047,42	133.051,62	0,00	169.099,04
DESPESAS COM VENDAS	31.198,99	131.353,87	0,00	162.552,86
UTILIDADES E SERVIÇOS	24.258,49	85.512,01	0,00	109.770,50
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	22.304,00	85.162,01	0,00	107.466,01
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.800,00	350,00	0,00	2.150,00
OUTROS SERVIÇOS	154,49	0,00	0,00	154,49
DESPESAS GERAIS	6.940,50	45.841,86	0,00	52.782,36
IMPOSTOS E TAXAS	2.550,75	0,00	0,00	2.550,75
DESPESAS DIVERSAS	4.389,75	45.841,86	0,00	50.231,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.848,00	1.697,75	0,00	6.545,75
DESPESAS GERAIS	4.848,00	1.697,75	0,00	6.545,75
PRO-LABORE	4.848,00	1.212,00	0,00	6.060,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	485,75	0,00	485,75
RESULTADO FINANCEIRO	0,43	0,00	0,00	0,43
DESPESAS FINANCEIRAS	0,43	0,00	0,00	0,43
JUROS E MULTAS	0,43	0,00	0,00	0,43
CONTAS TRANSITÓRIAS	5.699,48 -	158.937,95	0,00	153.238,47
CONTAS TRANSITÓRIAS	5.699,48 -	158.937,95	0,00	153.238,47
CONTAS TRANSITÓRIAS	5.699,48 -	158.937,95	0,00	153.238,47
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	5.699,48 -	158.937,95	0,00	153.238,47

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25 Fl. 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2022

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
APURAÇÃO DE RESULTADO	5.699,48 -	158.937,95	0,00	153.238,47

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25 I.E.: Fl. 12

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022	2022	2021
ATIVO	**246.475,87**	**0,00**
CIRCULANTE	**246.475,87**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**246.475,87**	**0,00**
CAIXA GERAL	246.475,87	0,00
TOTAL DO ATIVO	246.475,87	0,00

ALFA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 47.653.292/0001-25 I.E.: Fl. 13

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022	2022	2021
PASSIVO	**246.475,87**	**0,00**
CIRCULANTE	**43.237,40**	**0,00**
OBRIGAÇÕES A PAGAR	**43.237,40**	**0,00**
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	350,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.945,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.078,68	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	133,32	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.730,40	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	**203.238,47**	**0,00**
CAPITAL	**50.000,00**	**0,00**
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS	**153.238,47**	**0,00**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	153.238,47	0,00
TOTAL DO PASSIVO	246.475,87	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 246.475,87 - Duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

URAI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

VALTER ROCHA DINIZ
CRC: PR-075128/O-0 CPF: 075.704.299-66
CONTADOR

ALFA CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 47.653.292/0001-25 Inscricao Estadual: Fl. 14

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS	337.497,92	0,00
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	15.160,41	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA	**322.337,51**	**0,00**
(=) LUCRO BRUTO	**322.337,51**	**0,00**
(-) DESPESAS COM VENDAS		
UTILIDADES E SERVIÇOS	109.770,50	0,00
DESPESAS GERAIS	52.782,36	0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	6.545,75	0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS	0,43	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL	**153.238,47**	**0,00**
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO	**153.238,47**	**0,00**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R$ 153.238,47 - Cento e cinqüenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos conforme documentos apresentados.

URAI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2022.

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

VALTER ROCHA DINIZ
CRC: PR-075128/O-0 CPF: 075.704.299-66
CONTADOR

ALFA CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 47.653.292/0001-25 I.E.:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Simples, com sede na R PAULO MOZART MACHADO, 298, ********, CENTRO, URAI-PR, CEP: 86.280-00, NIRE , CNPJ 47.653.292/0001-25, aberta desde 21 de AGOSTO de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de obras de alvenaria.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de DEZEMBRO de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (AGOSTO/2022 e DEZEMBRO/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

ALFA CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 47.653.292/0001-25 I.E.:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2022		2022
Total dos Estoques	R$	0,00	R$	0,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de DEZEMBRO de 2022 no valor de R$ R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) HERVAL ALVES DA SILVA - 100%

2) Lucros Distribuídos: Em 2022 houve distribuição de lucros no valor total de R$ R$ 0,00 (zero) aos socios :

ALFA CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 47.653.292/0001-25 I.E.:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2022		2022
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R$	0,00	R$	0,00

.odas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R$ R$ 0,00 (zero) corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de DEZEMBRO de 2022, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

ALFA CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 47.653.292/0001-25 I.E.:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

URAI, 31 de DEZEMBRO de 2022.

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

VALTER ROCHA DINIZ
CRC: PR-075128/O-0 CPF: 075.704.299-66
CONTADOR

ALFA CONSTRUCOES LTDA

Análise Econômica em 31/12/2022

1 - Liquidez Corrente

				Interpretação
Ativo Circulante	246.475,87	=	5,70	A empresa tem R$ 5,70 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	43.237,40			

2 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	246.475,87	=	5,70	A empresa tem R$ 5,70 para cada R$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	43.237,40			

3 - Liquidez Geral

Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	246.475,87	=	5,70	A empresa tem R$ 5,70 para cada R$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.+Não Circulante	43.237,40			

4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)

Exigivel Total	43.237,40	=	17,54 %	Capital Terceiros representa 17,54 p/ cento do ativo total
Ativo Total	246.475,87			

5 - Garantia de Capitais de Terceiros

Exigivel Total	43.237,40	=	21,27 %	Capital Terceiros é garantido por 21,27 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Liquido	203.238,47			

6 - Imobilizado do Investimento Total

Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total
Ativo Total	246.475,87			

7 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %	Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	203.238,47			

8 - Rentabilidade do Investimento Total

Lucro Liquido	153.238,47	=	62,17 %	O Lucro Líq. é de 62,17 p/ cento do ativo total
Ativo Total	246.475,87			

9 - Rentabilidade do Capital Proprio

Lucro Liquido	153.238,47	=	75,40 %	O Lucro Líq. é de 75,40 p/ cento do capital próprio
Patrimonio Líquido	203.238,47			

10 - Capital de Giro Próprio

	Ativo Circulante	246.475,87	
	At. Realizavel a Longo Prazo	0,00	246.475,87
(-)	Passivo Circulante	43.237,40	
(-)	Passivo não circulante	0,00	43.237,40
(=)	Capital de Giro Próprio		203.238,47

11 - GEG - Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante	43.237,40			A empresa tem R$ 1,00 para cada R$ 0,18 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	0,00	43.237,40	=0,18	
Ativo Total		246.475,87		

12 - Solvencia Geral

At. circulante + At. não circul.		246.475,87	= 5,70	A empresa tem R$ 5,70 para cada R$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.		43.237,40		

ALFA CONSTRUCOES LTDA

Plano de Contas

Fl. 20

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		**ATIVO**	**N**
1.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
1.1.01. .		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**N**
1.1.01.001.		**CAIXA GERAL**	**N**
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
2. . . .		**PASSIVO**	**N**
2.1. . .		**CIRCULANTE**	**N**
2.1.01. .		**OBRIGAÇÕES A PAGAR**	**N**
2.1.01.001.		**FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.**	**N**
2.1.01.001.20000	20000	FORNECEDORES DIVERSOS	N
2.1.01.003.		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**N**
2.1.01.003.00501	501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO BANCÁRIO	N
2.1.01.004.		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**N**
2.1.01.004.00527	527	PRO-LABORE A PAGAR	N
2.1.01.005.		**OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS**	**N**
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		**OBRIGAÇÕES FISCAIS**	**N**
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.3. . .		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**N**
2.3.01. .		**CAPITAL**	**N**
2.3.01.001.		**CAPITAL SOCIAL**	**N**
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		**LUCROS OU PREJUIZOS**	**N**
2.3.04.001.		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**N**
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00673	673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	N
8. . . .		**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**S**
8.1. . .		**RECEITAS**	**S**
8.1.01. .		**RECEITA BRUTA**	**S**
8.1.01.002.		**VENDA DE SERVIÇOS**	**S**
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.2. . .		**DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES**	**S**
8.2.03. .		**DEDUÇÕES**	**S**
8.2.03.001.		**IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS**	**S**
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.5. . .		***DESPESAS OPERACIONAIS***	**S**
8.5.01. .		**DESPESAS COM VENDAS**	**S**
8.5.01.002.		**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**S**
8.5.01.002.02014	2014	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	S
8.5.01.002.02015	2015	SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	S
8.5.01.002.02019	2019	OUTROS SERVIÇOS	S
8.5.01.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.01.004.02025	2025	IMPOSTOS E TAXAS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02. .		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**S**
8.5.02.004.		**DESPESAS GERAIS**	**S**
8.5.02.004.02090	2090	PRO-LABORE	S
8.5.02.004.02099	2099	OUTRAS DESPESAS	S
8.5.03. .		**RESULTADO FINANCEIRO**	**S**
8.5.03.002.		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**S**
8.5.03.002.02160	2160	JUROS E MULTAS	S
9. . . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1. . .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01. .		**CONTAS TRANSITÓRIAS**	**N**
9.1.01.001.		**PATRIMONIAIS E RESULTADOS**	**N**
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 001

Este Livro Diário contém, 21 (vinte e um) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 021 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **ALFA CONSTRUCOES LTDA**

Endereço: **R PAULO MOZART MACHADO, 298 - ********

Bairro: **CENTRO**

Municipio: **URAI**

UF: **PR**

CEP: **86.280-00**

CNPJ nº: **47.653.292/0001-25**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41210960918 em 21/08/2022.

Periodo de escrituração do livro:
Data de inicio: 21 de AGOSTO de 2022.
Data de Término: 31 de DEZEMBRO de 2022.

URAI-PR. 31 de DEZEMBRO de 2022.

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

VALTER ROCHA DINIZ
CRC: PR-075128/O-0 CPF: 075.704.299-66
CONTADOR

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 21/08/2022 a 31/12/2022, da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA.

Uraí, 31/12/2022

HERVAL ALVES DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 032.636.849-30

VALTER ROCHA DINIZ
CONTADOR
CRC/PR 075128

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA
07570429966	VALTER ROCHA DINIZ

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/01/2023 09:03 SOB Nº 20230156606.
PROTOCOLO: 230156606 DE 09/01/2023. NIRE: 41210960918.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/01/2023
empresafacil.pr.gov.br

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PR
CNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35
INSCRIÇÃO CREA/PR:79357
CAU: PJ55356

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

CAPACIDADE FINANCEIRA

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Apresentamos abaixo as demonstrações contábeis do ultimo exercicio social, comprovando juntamente com a entrega do Balanço Patrimonial, a situação financeira da empresa, confirme indices abaixo:

ILG = índice Liquidez Geral – maior ou igual a 1,0
ISG = índice Solvência Geral – maior ou igual a 1,0
ILC = índice Liquidez Corrente – maior ou igual a 1,0

$$LG = \text{Liquidez Geral} = \frac{\text{(Ativo circulante + realizável em longo prazo)}}{\text{(Passivo circulante + exigível em longo prazo)}} = XXXXXXX$$

$$SG = \text{Solvência Geral} = \frac{\text{(Ativo Total)}}{\text{(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)}} = XXXXXXXXX$$

$$LC = \text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{(Ativo circulante)}}{\text{Passivo circulante}} = XXXXXXXX$$

01 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ATIVIDADE CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R$ 246.475,87
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 43.237,40
RESULTADO DO ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL	5,70

02 – ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

ATIVO TOTAL	R$ 246.475,87
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R$ 43.237,40
RESULTADO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	5,70

03- ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ATIVIDADE CIRCULANTE	R$ 246.475,87

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PR
CNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35
INSCRIÇÃO CREA/PR:79357
CAU: PJ55356

PASSIVO CIRCULANTE	R$ 43.237,40
RESULTADO DE ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE	5,70

Reconhecemos a exatidão da prese Demonstração do Resultado do Exercício.

Uraí-Pr, 13 de Agosto de 2023.

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 11:34:55 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

VALTER ROCHA DINIZ:07570429966
Assinado de forma digital por VALTER ROCHA DINIZ:07570429966
Dados: 2023.08.14 08:21:42 -03'00'

VALTER ROCHA DINIZ
CRC: PR-075128/0-0
CONTADOR

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

ALFA CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 47.653.292/0001-25 Inscricao Estadual: Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL DE ABERTURA EM 31/08/2022

ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
CAIXA GERAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DO ATIVO			50.000,00

ALFA CONSTRUCOES LTDA

C.N.P.J.: 47.653.292/0001-25 Inscricao Estadual: Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL DE ABERTURA EM 31/08/2022

PASSIVO			
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL DO PASSIVO			50.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 50.000,00 - Cinqüenta mil reais conforme documentos apresentados.

URAI-PR, 31 de Agosto de 2022.

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

VALTER ROCHA DINIZ
CRC: PR-075128/O-0 CPF: 075.704.299-66
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALFA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA
07570429966	VALTER ROCHA DINIZ

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2022 10:35 SOB Nº 20227107900.
PROTOCOLO: 227107900 DE 11/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213404334. CNPJ DA SEDE: 47653292000125.
NIRE: 41210960918. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/10/2022.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12300296066 em 10/01/2023, protocolo 230156606. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALFA CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	41210960918
CNPJ:	47653292000125
Munícipio:	Uraí

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	21/08/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03263684930	HERVAL ALVES DA SILVA	
07570429966	VALTER ROCHA DINIZ	PR075128

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 10/01/2023 09:03 SOB Nº
20230156606.
PROTOCOLO: 230156606 DE 09/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12300296066. NIRE: 41210960918.
ALFA CONSTRUCOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 10/01/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de URAÍ

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

ALFA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 47.653.292/0001-25
Local da Sede: Uraí - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de URAÍ
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

URAÍ, 4 de agosto de 2023

Claudia Vanesa Vanzo Mulari
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACD.7535.15EIDAGI.12 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQElbE

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PRCNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35 INSCRIÇÃO CREA/PR:79357
CAU:PJ55356

Modelo N° 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: **Tomada de preço nº 006/2023.**

O signatário do presente, em nome da proponente **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Atenciosamente.

Uraí, 13 de Agosto de 2023

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.13 11:30:55 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30

E-MAIL: alfaconstrucoesltdaurai@gmail.com | FONE: (43) 99667-9706

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Município de Guapirama

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP

Departamento de Logística para Contratações Públicas -

Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 101537/2023

Emitido em 04/08/2023 Documento válido por 15 dias.

Fornecedor 15.356.232/0001-54 - TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

Endereço Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925 - Apto 37 Andar 3, Cond. Visconde de Maua I - Cidade Industrial

CEP: 81310-020 Curitiba-PR

Capital Social R$ 100.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentacões a Vencer

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Certidão Negativa de Tributos Municipais	10.505.130	19/05/2023	17/08/2023
230-5	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2023072109160605329251	21/07/2023	19/08/2023

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
230-5	Registro Comercial	20176380132	09/08/2022	
230-5	Cédula de Identidade da pessoa física	5.148.914-4	06/07/2012	
230-5	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	1	09/08/2022	
230-5	Ato Constitutivo	41600821718	05/12/2019	
230-5	Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	7	31/12/2022	30/04/2024
230-5	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	0	19/05/2023	17/05/2024
230-5	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	030522549-48	19/05/2023	16/09/2023
230-5	Alvará de funcionamento	1.413.126	19/05/2023	19/05/2025
230-5	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	90627228-83	19/05/2023	17/05/2024
230-5	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	887F.02F5.4FA9.9FD8	19/04/2023	16/10/2023
230-5	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -	16464747	19/04/2023	16/10/2023

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 101537/2023 (Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat.	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
	CNDT	2023		
230-5	Certidão Negativa de Falência e Concordata	0251	22/05/2023	22/08/2023
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	94408/2023	11/07/2023	07/01/2024
230-5	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	819.335.509-10	04/08/2021	

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	Sem Pendência
4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Sem Pendência
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	Sem Pendência
4755-5/01	Comércio varejista de tecidos	Sem Pendência
4616-8/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem	Sem Pendência
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Sem Pendência
4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos	Sem Pendência
4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	Sem Pendência
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Sem Pendência
4759-8/01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
510	Instalação e montagem de estrutura metálica
837	Execução de estrutura metálica
5606	Cercas, grades e portões
5609	Materiais diversos para construção

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 101537/2023 (Continuação)

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
819.335.509-10-CLAUDIO SCHMITT	-	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIREL	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI(Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
819.335.509-10-CLAUDIO SCHMITT	-	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIREL	15.356.232/0001-54-TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI(Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.

Anexo 13

Ref. : Edital de Tomada de preço nº 06/2023

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

O signatário da presente, o senhor Claudio Schmitt, representante legalmente constituído da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 06/2023

Eu, Claudio Schmitt , RG 5.148.914-4, legalmente nomeado representante da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 15.356.232/0001-54, e MAURO EDSON SWAROFSKY, CREA- PR-28.366-D para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de preço nº 06/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP. 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 283[illegible]-D

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref. : Edital de Tomada de preço nº 06/2023

PROPONENTE : TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

O signatário do presente, o senhor Claudio Schmitt, representante legalmente constituído da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.356.232/0001-54 **MATRIZ**		**12/04/2012**

NOME EMPRESARIAL
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRADIL TS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER	**1925**	**APT 37 ANDAR 03 COND VISCONDE DE MAUA I CBLOCO BL-10**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
81.310-020	**CIDADE INDUSTRIAL**	**CURITIBA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
TSGRADIL@OUTLOOK.COM	**(41) 9179-0852**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/04/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/08/2023** às **14:14:16** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: CLAUDIO SCHMITT

1ª HABILITAÇÃO: 19/09/1990

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 10/07/1972, CURITIBA, PR

4a DATA EMISSÃO: 24/06/2022

4b VALIDADE: 24/06/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 51489144 SESP PR

4d CPF: 819.335.509-10

5 Nº REGISTRO: 01321804536

9 CAT HAB: D


NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO:
ORLANDO SCHMITT
NATALIA LOPES SCHMITT

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2414108548

8 ASSINATURA DO PORTADOR



	9	10	11	12
ACC				
A				
A1				
B			24/06/2032	
B1				
C			24/06/2032	
C1				

	9	10	11	12
D			24/06/2032	
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
84175451151
PR921880896

2414108548

PARANÁ



7 A 1. Nome + Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - 2. Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA013218045<367<<<<<<<<<<<<
7207107M3206249BRA<<<<<<<<<<<6
CLAUDIO<<SCHMITT<<<<<<<<<<<<<<

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:16:40 do dia 10/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2023.
Código de controle da certidão: **58AB.6EF9.D0FA.6613**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030522549-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **15.356.232/0001-54**
Nome: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.643.649

CNPJ: 15.356.232/0001-54

Nome: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 16:39 do dia 21/07/2023.
Código de autenticidade da certidão: BD7C8156A92742520920628000468A7E47
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 19/10/2023 – Fornecimento Gratuito

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.356.232/0001-54
Razão Social: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
Endereço: R PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER 1925 APT 37 ANDAR 03 CON / CIDADE INDUSTRIAL / CURITIBA / PR / 81310-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/07/2023 a 19/08/2023

Certificação Número: 2023072109160605329251

Informação obtida em 21/07/2023 09:45:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.356.232/0001-54
Certidão nº: 16464747/2023
Expedição: 19/04/2023, às 15:55:10
Validade: 16/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.356.232/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 94408/2023 **Validade:** 07/01/2024

Razão Social: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
CNPJ: 15356232000154
Num. Registro: 67264 **Registrada desde :** 03/09/2018
Capital Social: R$ 100.000,00
Endereço: RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925 APTO 37 BL10 CIDADE INDUSTRIAL
Município/Estado: CURITIBA-PR **CEP:** 81310020
Objetivo Social:
Comércio varejista de ferragens e ferramentas, representantes comerciais e agentes do comércio têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, serviços de importação e exportação, construção de canchas esportivas, colocação de telas, gradis, cercamentos e alambrados.
Restrição de Atividade : Atividades circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 15356232000154
1 - Nome Civil: MAURO EDSON SWAROFSKY
Carteira: PR-28366/D Data de Expedição: 24/04/1996
Desde: 03/07/2020 Carga Horária: 2:0 H/S Até: 23/04/2022
Desde: 28/04/2022 Carga Horária: 2:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 205224/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 11/07/2023 14:12:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **104759/2023** Validade: 28/01/2024

Nome Civil: MAURO EDSON SWAROFSKY
Carteira - CREA-PR Nº :PR-28366/D
Registro Nacional : 1702044777
Registrado(a) desde : 24/04/1996
Filiação : ADOLAR SWAROFSKY
IRONE MARIA ERTHAL SWAROFSKY
Data de Nascimento : 20/02/1967
Documento de Identidade : 35473572 Orgão Emissor : SSP-PR UF : PR CPF : 62197495968
Naturalidade : CURITIBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Data da Colação de Grau : 16/02/1995 Diplomação : 16/02/1995
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
58723 - CONSTRUTORA SWAROFSKY LTDA
CNPJ: 21267911000150
Desde: 04/05/2015 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

64035 - TELAS SCHMITT LTDA
CNPJ: 11481765000107
Desde: 31/07/2017 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

67264 - TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
CNPJ: 15356232000154
Desde: 28/04/2022 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 226540/2023.

Emitida via Internet em 01/08/2023 16:27:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 06/2023

O signatário do presente, o senhor Claudio Schmitt, representante legalmente constituído da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 06/2023

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

Nome da Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ nº: 15.356.232/0001-54

Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar, Cidade Industrial, CEP: 81310-020, Curitiba - PR

Fone: (41) 99179-0852

E-mail: tsgradil@outlook.com

O representante técnico da TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, Sr. Mauro Edson Swarosky, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

MAURO EDSON SWAROFSKY
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

TS GRADIL

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 06/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura do responsável técnico
1	MAURO EDSON SWAROFSKY	Engenheiro Civil	CREA- PR-28.366-D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220001155

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURO EDSON SWAROFSKY referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO EDSON SWAROFSKY** RNP: **1702044777**

Registro: **PR-28366/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720212367386** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/05/2021 Baixada em: 24/03/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA** CNPJ: **76.282.706/0001-55**

Rua: AV. GETÚLIO VARGAS Nº: 2420

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FLORESTA UF: PR CEP: 87120-000

Contrato: 007/2021 celebrado em 25/03/2021

Valor do contrato: R$ 268.996,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PIONEIRO BENEDITO MARUTI Nº: S/N

Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL PANTANAL

Cidade: FLORESTA UF: PR CEP: 87120-000

Coordenadas Geográficas: -23,622472 x -52,072329

Data de início: 03/05/2021 Conclusão efetiva: 06/09/2021

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA CNPJ: 76.282.706/0001-55

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 64,2 M2; **4- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 389,95 M2; **5- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 648 M2

Observações:
Grama Sint/rede cober poliet. 648m2; Alambr c/ portão 756m2; Gradil metalon 64,2m2; Piso intertravado 389,95m2

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil. O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001155/2022
24/03/2022 22:40

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

CAT nº 1720220001155 de 24/03/2022, página 1 de 6

CREA-PR

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 85449/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Getúlio Vargas, 2420 - Centro - Fone/Fax (44) 3236-1222
CEP: 87120-000 - CNPJ - 76.282.706/0001-55 - Floresta - Paraná
Homepage: www.floresta.pr.gov.br
E-mail: prefeitura@floresta.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICIPIO DE FLORESTA, inscrito sob o CNPJ nº 76.282.706/0001-55, com sede na AV GETULIO VARGAS 2420, CENTRO - FLORESTA, vem através deste, informar a quem possa interessar que a Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 15.356.232/0001-54 nos forneceu e instalou os materiais conforme seguem abaixo:

FLORESTA						SAM		30
MEU CAMPINHO						LOTE nº		01
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO						
		QUANT	UNIT			PM (R$)		(R$) - PM TOTAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								**R$ 24.073,68**
SERVIÇOS PRELIMINARES								
LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES								
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	1.830,96	R$	0,58	R$	1.061,96		
LOCACAO								
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	846,36	R$	20,42	R$	17.282,67		
RETIRADA DE ENTULHO					R$	-		
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	493,65	R$	3,91	R$	1.930,17		
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS								
BARRACAO DE OBRA								
LOCAÇÃO DE CONTAINER METÁLICO COM ESCRITÓRIO E BWC, MEDINDO 6,00 X 2,40 M H=2,30M	MES	2,00	R$	495,48	R$	990,96		
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO								
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	R$	350,99	R$	2.807,92		
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS								**R$ 35.468,93**
MOVIMENTO DE TERRA								
ESCAVACAO MECANICA								
CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	128,00	R$	5,47	R$	700,16		
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR	M3	493,65	R$	1,55	R$	765,16		
COMPACTACAO MECANICA								
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.830,96	R$	0,55	R$	1.007,03		
DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS								
CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA								
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	36,00	R$	44,93	R$	1.617,48		
DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL								
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	969,00	R$	4,99	R$	4.835,31		
DRENOS COM TUBOS DE PVC								
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100	M	237,00	R$	30,53	R$	7.235,61		
TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	R$	50,43	R$	756,45		
CAIXAS E COMPLEMENTOS								
CAIXAS DE GORDURA								
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	1,00	R$	232,72	R$	232,72		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	2,00	R$	357,00	R$	714,00		
CAMADA DRENANTE COM PÓ DE PEDRA	M3	42,38	R$	75,89	R$	3.216,22		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 35449/2022.

CAT nº 172022000155 de 24/03/2022, página 3 de 6

CREA-PR

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	101,56	R$	108,36	R$	11.005,04	
CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M4	9,88	R$	110,67	R$	1.093,36	
CAMADA DRENANTE COM BRIATA N 2	M4	23,71	R$	96,60	R$	2.290,39	
FUNDACOES							**R$ 3.637,68**
ESTACA TIPO BROCA							
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	51,30	R$	70,91	R$	3.637,68	
ESTRUTURAS							**R$ 5.438,34**
FORMAS							
FORMAS PARA FUNDACOES							
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	48,38	R$	57,06	R$	2.760,56	
ARMADURAS							
ARMACAO CA-50 e CA-60							
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,71	R$	593,44	R$	1.608,22	
CONCRETOS E GRAUTES							
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,71	R$	275,73	R$	747,23	
ESTRUTURAL USINADO							
PREPARO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO							
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,71	R$	118,94	R$	322,33	
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS							**R$ 64.671,19**
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	756,00	R$	60,77	R$	45.942,12	
GRADIL EM METALÃO 20X30MM, H=1,50M COLUNAS 60X50MM CADA 2,65M, FIXADOS COM PARABOUT 3/8" NA VIGA DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE	M2	64,20	R$	291,73	R$	18.729,07	
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							**R$ 27.714,50**
INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
ENTRADA DE ENERGIA							
ENTRADA DE ENERGIA EM POSTE PRÓPRIO DA EDIFICAÇÃO COM POTÊNCIA INSTALADA DE 20 A 25 KW	UN	1,00	R$	2.465,85	R$	2.465,85	
ELETRODUTOS E CONEXÕES							
ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00	R$	7,74	R$	526,32	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	168,00	R$	9,40	R$	1.579,20	
ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS							
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	R$	11,24	R$	22,48	
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	R$	11,90	R$	142,80	
ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO							
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00	R$	17,15	R$	1.029,00	
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	60,00	R$	26,89	R$	1.613,40	
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	12,00	R$	6,01	R$	72,12	
ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 854491/2022.

CAT nº 172022001155 de 24/03/2022, página 4 de 6

CREA-PR

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	36,00	R$	6,88	R$	247,68	
CABOS							
ISOLAMENTO 450/750V							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	520,00	R$	4,58	R$	2.381,60	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	R$	10,16	R$	1.066,80	
ISOLAMENTO 0,6/1KV							
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	R$	5,14	R$	2.313,00	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	R$	6,97	R$	69,70	
CAIXAS							
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	14,00	R$	160,80	R$	2.251,20	
CONTATORES							
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2,00	R$	290,31	R$	580,62	
CAMPAINHAS E SENSORES					R$	-	
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$	31,46	R$	31,46	
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
HASTE DE ATERRAMENTO							
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	R$	47,23	R$	236,15	
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7,00	R$	70,77	R$	495,39	
CORDOALHA							
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	R$	48,19	R$	481,90	
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	30,00	R$	26,89	R$	806,70	
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00	R$	14,41	R$	158,51	
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, DIMENSÕES 40X30X20CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM PLACA DE MONTAGEM INTERNA, TAMPA EXTERNA COM DISPOSITIVO DE FECHO E CADEADO, CONFORME NBR 5410 E DETALHES NO PROJETO, CONTENDO: 01 PÇ DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO-50A, 02 PÇ DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO-20A, 01 PÇ DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO-16A, 01 PÇ INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR)-4 POLOS-63A-30MA, BARRA DE DISTRIBUIÇÃO TIPO PENTE-BIFÁSICO-80A-12POLOS	UN	1,00	R$	872,48	R$	872,48	
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	R$	76,08	R$	76,08	
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	12,00	R$	639,33	R$	7.671,96	
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	R$	104,42	R$	522,10	
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS							**R$ 5.953,08**
INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS							
TUBOS DE ACO GALVANIZADO							
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. **PARA ESPERA DO ALAMBRADO** AF_12/2015	M	57,00	R$	104,44	R$	5.953,08	
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
ENTRADA DE AGUA							
CONEXÕES DIVERSAS							
REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS							**R$ 11.719,06**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 35449/2022.

CAT nº 172022000115 de 24/03/2022, página 5 de 6

CREA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA
ESTADO DO PARANÁ
Avenida Getúlio Vargas, 2420 - Centro - Fone/Fax (44) 3236-1222
CEP: 87120-000 - CNPJ - 76.282.706/0001-55 - Floresta - Paraná
Homepage: www.floresta.pr.gov.br
E-mail: prefeitura@floresta.pr.gov.br

REVESTIMENTO DE PISOS							
PISO EM BLOCO DE CONCRETO							
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	197,59	R$	59,31	R$	11.719,06	
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							**R$ 73.771,64**
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO							
BASE							
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	6,57	R$	85,47	R$	561,54	
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
PLANTAS							
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	985,36	R$	6,69	R$	6.592,06	
GUIA DE CONCRETO FINCADINHA 10X25 EXECUTADO IN LOCO COM CONCRETO E FORMAS	M	187,95	R$	11,50	R$	2.161,43	
REDE DE COBERTURA EM POLIETILENO - MALHA 100 - FIO 3MM	M2	648,00	R$	7,62	R$	4.937,76	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	R$	88,82	R$	57.555,36	
TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY (PAR), CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R$	1.963,50	R$	1.963,50	
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							**R$ 2.107,44**
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	846,36	R$	2,49	R$	2.107,44	
TOTAL GERAL					**R$**	**254.555,54**	**R$ 254.555,54**

Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo. Localização: RUA PIONEIRO BENEDITO MARIUTTI - LOTE 05 - QUADRA 01 - JARDIM PANTANAL CONFORME MATRÍCULA Nº 59423

Data do contrato: 25/03/2021

Nº do contrato: 007/2021

Início do serviço: 05/04/2021;

Término do serviço: 11/08/2021;

Duração do serviço: 150 dias;

Valor Total do serviço contratado: R$ 268.996,53

Valor Total das medições: R$ 254.555,54

ART nº: 1720212367386

Engenheiro Responsável: MAURO EDSON SWAROFSKY - PR-28366/D

Comunicamos ainda que a mesma cumpriu com todas as condições exigidas em contrato referente a qualidade e prazo de entrega.

Sem mais para o momento.

Floresta, 18 de março de 2022.

MARCELA INÁCIO DE BRITO BIANCHESSI
CREA-PR 137.182/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 85449/2022.

CAT nº 1720220001155 de 24/03/2022, página 6 de 6

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720230001293

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURO EDSON SWAROFSKY referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO EDSON SWAROFSKY** RNP: **1702044777**

Registro: **PR-28366/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223299921** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/06/2022 Baixada em: 13/03/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PIÊN** CNPJ: **76.002.666/0001-40**

Rua: RUA AMAZONAS Nº: 373

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIEN UF: PR CEP: 83860-000

Contrato: 077/2022 celebrado em 17/06/2022

Valor do contrato: R$ 359.024,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA UBERLÂNDIA Nº: 244

Bairro: AVENCAL

Cidade: PIEN UF: PR CEP: 83860-000

Coordenadas Geográficas: -26,108127 x -49,423391

Data de início: 24/06/2022 Conclusão efetiva: 30/12/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE PIÊN CNPJ: 76.002.666/0001-40

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 328,7 METRO; **2- Execução** Execução de instalação, Execução de montagem de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **4- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 221,13 M2; **5- Execução** Execução de instalação de aplicação de outros materiais , 648 M2; **6- Execução** Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 648 M2

Observações:
648m2 de Grama Sintética e Rede de Cobertura; 221,13m2 de Piso Intertravado de concreto 20x10x6cm

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART. O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001293/2023

30/03/2023 07:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 73214/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL

O MUNICIPIO DE PIÊN, inscrito sob o CNPJ nº 76.002.666/0001-40, com sede na Rua Amazonas, nº 373, Centro, Pien, Paraná, neste ato representado pela Sra. Carolina da Rosa Conceição Baptista, Engenheira Civil do Município, atesta que a Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 15.356.232/0001-54 nos forneceu e instalou os materiais conforme seguem abaixo:

Pien		
Meu Campinho Avencal		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	**UD**	**QUANTIDADE**
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCACAO		
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
BARRACAO DE OBRA		
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 x 6,00M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS.	MÊS/C	6,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.250,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
MOVIMENTO DE TERRA		
ESCAVACAO MECANICA		
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	217,40
COMPACTACAO MECANICA		
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	877,00
DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A	M2	648,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023000001293 de 29/03/2023, página 2 de 7

CREA-PR

TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021		
CAIXAS E COMPLEMENTOS		
CAIXAS DE GORDURA		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00
SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	328,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	80,18
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	45,66
FUNDACOES		
ESTACA TIPO TUBULAO		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,60
ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70
ARMADURAS		
ARMACAO CA-50 e CA-60		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40
CONCRETOS E GRAUTES		
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,60
ESTRUTURAL USINADO		
CONCRETAGENS		
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,60
SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023000001293 de 29/03/2023, página 3 de 7

CREA-PR

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00
CABOS		
ISOLAMENTO 0,6/1KV		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00
CAIXAS		
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00
DISJUNTORES		
BIPOLARES		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023000001293 de 29/03/2023, página 4 de 7

CREA-PR

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
REATORES E OUTROS		
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
HASTE DE ATERRAMENTO		
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
CORDOALHA		
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	12,00
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anticorrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	6,00
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	8,50
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	8,50
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
ENTRADA DE ÁGUA		
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA		
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES	M	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 732141/2023.

CAT nº 172023000001293 de 29/03/2023, página 5 de 7

CREA-PR

E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015		
APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
TORNEIRAS E MISTURADORES		
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	2,80
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	11,06
ASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	169,12
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	221,13
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. F_06/2016	M	6,00
RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1,00

Referente ao Contrato nº 77/2022

Objeto de Contrato: execução de Construção de espaço de lazer e esportes. Meu Campinho - construção de quadra de grama sintética, com acessos, drenagem, iluminação e paisagismo na localidade do Avencal, Área Construída: 1.039,97 m² Colocação de placas de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação n. º TOMADA DE PREÇOS 006/2022.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 732142023.

CAT nº 172023000129 3 de 29/03/2023, página 6 de 7

CREA-PR

Endereço da obra: Rua Uberlândia, 244, Bairro Avencal, município de Piên, Paraná

Data do contrato: 17/06/2022

Ata de reunião de partida PARANACIDADE: 24/06/2022

Início do serviço: 29/06/2022;

Término do serviço: 30/11/2022; (Obra finalizada antes do término do prazo de execução)

Data final do prazo de execução: 14/12/2022

Duração do serviço conforme contrato: 180 (cento e oitenta) dias;

Término da vigência do Contrato: 17/06/2024

ART nº: 1720223299921

Engenheiro Responsável: MAURO EDSON SWAROFSKY - PR-28366/D

Comunicamos ainda que a mesma cumpriu com todas as condições exigidas em contrato referente a qualidade e prazo de entrega.

Sem mais para o momento.

Pien, 27 de março de 2023.

Carolina da Rosa Conceição Baptista
ENG. CIVIL - CREA-RJ 2021102201/D VISTO PR 199118
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 73214/2023.

CAT nº 172023000129 3 de 29/03/2023, página 7 de 7

CREA-PR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM, TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI E O SR. ENGº CIVIL MAURO EDSON SWAROFSKY

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, DE UM LADO:

A CONTRATANTE,* TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI *, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM SEDE EM CURITIBA, PARANÁ, À RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925, APTO 37 3º ANDAR, CIDADE INDUSTRIAL, INSCRITA NO CNPJ DO MF. SOB O Nº* 15.356.232/0001-54, *NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR. CLAUDIO SCHMITT, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, INFRA – ASSINADO, NOS TERMOS DE SEU CONTRATO SOCIAL, DORAVANTE SIMPLESMENTE DENOMINADA* TS GRADIL, *E, DE OUTRO LADO,

O CONTRATADO, O SR. ENGº CIVIL MAURO EDSON SWAROFSKY, CREA- PR-28.366-D, PORTADOR DO CPF Nº 621.974.959-68, RESIDENTE EM CURITIBA/PR, À RUA SEBASTIÃO SILVA, 429 SOB 03, DORAVANTE SIMPLESMENTE DENOMINADO DE RESPONSÁVEL TECNICO.

.

RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE REGERÁ PELAS SEGUINTES CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:

1. OBJETO DO CONTRATO

1.1 O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI, AS QUAIS EXIJAM ART.

2. CARGA HORÁRIA

2.1 FICA FIXADA A CARGA HORÁRIA 02:00 (DUAS) HORAS SEMANAIS.

3. REMUNERAÇÃO MENSAL

3.1 PELA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO CITADO NA CLÁUSULA 1.1, A REMUNERAÇÃO É DE R$ 1.212,00 (HUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS) CORRESPONDENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATUAL, CONFORME LEI 4950-A/66, LEI 5194/66, RESOLUÇÃO 397/95 – CONFEA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL / 88 ART. 7º INCISO XVI.

4. VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1 O PROFISSIONAL PERMANECERÁ COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA PELO PERÍODO DE 23 DE MARÇO DE 2022 A 23 DE MARÇO DE 2024.

5. DO FORO

5.1 PARA DIRIMIR QUAISQUER DÚVIDAS ORIUNDAS DESTE CONTRATO, FICA DESDE JÁ ELEITO O FORO DA COMARCA DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ, COM RENÚNCIA, DE AMBAS AS PARTES, COM NO MINIMO 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, A QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA E POR ESTAREM JUSTOS E ACERTADOS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO.

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM EM 03 (TRÊS) VIAS DE IGUAL TEOR E FORMA, PERANTE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS.

CURITIBA, 23 de março de 2022.

TS GRADIL COM. DE FERR. E FERRAM. EIRELI

CLAUDIO SCHMITT:81933550910
Assinado de forma digital por CLAUDIO SCHMITT:81933550910
Dados: 2022.04.26 16:19:05 -03'00'

CLAUDIO SCHMITT

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

MAURO EDSON SWAROFSKY:62197495968
Assinado de forma digital por MAURO EDSON SWAROFSKY:62197495968
Dados: 2022.04.26 15:21:36 -03'00'

MAURO EDSON SWAROFSKY

LUIS FRANCISCO PEREIRA DE BOEHLING:01766540970
Assinado de forma digital por LUIS FRANCISCO PEREIRA DE BOEHLING:01766540970
Dados: 2022.04.26 16:19:24 -03'00'

TESTEMUNHA 1
LUIS FRANCISCO PEREIRA DE BOEHLING

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÃO

A Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.356.232/0001-54, por intermédio de seu representante legal Claudio Schmitt, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 5.148.914-4, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 819.335.509-10 e pelo responsável técnico representante legal Mauro Edson Swarofsky, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 3.547.357-2, e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 621.974.959-68, participante do Processo Licitatório - Tomada de Preço nº 006/2023, DECLARA que possui disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos necessários para executar o objeto: Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (Praça), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações técnicas constantes no projeto, conforme relação abaixo:

DESCRIÇÃO DOS VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Caminhão VW 150	1	revisado
Fiat Strada 2006	1	revisado
Fiat Strada 2010	1	revisado
Fiat Uno 2006	1	revisado
VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA	1	revisado
ROLO COMPRESSOR	1	revisado
RETRO ESCAVADEIRA	1	revisado
BETONEIRA	1	revisado
BOB CAT	1	revisado
MOTONIVELADORA	1	revisado
MANGOTE VIBRATORIO	1	revisado
MICROTRATOR	1	revisado
ANDAIMES (KIT)	1	revisado
SERRA CIRCULAR	1	revisado
ESMIRILHADEIRA	2	revisado
NIVEL LASER	1	revisado
EQUIPAMENTOS DIVERSOS: ALICATE, PÁ, CARRINHO DE MAO, ESQUADRO, LINHA, ESTILETE, COLA, ESPATULA E DEMAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.	1	revisado

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: LUVA PIGMENTADA, LUVA VAQUETA, OCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL, UNIFORME, BOTA COM BIQUEIRA E DEMAISS ACESSORIOS PARA PROTEÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL	1	revisado

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 06/2023

PROPONENTE : TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

MUNICÍPIO: Guapirama

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINASPRAZO DE EXECUÇÃO (dias) E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADO		Prazo de execução/dias					
			30	60	90	120	150	180
1	Caminhao VW 150	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
2	Fiat Strada 2006	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
3	Fiat Strada 2010	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
4	Fiat Uno 2006	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
5	VARREDEIRA DE GRAMA SINTETICA	utilização			X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
6	ROLO COMPRESSOR	utilização	X	X	X			
		quantidade	1	1	1	1	1	1
7	RETRO ESCAVADEIRA	utilização	X	X	X			
		quantidade	1	1	1	1	1	1
8	BETONEIRA	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
9	BOB CAT	utilização		X	X			
		quantidade	1	1	1	1	1	1
10	MOTONIVELADORA	utilização	X	X				
		quantidade	1	1	1	1	1	1
11	MANGOTE VIBRATORIO	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
12	MICROTRATOR	utilização		X	X	X	X	X
		quantidade	I	I	I	I	I	I
13	ANDAIMES (KIT)	utilização		X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1

14	SERRA CIRCULAR	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
15	ESMIRILHADEIRA	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	2	2	2	2	2	2
16	NIVEL LASER	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
17	EQUIPAMENTOS DIVERSOS: ALICATE, PÁ, CARRINHO DE MAO, ESQUADRO, LINHA, ESTILETE, COLA, ESPATULA E DEMAIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1
18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: LUVA PIGMENTADA, LUVA VAQUETA, OCULOS DE PROTEÇÃO, AVENTAL, UNIFORME, BOTA COM BIQUEIRA E DEMAISS ACESSORIOS PARA PROTEÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL	utilização	X	X	X	X	X	X
		quantidade	1	1	1	1	1	1

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

TS GRADIL

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 02/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	1.022.112,74 129.999,31	7,86
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	1.022.112,74 114.459,77	8,92
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	1.038.666,38 129.999,31	7,98

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

CLAUDIO SCHMITT:81933550910 Assinado de forma digital por CLAUDIO SCHMITT:81933550910 Dados: 2023.08.07 08:02:38 -03'00'

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10

Responsável Legal

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

MARIO SCHLICKMANN:31763456900 Assinado de forma digital por MARIO SCHLICKMANN:31763456900 Dados: 2023.08.04 17:58:04 -03'00'

Mario Schlickmann
CRC: PR 019830/O-3

75.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
NIRE	41600821718
CNPJ	15.356.232/0001-54
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/04/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8956

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8956
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 881.289,96	R$ 1.038.666,38
ATIVO CIRCULANTE		R$ 861.425,64	R$ 1.022.112,74
DISPONIVEL		R$ 288.094,66	R$ 448.354,31
CAIXA		R$ 254.825,88	R$ 0,00
Caixa Geral		R$ 254.825,88	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 33.267,78	R$ 448.353,31
Aplicacao Bradesco - Invest Facil		R$ 64,99	R$ 0,00
Aplicacao Bradesco - CDB-Facil CDI		R$ 33.202,79	R$ 448.353,31
CONTAS A RECEBER		R$ 101.396,18	R$ 268.907,87
CLIENTES		R$ 1.396,18	R$ 30.297,53
Clientes Diversos		R$ 1.396,18	R$ 30.297,53
(-) PROVISAO PARA CREDITO DE L		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisao para Credito de Liqui		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 100.000,00	R$ 238.610,34
Adiantamento a Funcionarios		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Ferias		R$ 0,00	R$ 6.663,15
Adiantamento de 13 Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Viagem		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Fornecedores		R$ 0,00	R$ 19.216,43
Emprestimo a Telas Schmitt Ltda		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Adto. Socio - CLAUDIO SCHMITT		R$ 0,00	R$ 0,00
Valores a Identificar		R$ 0,00	R$ 0,00
Credito Devolucao de Compra		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento ao Fornecedor ERBUS INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 112.730,76
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 9.859,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 9.859,45
Pis a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Cofins a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 9.859,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Imposto Simples a Compensar		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 518.637,80	R$ 294.991,11
ESTOQUES		R$ 518.637,80	R$ 294.991,11
Mercadorias para Revenda		R$ 518.637,80	R$ 292.611,12
Produtos Acabados		R$ 0,00	R$ 0,00
Mercadorias p/ Industrializacao		R$ 0,00	R$ 2.379,99
Mercadorias p/Insumos		R$ 0,00	R$ 0,00
Embalagens		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques em Transito		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Provisao p/Ajuste ao Valor		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
Importacoes em Andamento		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (+/-) REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
(-) (+/-) REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
(-) (+/-) Remessa/Retorno de Mercadorias		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 19.864,32	R$ 16.553,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
Imobilizado		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Sociedades Controladas		R$ 0,00	R$ 0,00
SOFTWARE		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 19.864,32	R$ 16.553,64
IMOBILIZADO		R$ 33.106,66	R$ 33.106,66
Instalacoes		R$ 0,00	R$ 0,00
Maquinas e Equipamentos		R$ 14.566,00	R$ 14.566,00
Moveis e Utensilios		R$ 18.540,66	R$ 18.540,66
Veiculos		R$ 0,00	R$ 0,00
Computadores e Perifericos		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS IMOBILIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VENDA/BAIXA DE IMOBILIZADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (13.242,34)	R$ (16.553,02)
(-) Instalacoes		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R$ (5.826,28)	R$ (7.282,84)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R$ (7.416,06)	R$ (9.270,18)
(-) Veiculos		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Computadores e Perifericos		R$ 0,00	R$ 0,00
INTANGIVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS INTANGIVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
Direitos Autorais		R$ 0,00	R$ 0,00
Marcas e Patentes		R$ 0,00	R$ 0,00
Software		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 881.289,96	R$ 1.038.666,38
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 233.606,93	R$ 114.459,77
CIRCULANTE		R$ 233.606,93	R$ 114.459,77
FORNECEDORES		R$ 274.705,73	R$ 40.221,65
Fornecedores Diversos		R$ 267.490,35	R$ 0,00
Wagner Orsi Produtos de Higiene e Limp		R$ 0,00	R$ 0,00
BRF S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
Contato Sistemas de Higiene e Limpeza Ltda - Flamingo Comercial		R$ 0,00	R$ 0,00
Sangel Com Beb e Purificadores Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores - Obras - Floresta		R$ 6.815,38	R$ 0,00
Fornecedores de Serviços		R$ 400,00	R$ 0,00
COMERCIAL CASA GRANDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCROCOCCA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO		R$ 0,00	R$ 3.818,32
CLELTON DE OLIVEIRA LEMES		R$ 0,00	R$ 0,00
META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTORINE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF		R$ 0,00	R$ 0,00
BLUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
S T R INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CO		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO LUIS HOBI E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIETTA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATHON SERVICOS ELETRONICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G. A. R COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEOMAR DIESEL		R$ 0,00	R$ 0,00
COM MAT. DE CONSTR UNIAO MANDAGUACU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARY MODOLIN		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO POSTO BLUM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO AUGUSTO BLUM E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS E ANDRADE IND. E COM. ARTEF. CONC		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL WOSIACK		R$ 0,00	R$ 0,00
AGROROSE COM. DE ARAMES E FERRAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00
ERBUS INDUSTRIA LTDA		R$ 0,00	R$ 27.617,53
PATRICIA CARLA VANIN DO AMARAL - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTES CEBOLA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRO E ACO SOBER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEREIRA FLORESTA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CIB MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELASHOP IND. E COMERC. DE TELAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CESAR LUIZ DE GOUVEIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADNILSON VIEIRA DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MERLIN FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE MAT. DE CONSTRUCAO FLORESTA L		R$ 0,00	R$ 0,00
ESQUADRIAS DA ORDEM LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AGOSTINHO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
T. G. MAESTRO ESTOFADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMERCADO ANACLAIRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEHRINGER, PERES E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
P S BERGAMO - MANUTENCAO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA YPIRANGA EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
C C FREITAS CONCRETO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GUINDASTE MARTHE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELI SEMBARSKI PAGESKI		R$ 0,00	R$ 0,00
ZILDOMAR DUARTE		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CARLOS MOLENDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAROS CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEVERSON LUIZ DARTICO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ FERNANDO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PADRAO ELETRO ZANON LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS FERNANDO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
TELAS SCHMITT LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO FERNANDO MACHADO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,80
GILSON ALFREDO BENCK		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEY DOMINGUES CANDIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEUS VIEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO CONSTRUTOR MARINGA VELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
A CASA DO PEDREIRO - E. PAULUCI OBRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAM NOEL PLOSZAJ		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DOVACI DE GOES		R$ 0,00	R$ 0,00
RECANTO DO PIAZITO PARK HOTEL LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ALO AGORA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSIVALDO SILVA SAO JOSE ME - MUNDIAL LOCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTICONTAINER EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PARANA TELAS IND COM DE TELAS EPIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PIMENTA CARBURADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEMACOF DEP. MAT. CONST. FUMAGALLI		R$ 0,00	R$ 0,00
V. PIETTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VITOFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LETKI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANCORA REDES ESPORTIVAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO MOACIR ALVES DOMINGOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCASA - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DINAMICA ELETRICA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCRETARE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEREZINHA KUPICKI SIMOES ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAPAS GALVANIZADAS ATLANTIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZENERE ARMACOES METALICAS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRADE & SANTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BOSCARDIN E CIA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDISON PAULO SABATKE ME		R$ 0,00	R$ 0,00
A.D TUBOS E PAVIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J L FREDERICO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 78,00
RIO VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AE RIBEIRO EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 408,00
M F CARDOSO LOCACOES DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R CARLOS DA SILVA - INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS DE A CARRIEL E FILHOS MAT. DE CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
CASTILHO MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARRIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VERDE BRASIL AMBIENTAL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSTERRA CAXIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIO DE FERRAMENTAS MC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDINEI JOSE RIBEIRO COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINTO			
TRANSPORTE 2 IRMAOS ZELINSKI - PAULO ZELINSKI		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAMENTAS FIOREZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO HENRIQUE DA COSTA ULLER TERRAPLANAGEM E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSANGELA DA LUZ OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 8.299,00
E. R. PAVIMENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS MAGALHAES DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRISSA KITTNER HARTMANN		R$ 0,00	R$ 0,00
SPORTLINK FRANCHISIN		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 1.872,05	R$ 1.766,08
FGTS A Recolher		R$ 978,89	R$ 0,00
INSS a Recolher		R$ 893,16	R$ 1.766,08
Contribuicao Sindical		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 527,27	R$ 48.048,25
COFINS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMPLES a Recolher		R$ 239,94	R$ 46.111,53
ISS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/Salarios a Recolher		R$ 58,35	R$ 1.598,48
IRRF Terceiros a Recolher		R$ 228,98	R$ 228,98
IPI a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
CIDE A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RETIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/Aluguel a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Iss Terceiros a Recolher		R$ 0,00	R$ 109,26
Inss Terceiros a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.637,42	R$ 9.397,94
Salarios a Pagar		R$ 2.637,42	R$ 3.903,56
Pro-labore a Pagar		R$ 0,00	R$ 4.256,92
13º Salario a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisao a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Ferias a pagar		R$ 0,00	R$ 1.237,46
RPA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES TRABALHISTAS		R$ 567,46	R$ 0,00
Provisao de Ferias		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisao de 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS s/Ferias e 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS s/Ferias e 13º Salario		R$ 567,46	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 9.814,08
Emprestimo Telas Schmitt Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Conta Corrente Socios		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimo Bradesco - PRONAMPE - CP		R$ 0,00	R$ 9.814,08
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 5.211,77
Aluguel a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R$ 0,00	R$ 605,00
Reservas de Lucros a Realizar		R$ 0,00	R$ 0,00
Conta Corrente de Socios		R$ 0,00	R$ 0,00
Fretes a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Gersepa - Servicos de Seguranca e Vigilancia Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Clicksign Gestao de Documentos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Poli Medicina do Trabalho Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Cartão de Credito Bradesco		R$ 0,00	R$ 4.606,77
(-) (+/-) REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
(-) (+/-) Remessa/Retorno de Mercadorias		R$ (46.703,00)	R$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
EXIGIVELA A LONGO PRAZO		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
EMPRESTIMOS		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
Emprestimos a Empresas		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimo Bradesco - Pronampe - LP		R$ 34.349,86	R$ 15.539,54
(-) Emprestimo Bradesco - Pronampe - LP		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 613.333,17	R$ 908.667,07
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Subscrito		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital a Integralizar		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
Alienacao de Partes Beneficiar		R$ 0,00	R$ 0,00
Alienacao de Bonus de Subscric		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONI		R$ 0,00	R$ 0,00
Ajustes de Elementos do Ativo		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Ajustes de Elementos do Pa		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 513.333,17	R$ 513.333,17
RESERVAS DE LUCROS		R$ 513.333,17	R$ 513.333,17
Reserva Legal		R$ 0,00	R$ 0,00
Reservas de Lucros a Realizar		R$ 513.333,17	R$ 513.333,17
Reservas para Contingencia		R$ 0,00	R$ 0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Prejuizos Acumulados		R$ 0,00	R$ 0,00
RESULTADO EXERCICIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 409.195,13
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURS		R$ 0,00	R$ 409.195,13
Resultado Exercicio em Curso		R$ 0,00	R$ 409.195,13
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (113.861,23)
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ (113.861,23)
Lucros Distribuidos - CLAUDIO SCHMITT		R$ 0,00	R$ (113.861,23)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 2.941.613,57
RECEITAS COM VENDAS DE MERCADO		R$ 0,00	R$ 582.146,72
Vendas de Mercadorias		R$ 0,00	R$ 582.146,72
RECEITA DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 2.359.466,85
Receita de Servicos		R$ 0,00	R$ 2.359.466,85
(-) DEDUCOES, CANCELAMENTOS E DEVO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Devolucoes de Vendas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Vendas Canceladas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Abatimentos s/Vendas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R$ (0,00)	R$ (295.830,33)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (295.830,33)
(-) Cofins		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IPI		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ISS		R$ (0,00)	R$ (37.492,96)
(-) SIMPLES		R$ (0,00)	R$ (258.337,37)
(-) CUSTO		R$ (0,00)	R$ (1.811.315,14)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (1.764.757,17)
(-) Compra de Mercadorias		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Serviços Industrialização		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) ICMS s/ servicos telefonic		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) IPI s/Importacoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Devolucao de Compras		R$ 0,00	R$ 328,34
(-) (-) PIS s/Importacoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) (-) COFINS s/Importacoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Compra de importacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Aplicado Obra		R$ (0,00)	R$ (588.440,09)
(-) CMV - Custos dos Servicos Prestados e Mercadorias Vendidas		R$ (0,00)	R$ (1.176.645,42)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (0,00)	R$ (46.557,97)
(-) Fretes e Carretos		R$ (0,00)	R$ (3.580,00)
(-) (-) ICMS s/Fretes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Energia Elétrica		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Uso ou Consumo		R$ (0,00)	R$ (42.977,97)
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (184.150,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ordenados e Salarios		R$ (0,00)	R$ (125.804,92)
(-) HRS Extras		R$ (0,00)	R$ (486,43)
(-) Ferias Indenizadas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Ferias Gozadas		R$ (0,00)	R$ (14.523,70)
(-) Decimo Terceiro Salario		R$ (0,00)	R$ (11.449,58)
(-) Retirada Pro Labore		R$ (0,00)	R$ (15.750,00)
(-) Vale Transporte		R$ (0,00)	R$ (753,87)
(-) Assistencia Medica		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Seguro de Vida		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Refeicoes		R$ (0,00)	R$ (8.879,00)
(-) Provisao de Ferias		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Provisao de Decimo Terceiro		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Comissoes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Medicina Ocupacional		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Indenizacoes Trabalhistas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Auxilio Alimentacao		R$ (0,00)	R$ (6.503,27)
(-) Auxilio Natalidade		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS S/SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (42.606,24)
(-) Previdencia Social		R$ (0,00)	R$ (30.639,31)
(-) FGTS s/Salarios		R$ (0,00)	R$ (11.966,93)
(-) Encargos s/Provisao de Ferias		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (188.280,92)
(-) Agua		R$ (0,00)	R$ (1.572,65)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (33,18)
(-) Xerox e Autenticacoes		R$ (0,00)	R$ (26,35)
(-) Cartorio		R$ (0,00)	R$ (42,17)
(-) Copa e Cozinha		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Consumo		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Aluguel Imovel		R$ (0,00)	R$ (1.920,00)
(-) Brindes e Donativos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Conservacao e Manutencao		R$ (0,00)	R$ (4.470,90)
(-) Higiene e Limpeza		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Correio		R$ (0,00)	R$ (546,00)
(-) Associacoes e Sindicatos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Combustiveis		R$ (0,00)	R$ (4.896,29)
(-) Viagens		R$ (0,00)	R$ (3.195,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Lanches e Refeicoes		R$ (0,00)	R$ (269,80)
(-) Honorarios Contabeis		R$ (0,00)	R$ (7.865,00)
(-) Honorarios Advocaticios		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Escritorio		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Propaganda - Publicidade - Divulgacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Impostos e Taxas		R$ (0,00)	R$ (4.202,28)
(-) Uniformes e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Seguros Diversos		R$ (0,00)	R$ (1.976,06)
(-) Despesas c/Importacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Servicos de Seguranca e Vigila		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Depreciacao		R$ (0,00)	R$ (3.310,68)
(-) Telefone e Internet		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Motoboy		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Royalties		R$ (0,00)	R$ (27.617,52)
(-) Servicos Terceiros - Royalties		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Recrutamento e Selecao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Locacao de Maquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (3.164,97)
(-) Manutencao de Sistemas e Softwares		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Treinamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) I.P.T.U.		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Material de Informatica		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Confraternizacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Limpeza/Manutencao e Conservacao		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Manutencao de Maquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Consulta/Exames		R$ (0,00)	R$ (921,10)
(-) Pedagio		R$ (0,00)	R$ (27,60)
(-) ST/Entradas		R$ (0,00)	R$ (3.676,42)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (0,00)	R$ (107.959,85)
(-) Manutencao de Veiculos		R$ (0,00)	R$ (4.095,00)
(-) Certificados e Registros		R$ (0,00)	R$ (80,40)
(-) Servico de Informatica		R$ (0,00)	R$ (1.270,00)
(-) Consultoria		R$ (0,00)	R$ (491,70)
(-) Festa/Eventos		R$ (0,00)	R$ (4.650,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (10.247,13)
(-) Juros Passivos		R$ (0,00)	R$ (6.035,31)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.356.232/0001-54
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Bancarias		R$ (0,00)	R$ (1.820,87)
(-) Despesas c/Cobranca Duplicata		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Multas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Encargos s/Financiamentos		R$ (0,00)	R$ (2.390,95)
(-) Despesas c/Factoring		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Variacao Monetaria Passiva		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Perda na Venda Imobilizado		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 4,70
OUTRAS RECEITAS		R$ 0,00	R$ 4,70
Ganhos na Venda Ativo Imobiliz		R$ 0,00	R$ 0,00
Aluguel Bens Moveis/Imoveis		R$ 0,00	R$ 0,00
Estorno Tarifa		R$ 0,00	R$ 4,70
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 7,39
JUROS E RENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 7,39
Juros e Multas Ativas		R$ 0,00	R$ 0,00
Juros s/Duplicatas		R$ 0,00	R$ 0,00
Descontos Obtidos		R$ 0,00	R$ 2,70
Variacao Cambial Ativa		R$ 0,00	R$ 0,00
Rendimento s/Aplicacao Finance		R$ 0,00	R$ 4,69
(-) PROVISAO PARA O IRPJ E CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA IRPJ E CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Provisao para IRPJ		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISAO PARA CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Provisao para CSLL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 409.195,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41600821718	15.356.232/0001-54	
NOME EMPRESARIAL		
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
56.D7.00.27.31.C9.7A.85.9C.E3.FA.77.35.39.C1.E5.16.6E.92.1F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15356232000154	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD: 15356232000154	422929304774508560332653	23/01/2023 a 23/01/2024	Sim
Contador	31763456900	MARIO SCHLICKMANN: 31763456900	484103906221464673 7	30/09/2022 a 30/09/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

56.D7.00.27.31.C9.7A.85.9C.E3.FA.
77.35.39.C1.E5.16.6E.92.1F-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2023 às 14:20:13

AC.B1.6B.0F.53.74.31.4D
3D.01.9B.93.C7.E7.A9.B2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 15.356.232/0001-54	Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Capital Subscrito (R$)	Capital a Integralizar (R$)	Alienacao de Partes Beneficiar (R$)	Alienacao de Bonus de Subscric (R$)	Ajustes de Elementos do Ativo (R$)	(-) Ajustes de Elementos do Pa (R$)	Reserva Legal (R$)	Reservas de Lucros a Realizar (R$)	Reservas para Contingencia (R$)	(-) Prejuizos Acumulados (R$)	Resultado Exercicio em Curso (R$)	Lucros Distribuidos - CLAUDIO SCHMITT (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	613.333,17
RESULTADO DO EXERCÍCIO											409.195,13	(-) 113.861,23	295.333,90
Saldo Final em 31.12.2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.333,17	0,00	0,00	409.195,13	(-) 113.861,23	908.667,07
Notas													

Estabelecimento: 01 - TS GRADIL COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - 15.356.232/0001-54

Notas Explicativas Gerais

1. Notas Explicativas Gerais

A Empresa TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA,CNPJ: 15.356.232/0001-54, com sede e foro na cidade de Curitiba-PR, sob NIRE 41600821718.

1Apresentação e apuração das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis estão sendo elaboradas e apresentadas de acordo com as pratica contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em consonância com os dispositivos da Lei nº 6.404/76, atualizados pela Lei nº 11.638/2007.
A empresa está enquadrada no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

1.1Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa.
1.2Reconhecimentos de receitas
1.2.1Prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos serviços.

1.2.2Venda de mercadorias

A receita de venda é reconhecida com base na execução das vendas previstas em contratos celebrados entre as partes ou na própria entrega do produto.

1.2.3Venda de ativos

A receita de venda de ativos é reconhecida quando os riscos e benefícios significativos da propriedade dos produtos são transferidos ao comprador, o que geralmente ocorre na sua entrega.
1.2.4Receitas de Juros

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e os ativos financeiros que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica "Receita financeira", nas demonstrações do resultado.
2Impostos e contribuições
2.1.1Empresa optante pelo Simples Nacional
Impostos aplicados sobre a Receita Operacional Bruta, calculados pelo PGDAS.

3.2Passivos financeiros

A empresa determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado.
Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos.
Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos.

3.3Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos-futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou

valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.4Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado.

4Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. É considerado equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata, que qualifica tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

5 CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 100.000,00(cem mil reais) divididos em 100.000,00(cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00(hum real), totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais.

NOME	(%)	COTAS	VALOR R$
CLAUDIO SCHMITT	100,00	100.000	R$ 100.000,00

Curitiba, Pr 31 de dezembro de 2022.

CLAUDIO SCHMITT:81933550910 Assinado de forma digital por CLAUDIO SCHMITT:81933550910 Dados: 2023.06.16 14:55:11 -03'00'

CLAUDIO SCHMITT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 819.335.509-10

MARIO SCHLICKMANN:31763456900 Assinado de forma digital por MARIO SCHLICKMANN:31763456900 Dados: 2023.06.16 14:38:44 -03'00'

ESCRITA FINA SERV CONT SS LTDA
MARIO SCHLICKMANN
CRC 019830/0-3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

 # TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI #

CNPJ.15.356.232/0001-54

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/07/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de julho de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by JOSE BORGES DA CRUZ FILHO:31628532904
Date: 2023.07.19 12:13:26 BRT

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 38.16)

***** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo E562B723 *****

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 06/2023

O signatário do presente, em nome da proponente TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 13

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

O signatário do presente, o senhor Elieser Meneguel de Moraes, representante legalmente constituído da proponente Moraes e Moraes Construções Ltda declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Atenciosamente,

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-14 11:25:20
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVADE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Eu, Elieser Meneguel de Moraes, RG *43.278.665*, legalmente nomeado representante da proponente Moraes e Moraes Construções Ltda, CNPJ 18.645.436/0001-01, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº nº 006/2023, **DECLARO**, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-14 11:25:01
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)OU EQUIPARADAS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

O signatário do presente, o senhor Elieser Meneguel de Moraes, representante legalmente constituído da proponente Moraes e Moraes Construções Ltda, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar nº 123/06.

Atenciosamente,

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-14 11:26:17
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.645.436/0001-01 MATRIZ		29/07/2013

NOME EMPRESARIAL
MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MORAES E MORAES CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HAROLDO JOSE BARBOSA	75	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.420-000	CENTRO	CARLOPOLIS	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM.LOJASFRANCO@GMAIL.COM	(43) 3566-1345

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/08/2023** às **09:09:00** (data e hora de Brasília).

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

ELIESER MENEGUEL DE MORAES, brasileiro, casado, empresário, nascido em Fartura/SP em 09/09/1984, residente e domiciliado no Sítio Jaboticabal, s/n, Zona Rural, na cidade Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000 portador da Cédula de Identidade RG: 13.870.640-0 SSP-PR e do CPF: 326.245.448-60, e **JESSE MENEGUEL DE MORAES,** brasileiro, nascido em 15/05/1988, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Alameda Siriema, s/n, Residencial Ilha Bela, em Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000, portador da Cédula de identidade RG: 42.278.170-5 SSP/SP e do CPF: 368.729.428-51, únicos sócios da empresa **MORAES E MORAES CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede na Rua Haroldo Jose Barbosa, n:75, Centro, na cidade de Carlópolis/PR, CEP:86.420-000, registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ** sob n: **41207670190**, por despacho de sessão de 29/07/2013 e inscrita no CNPJ SOB n:**18.645.436/0001-01** resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social é elevado de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), aumento este subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios neste ato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em razão deste aumento de capital, a clausula 3ª do contrato social passa a éter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), dividido em 380.000 quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Socios	(%)	Quotas	Valor do Capital R$
Elieser Meneguel de Moraes	49%	186.200	186.200,00
Jesse Meneguel de Moraes	51%	193.800	183.800,00
TOTAL	100%	380.000	380.000,00

CLÁUSULA QUARTA

Á vista das modificações ajustadas em consonância com o que determina o art. 2031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando ás disposições da referida Lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 18.645.436/0001-01

ELIESER MENEGUEL DE MORAES, brasileiro, casado, empresário, nascido em Fartura/SP em 09/09/1984, residente e domiciliado no Sítio Jaboticabal, s/n, Zona Rural, na cidade Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000 portador da Cédula de Identidade RG: 13.870.640-0 SSP-PR e do CPF: 326.245.448-60, e **JESSE MENEGUEL DE MORAES,** brasileiro, nascido em 15/05/1988, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Alameda Siriema, s/n, Residencial Ilha Bela, em Carlópolis/PR, CEP: 86.420-000, portador da Cédula de identidade RG: 42.278.170-5 SSP/SP e do CPF: 368.729.428-51, únicos sócios da empresa **MORAES E MORAES CONSTRUÇÃO LTDA,** com sede na Rua Haroldo Jose Barbosa, n:75, Centro, na cidade de Carlópolis/PR, CEP:86.420-000, registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ** sob n: **41207670190**, por despacho de sessão de 29/07/2013 e inscrita no CNPJ SOB n:**18.645.436/0001-01** resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial: **MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA:A sociedade tem sua sede na **RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, n:75, CENTRO, CARLÓPOLIS/PR, CEP: 86.420-000.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS, CONSTRUTORA - CNAE: 4120-4/00.**

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), dividido em 380.000 quotas de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Socios	(%)	Quotas	Valor do Capital R$
Elieser Meneguel de Moraes	49%	186.200	186.200,00
Jesse Meneguel de Moraes	51%	193.800	183.800,00
TOTAL	100%	380.000	380.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 29/07/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio, **ELIESER MENEGUEL DE MORAES**, Com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Único: A sociedade declara, sob penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** nos termos da Lei Complementar n: 123,de 14/12/2006.

CLÁUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixarem uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:18.645.436/0001-01

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas de lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DEIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Carlópolis/PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento contratual, em única via.

Carlópolis/PR, 30 de Dezembro de 2020.

Jesse Meneguel de Moraes

Elieser Meneguel de Moraes

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
32624544860	ELIESER MENEGUEL DE MORAES
36872942851	JESSE MENEGUEL DE MORAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2021 14:13 SOB Nº 20211024155.
PROTOCOLO: 211024155 DE 01/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101365630. CNPJ DA SEDE: 18645436000101.
NIRE: 41207670190. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.
MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA. **NIRE :** 41207670190 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2317120023
NIRE (Sede) 41207670190	**CNPJ** 18.645.436/0001-01	**Data de Ato Constitutivo** 29/07/2013	**Início de Atividade** 29/07/2013
Endereço Completo Rua HAROLDO JOSE BARBOSA, Nº 75, CENTRO - Carlópolis/PR - CEP 86420-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS, - CONSTRUTORA.			
Capital Social R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JESSE MENEGUEL DE MORAES	368.729.428-51	R$ 193.800,00	Sócio	S	Indeterminado
ELIESER MENEGUEL DE MORAES	326.245.448-60	R$ 186.200,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JESSE MENEGUEL DE MORAES	368.729.428-51	Indeterminado
ELIESER MENEGUEL DE MORAES	326.245.448-60	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 01/03/2021	**Número** 20211024155	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/08/2023, às 15:41:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **Q9UCJPNY**.

PRC2317120023

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 18.645.436/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:57 do dia 04/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/01/2024.
Código de controle da certidão: **EE57.3DAE.5761.1F4F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031252678-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.645.436/0001-01**
Nome: **MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

MUNICIPIO DE CARLOPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS

R. Benedito Sales, 1060 - Centro, Carlópolis - PR, 86420-000

Certidão Negativa de Débitos Nº 2163 / 2023

Informações da Certidão:

Data de Emissão: 04/08/2023 **Processo:** /

Data de Vencimento: 03/09/2023

Código de Autenticação: 528C0.AFAA3.91AE633EEED6EAEC651216

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF Requerente: 326.245.448-60

Requerente: ELIESER MENEGUEL DE MORAES

Finalidade da Certidão: DE LICITAÇÃO

Empresa / Prestador:

Pessoa: 1961977 **CPF / CNPJ:** 18.645.436/0001-01

Nome: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, 75

Bairro: CENTRO **CEP:** 86.420.000,00 **Cidade:**Carlópolis - PR

Situação Cadastral: Ativo **Atividade Principal:**

Cadastro: 2 - 1773

Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, 75 - CENTRO - Carlópolis - PR CEP: 86420-000

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal não constando pendências até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal.

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional. Esta certidão emitida é valida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Divida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e alterações exceto para: -averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis; -redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples; -baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Validade: 30 Dia(s) **Carlópolis - PR, 04 de agosto de 2023**

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima, acesse https://www.carlopolis.pr.gov.br/, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionado a opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

MUNICIPIO DE CARLOPOLIS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Tributação

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 1493

A PREFEITURA MUNICIPAL DE Carlópolis, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

Cadastro Municipal
1773

RAZÃO SOCIAL
MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

NOME FANTASIA
MORAES E MORAES E CONSTRUÇÕES

HORÁRIO ESPECIAL

ENDEREÇO: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, 75 **CEP.:** 86420-000
BAIRRO: CENTRO **COMPLEMENTO:**

CNPJ/CPF:	INSC. ESTADUAL	EXERCÍCIO	PROTOCOLO
18.645.436/0001-01		2023	/

C N A E
4120400 - Construção de edifícios

REGIME FISCAL	INÍCIO
LUCRO REAL	01/01/2014

1 - A presente licença está sujeita a fiscalização de atividades anualmente.
2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudança de endereço, razão social, ramo de atividade, etc., o contribuinte será obrigado a comunicar a prefeitura imediatamente.
3 - EVITE: multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco municipal.

OBSERVAÇÃO CADASTRAL:

VALIDADE ATÉ: 31/01/2024

MUNICIPIO DE CARLOPOLIS, 20 de abril de 2023

MANTER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL
Certidão de Regularidade para o Exercício

Gilson Corradi
Secretário Municipal de Fazenda

Departamento de Tributação

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.645.436/0001-01

Razão Social: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA ME

Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA 75 / CENTRO / CARLOPOLIS / PR / 86420-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072506481873036241

Informação obtida em 04/08/2023 08:18:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.645.436/0001-01
Certidão nº: 39111192/2023
Expedição: 04/08/2023, às 08:17:57
Validade: 31/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.645.436/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3124749/2023* **Válida até:** 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.645.436/0001-01
Endereço: Rua HAROLDO JOSE BARBOSA, 75
CENTRO
86420000 - Carlópolis - PR

Número de registro no CREA - SP: 2418989
Data do registro: 08/12/2022
Processo (Sipro): -*-*-*-*-*
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restriço de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL.

Objetivo Social:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CASAS, CONSTRUTORA - CNAE: 4120-4/00

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JOSENEI DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Artigo 7º da Lei Federal nº 5194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069818731
Registro Nacional: 2615578359
Data de início da responsabilidade técnica: 08/12/2022
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1325ae1d-a15d-4b2d-8cbd-74d96deee187

Situação cadastral extraída em: 04/08/2023 16:13:48

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Agosto de 2023

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: *CI - 3124783/2023*

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: JOSENEI DE OLIVEIRA

Número de registro no CREA-SP: 5069818731
Registro Nacional do Profissional: 2615578359

Expedido em: 03/09/2018
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 227.987.298-66

Endereço: Rua ARCÂNGELO GABRIEL, 680
CENTRO
18890099 - TAGUAÍ - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Lei Federal nº 5194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Empresa:

Razão Social: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro no Crea-SP: 2418989
Expedido em: 08/12/2022
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/12/2022

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 31908fff-b87a-4cfd-a50a-ea98f4a5d696

Situação cadastral extraída em: 04/08/2023 16:18:40

Emitida via Serviços Online.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO, PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Agosto de 2023

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

O signatário do presente, o senhor Elieser Meneguel de Moraes, representante legalmente constituído da proponente Moraes e Moraes Construções Ltda, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Atenciosamente,

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-14 11:23:43
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Nome da Empresa: Moraes e Moraes Construções Ltda
CNPJ nº: 18.645.436/0001-01
Endereço: Rua Haroldo José Barbosa, - Centro – Carlópolis - PR
Fone: (43) 3566-2649
Celular: (43) 999642-9762
E-mail: francolicitacao@hotmail.com

O representante técnico da Moraes e Moraes Construções Ltda Sr. (a) *Josinei de Oliveira,* devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

Josenei de Oliveira
CREA – SP: **5069818731/D**

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO N° 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura do responsável técnico
Josenei de Oliveira	Engenheiro Civil	**5069818731/D**	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-14 11:25:44
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

RolpRental

CNPJ: 10.858.746/0001-94

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ 18.645.436/0001-01, com sede na Rua Haroldo José Barbosa nº 75 – Bairro Centro , Carlópolis/PR, CEP 86420-000, executou para nossa empresa a construção de uma quadra de Esportes, medindo 367 m² no ano de 2021.

Cumpri-nos esclarecer que o desempenho e cumprimento da mesma em relação a entrega dos serviços, qualidade e desempenho, preços e prazos foram satisfatórios, nada constando em seu desabono até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente Atestado,

Ibaiti, 18 de Julho de 2023

10.858.746/0001-94
ROLP RENTAL LTDA
Av. Dra. Fernanda do Amaral Gentile, 458
Centro - CEP 84900-000 Ibaiti - PR
ROLP RENTAL

CNPJ 10.858.746/0001-94

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620230009354
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSENEI DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSENEI DE OLIVEIRA
Registro: 5069818731-SP . . . RNP: 2615578359
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230231245001 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 10/08/2023 Baixada em: 10/08/2023
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230222107855
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE TAGUAÍ
RUA SETE DE SETEMBRO . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: CENTRO
Cidade: Taguaí . . . UF: SP CEP: 18890093 . PAIS: BRASIL
Contrato: 96/22 . . . Celebrado em : 22/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 315.669,64 . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA DAS CAMÉLIAS . . . No.:
Complemento: . . . Bairro: JARDIM PRIMAVERA I
Cidade: Taguaí . . . UF: SP CEP: 18890532 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/06/2022 Conclusão Efetiva: 02/08/2023 . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: . . . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 1046,90000 metro quadrado.

Observações

A quantidade de m² executado consta em projeto e os serviços estão descritos no atestado de conclusão de obra.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 08/12/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620230009354
14/08/2023 08:16:34
Autenticação Digital: 5B0szByknCfBsayxaF3JCkgzyJBf1CUJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTO para os devidos fins, que a empresa **MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº18.645436/0001-01, executou os serviços de: **CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ESPORTES – RUA DAS CAMÉLIAS, Nº440, NO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ/SP, CONFORME CONVÊNIO Nº101354/2021,** em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha, objeto do **CONTRATO Nº096/2022**, firmado entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ e a empresa MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA.

- **Valor do contrato R$315.669,64** (trezentos e quinze mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

- Período de execução dos serviços: de 23/06/2022 a 02/08/2023.

Os serviços foram **executados** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. JOSENEI DE OLIVEIRA, portador do CREA Nº 5069818731, conforme ART Nº28027230222107855.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE CONTRATADA
1.0	SERVIÇOS		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: 5B0szBykn CfBsayxaF3JCkgzyJBf1CUJ.

1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à dis	M2	2068,49
1.3	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto	M3	1810,91
1.4	Lastro de pedra britada	M3	50,91
1.5	Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa - Contrapiso	M3	118,78
1.6	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	576,00
1.7	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos retos	M2	417,00
1.8	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	3,78
1.9	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	576,00
1.10	Base de brita graduada	M3	11,94
1.11	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	119,40
1.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2130,00
1.13	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	1450,00
1.14	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	M3	3,47
1.15	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	306,62
1.16	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	M2	465,50
1.17	Chapisco	M2	20,67
1.18	Reboco	M2	20,67
1.19	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	6,28

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
Autenticação Digital: 5B0szBykncfBsayxaF3JCkgzyJBf1CUJ. - 14/08/2023 08:16:34 -

1.20	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	20,67
1.21	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	CJ	2,00
1.22	Tabela completa com suporte e rede para basquete	UN	2,00
1.23	Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)	M2	893,40
1.24	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	2,00
1.25	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	24,00
1.26	Limpeza final da obra	M2	2068,49

ATESTO ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

O referido é verdade e dou fé.

Prefeitura do Município de Taguaí,
Aos 02 dias de agosto de 2023.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Responsável Técnico
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070205291

Tabeliao de Notas e de Protesto de Letras e Titulos de Piraju - SP
RAFAEL MERCADANTE JUNIOR - TABELIAO
Reconheco em documento sem valor economico, por semelhanca, a(s) firma(s):
DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Dou fe. PIRAJU, 03 de Agosto de 2023
Em testemunho da verdade
JOSE EDUARDO LEME SOUTO - ESCREVENTE 15:42:28
Valor por Firma: R$ 8,02 - Valido somente com selo de autenticidade.
Selo(s): AA162641

José Eduardo Leme Souto
Escrevente
126169
FIRMA 1
S10759AA0162641

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620230009354 - 14/08/2023 08:16:34 - Autenticação Digital: 5B0szBykn CfBsayxaF3JCkgzyJBf1CUJ.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220000362

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSENEI DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSENEI DE OLIVEIRA** RNP: **2615578359**

Registro: **SP-5069818731/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720213042987** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/06/2021 Baixada em: 04/11/2021 Forma de registro: Substituição

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CARLOPOLIS** CNPJ: **76.965.789/0001-87**

Rua: RUA BENEDITO SALES Nº: 1060

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000

Contrato: celebrado em 21/06/2021 Vinculado a ART: 1720213010171

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA BAUÍNEA Nº: S/N

Bairro: VISTA ALEGRE

Cidade: CARLOPOLIS UF: PR CEP: 86420-000

Coordenadas Geográficas: -23,429451 x -49,711294

Data de início: 28/06/2021 Conclusão efetiva: 22/10/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE CARLOPOLIS CNPJ: 76.965.789/0001-87

Atividade Técnica: **1**- Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 1890 M2

Observações:
REF. CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM BASE DE CONCRETO, GRAMA SINTÉTICA, FECHAMENTO EM ALAMBRADO E TELA/NYLON.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000362/2022

08/02/2022 12:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 17395/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17395/2022.

CAT nº 1720220000362 de 03/02/2022, página 1 de 9

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Município de Carlópolis – Estado do Paraná
Rua BeneditoSalles, 1060 – CEP 86420-000 – Telefax (43)5661291
CGC 76.965.789/0001-87 – Carlópolis – Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Carlópolis, neste ato, representada pelo Sr. Anderson Robles Gama, Engenheiro Civil efetivo do município, declara, para os devidos fins legais e de direito, que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, sob a fiscalização do Arquiteto Urbanista Alexandre Augusto Ormeneze, CAU/BR 66860-5, registro de responsabilidade técnica RRT : SI10883258I00, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Atestamos ainda, que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS
CNPJ: 76.965.789/0001-87
END: Rua Benedito Salles, 1060, Centro, Carlópolis- PR
REPRESENTANTE:
Engenheiro Civil Anderson Robles Gama
CREA-PR 94134/D – RNP 1705231403
CPF: 035.160.669-62

CONTRATADO
NOME: MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 18.645.436/0001-01
PROFISSIONAL: Engenheiro Civil Josenei de Oliveira
REGISTRO PROFISSIONAL: CREA SP 5069818731/D – RNP 2615578359
ART ANOTADA: 17202113042987

CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE
LOCAL DA OBRA: Rua Bauínea, s/n, Vista Alegre, Carlópolis PR
CONTRATO: 185/2020
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/06/2021 a 22/10/2021
VALOR DO CONTRATO: R$ 380.000,00
ÁREA: 1.890,00 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS
(PLANILHA EM ANEXO)

Carlópolis, 18 de janeiro de 2022

Engº Civil Anderson Robles Gama
CREA PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 17395/2022.

CAT nº 172022000362 de 03/02/2022, página 2 de 9

CREA-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CAMPO SOCIETY									380.090,00	
1			ORÇAMENTO					-	380.090,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.705,46	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00			450,91	2.705,46	RA
1.2.			BASE DE CONCRETO					-	98.088,79	
1.2.1.	SINAPI	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M3	132,30			117,35	15.525,41	RA
1.2.2.	SINAPI	73817/001	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	56,70			90,95	5.156,87	RA
1.2.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	132,30			517,58	68.475,83	RA
1.2.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	178,00			50,06	8.910,68	RA
1.3.			GRAMA SINTÉTICA					-	135.231,48	
1.3.1.	Cotação	MERCADO	GRAMA SINTÉTICA MEDIDNDO 54M X 55M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	Unidade	1,00			135.231,48	135.231,48	RA
1.4.			FECHAMENTO DE CAMPO COM ILUMINAÇÃO E TRAVES					-	143.994,27	
1.4.1.	Cotação	MERCADO	FECHAMENTO DE CAMPO COM ILUMINAÇÃO E TRAVES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	Unidade	1,00			143.994,27	143.994,27	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

Anderson Robles Gama
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 173952022.

CAT nº 172022000362 de 03/02/2022, página 3 de 9

CREA-PR

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
CAMPO SOCIETY										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CAMPO DE SOCIETY										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	007731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
1										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	907731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CAMPO SOCIETY										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	907731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
CAMPO SOCIETY										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	907731/2019	MUNICIPIO DE CARLÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO VISTA ALEGRE	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	01-20 (DES.)	MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA - ME	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	185/2020

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
GAMPD/CODEVE										
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-			-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARLÓPOLIS / PR
Local

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE
CREA/CAU: 66860-5
ART/RRT: 0

Anderson Robles Gama
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 94134/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 173952022.

CAT nº 1720220000362 de 03/02/2022, página 9 de 9

CREA-PR

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa MORAES & MORAES CONSTRUÇÕES LTDA , com sede à Rua Benedito Haroldo José Barbosa, nº 75, Centro , Carlópolis/PR inscrita no C.N.P.J. n.º 18.645.436/0001-01 representada nesta ocasião por seu sócio: ELIESER MENEGUEL DE MORAES R.G. n.º 13.870.640-0 e C.P.F. n.º 326.245.448-60 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a)JOSENEI DE OLIVEIRA brasileiro, portador do RG 43.278.271-0 C.P.F.n.º 227. 987. 298-66 com titulo Profissional Engenheiro Civil Cart.Crea-SP n.º5069818731/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 18/08/2022 até 31/12/2025;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 12 horas mensais, sendo nos dias Segunda, Quarta e Sexta-Feira das 08:00 hs às 12:00hs;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 1,90 salários mínimos mensais, correspondentes a R$2.302,80 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Carlópolis.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Carlópolis, 05 de Dezembro de 2022

ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-12-05 09:11:55
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Contratante

JOSENEI DE OLIVEIRA:22798729866
Assinado digitalmente por JOSENEI DE OLIVEIRA:22798729866
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=JOSENEI DE OLIVEIRA:22798729866
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-12-05 09:12:08
Foxit Reader Versão: 9.7.2

Contratado

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO 15

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Segue relação de veículos, máquinas e equipamentos que deverão ser usados na obra:

.. Retro escavadeira
.. Caminhão Caçamba
.. Mini Escavadeira
.. Compactador de solo
.. Trator perfuratriz
.. Serra elétrica
.. Betoneira 400 L
.. Andaimes
.. Solda elétrica
..Soprador de folhas
.. Furadeira
..Martelete
.. Equipamentos diversos: Picareta, enxada, enxadão, colher de pedreiro, nível, trena, esmerilhadeira, carrinho de pedreiro, escada, martelo, marreta, entalhadeira, formão, brocas.

Declaramos ainda que temos plenas condições técnicas e estruturais para execução da obra em sua totalidade bem como estamos firmando um compromisso de disponibilidade de acompanhamento da execução da mesma e colocamo-nos a inteira disposições dessa conceituada administração para quaisquer diligências que se façam necessárias.

Sem mais,

Carlópolis, 14 de agosto de 2023

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860
Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-16 09:46:55
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-6

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.16 10:35:30 -03'00'

Josenei de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA – SP: **5069818731/D**

MODELO 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Nome da Empresa: Moraes e Moraes Construções Ltda
CNPJ nº: 18.645.436/0001-01
Endereço: Rua Haroldo José Barbosa, 75 - Centro – Carlópolis - PR
Fone: (43) 3566-2649
Celular: (43) 999642-9762
E-mail: francolicitacao@hotmail.com

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS EQUIPAMENTOS	DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)					
			30	60	90	120	150	180
1	RETRO ESCADEIRA	UTILIZAÇÃO	10	10				2
		QUANTIDADE	1	1				1
2	CAMINHÃO CAÇAMBA	UTILIZAÇÃO	10	10				2
		QUANTIDADE	1	1				1
3	MINI - ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO		5				
		QUANTIDADE	2	1				
4	COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA TIPO PLACA VIBRATÓRIA	UTILIZAÇÃO	1	2	2			
		QUANTIDADE		1	1			
5	TRATOR PERFURATRIZ	UTILIZAÇÃO	7					
		QUANTIDADE	1					
6	SERRA ELÉTRICA	UTILIZAÇÃO	30	30	30	30		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
7	BETORNEIRA 400 L	UTILIZAÇÃO	15	15	30	15		
		QUANTIDADE	1	1	1	1		
8	ANDAIMES	UTILIZAÇÃO		15	15			
		QUANTIDADE		1	1			
9	MAQUINA DE SOLDA	UTILIZAÇÃO		7				
		QUANTIDADE		1				
10	SOPRADOR DE FOLHAS	UTILIZAÇÃO						2
		QUANTIDADE						1
11	FURADEIRA	UTILIZAÇÃO	7	7	7			
		QUANTIDADE	1	1	1			
12	MARTELETE	UTILIZAÇÃO		7	8	7		
		QUANTIDADE		1	1	1		
13	Equipamentos diversos: Pá, picareta, enxada, enxadão, colher pedreiro, carrinho pedreiro, esquadro, trena	UTILIZAÇÃO	30	30	30	30	30	30
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14		UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
15		UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						
16		UTILIZAÇÃO						
		QUANTIDADE						

Carlópolis, 15 de agosto de 2023

Eliezer Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:20:31 -03'00'

JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.645.436/0001-01
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.091.449,95	R$ 611.784,59
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 1.091.449,95	R$ 611.784,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (91.790,80)	R$ (49.813,58)
(-) (-) ISS		R$ (27.067,81)	R$ (13.534,74)
(-) (-) COFINS		R$ (32.743,50)	R$ (18.353,54)
(-) (-) PIS		R$ (7.094,43)	R$ (3.976,60)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (11.787,66)	R$ (6.607,28)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (13.097,40)	R$ (7.341,42)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 999.659,15	R$ 561.971,01
(-) CMV		R$ (705.397,51)	R$ (349.965,03)
(-) MATERIAL DE CONSTRUCAO APLICADO EM OBRAS		R$ (705.397,51)	R$ (349.965,03)
LUCRO BRUTO		R$ 294.261,64	R$ 212.005,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (47.084,31)	R$ (61.954,15)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (20.888,33)	R$ (6.896,38)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (20.888,33)	R$ (6.896,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (26.195,98)	R$ (55.057,77)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (14.633,36)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (1.493,20)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (4.644,29)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.290,09)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (8.000,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (325,79)	R$ (0,00)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (1.772,25)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (354,74)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (800,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (235,00)	R$ (1.000,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (22.217,42)	R$ (23.402,60)
(-) SOFTWARE / HARDWARE		R$ (434,72)	R$ (239,49)
(-) JUROS DE MORA		R$ (410,80)	R$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 96,17	R$ 864,48
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 96,17	R$ 864,48
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 247.273,50	R$ 150.916,31
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 247.273,50	R$ 150.916,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 247.273,50	R$ 150.916,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.645.436/0001-01
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.593.887,87	R$ 4.518.841,40
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.524.567,87	R$ 3.449.521,40
DISPONÍVEL		R$ 371.764,28	R$ 16.482,68
CAIXA		R$ 371.764,28	R$ 16.482,68
CAIXA GERAL		R$ 371.764,28	R$ 16.482,68
OUTROS CRÉDITOS		R$ 99.107,03	R$ 100.825,49
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 99.107,03	R$ 100.825,49
ICMS A RECUPERAR		R$ 61.515,86	R$ 61.542,67
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 1.691,65
COFINS A RECUPERAR		R$ 30.885,73	R$ 30.885,73
PIS A RECUPERAR		R$ 6.705,44	R$ 6.705,44
ESTOQUE		R$ 3.053.696,56	R$ 3.332.213,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 3.053.696,56	R$ 3.332.213,23
ESTOQUE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		R$ 3.053.696,56	R$ 3.332.213,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.069.320,00	R$ 1.069.320,00
IMOBILIZADO		R$ 1.069.320,00	R$ 1.069.320,00
IMÓVEIS		R$ 1.055.000,00	R$ 1.055.000,00
TERRENO MATRICULA R.1/M-9720		R$ 855.000,00	R$ 855.000,00
TERRENO MATRICULA R.6/3.389		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.320,00	R$ 14.320,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 14.320,00	R$ 14.320,00
PASSIVO		R$ 4.593.887,87	R$ 4.518.841,40
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.104.187,37	R$ 1.023.415,14
FORNECEDORES		R$ 1.028.407,09	R$ 951.285,95
FORNECEDORES		R$ 1.028.407,09	R$ 951.285,95
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 1.028.407,09	R$ 951.285,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 75.780,28	R$ 71.434,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 75.780,28	R$ 71.434,86
ISS A RECOLHER		R$ 64.432,73	R$ 64.858,03
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 4.358,71	R$ 2.490,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.922,84	R$ 2.241,02
PIS A RECOLHER		R$ 546,00	R$ 328,70
COFINS A RECOLHER		R$ 2.520,00	R$ 1.517,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 0,00	R$ 694,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 634,61
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 634,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 0,00	R$ 59,72
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 59,72
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.049.836,09	R$ 2.904.645,54
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.049.836,09	R$ 2.904.645,54
EMPRÉSTIMOS		R$ 697.214,85	R$ 610.214,85
OPERAÇÕES DE MÚTUO		R$ 697.214,85	R$ 610.214,85
FORNECEDORES		R$ 2.352.621,24	R$ 2.294.430,69
FORNECEDORES A PAGAR A LP		R$ 2.352.621,24	R$ 2.294.430,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 439.864,41	R$ 590.780,72
CAPITAL SOCIAL		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 380.000,00	R$ 380.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 59.864,41	R$ 210.780,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 59.864,41	R$ 210.780,72
LUCROS ACUMULADOS		R$ 541.139,19	R$ 739.304,76
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (484.172,27)	R$ (531.421,53)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 2.897,49	R$ 2.897,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.645.436/0001-01
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
NIRE	41207670190
CNPJ	18.645.436/0001-01
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CARLOPOLIS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/07/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3576

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3576
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207670190	18.645.436/0001-01	
NOME EMPRESARIAL		
MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	31743837810	FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA:31743837810	766037999598586359 2	19/05/2023 a 18/05/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18645436000101	MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA:18645436000101	800265355924365288 4	23/03/2023 a 22/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

47.F5.B4.F7.50.7A.AB.3B.5A.3F.C9.AB.
8B.32.2D.04.C7.0F.AF.F6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2023 às 16:33:54

70.FC.27.29.18.EF.E3.E7
70.C7.36.F1.E0.E8.55.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
32624544860	ELIESER MENEGUEL DE MORAES
36872942851	JESSE MENEGUEL DE MORAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2021 14:13 SOB Nº 20211024155.
PROTOCOLO: 211024155 DE 01/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101365630. CNPJ DA SEDE: 18645436000101.
NIRE: 41207670190. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/03/2021.
MORAES E MORAES CONSTRUÇÕES LTDA.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

6

Empresa: **MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA**
Inscrição: 18.645.436/0001-01
Endereço: RUA HAROLDO JOSE BARBOSA, 75, CENTRO, CARLOPOLIS/PR, CEP 86420-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 41207670190 Data: 29/07/2013

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 14/08/2023
Hora: 09:54:19

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.449.521,40 + 1.069.320,00	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.415,14 + 2.904.645,54	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.449.521,40	3,37
	Passivo Circulante	1.023.415,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.518.841,40	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.415,14 + 2.904.645,54	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.023.415,14 + 2.904.645,54	0,87
	Ativo	4.518.841,40	

ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Assinado de forma digital por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860 Dados: 2023.08.14 10:05:17 -03'00'

ELIESER MENEGUEL DE MORAES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 326.245.448-60

FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA:31743837810
Assinado de forma digital por FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA:31743837810 Dados: 2023.08.14 10:05:36 -03'00'

FERNANDO ROMANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306744/O-2
CPF: 317.438.378-10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de CARLÓPOLIS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MORAES E MORAES CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 18.645.436/0001-01

Local da Sede: Carlópolis - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de CARLÓPOLIS
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

CARLÓPOLIS, 4 de agosto de 2023

ELAINE CRISTINA DA SILVA
Distribuidor

Código Validador TJPR: CACD.1791.96EICJEF.12 **Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQEIbE

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

O signatário do presente, em nome da proponente Moraes e Moraes Construções Ltda, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-14 11:25:59
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

Prefeitura Municipal de Guapirama

RUA 2 DE MARÇO, 460 – CENTRO DE GUAPIRA – PARANÁ
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00 – FONE: (43) 3573-1122
EMAIL: prefeitura@-guapirama.pr.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº **007/2023** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	VALIDO ATÉ **08/08/2024**

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA: **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA**

COM SEDE EM: **JOINVILLE** - ESTADO (UF): **SANTA CATARINA**

A (RUA, AV, BAIRRO) – **RUA OTTOKAR DOERFFEL, Nº 730 – SALA 03, ATIRADORES**

INSCRITA NO CNPJ/MF. **Nº: 29.252.265/0001-69**

TELEFONE: **(47) 9912-1418 / (47) 9926-1665**

RAMO DE ATIVIDADE: **42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**

CAPITAL SOCIAL: **R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**

ENCONTRA-SE INSCRITA NO CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, ESTADO DO PARANÁ E EM CONSEQUÊNCIA, HABILITADO A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E SE INSCREVER PERANTE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, RESSALVADA OUTRAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL.

GUAPIRAMA-PR, 08 DE AGOSTO DE 2023.

LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE CPL

JOSIANE HELENO
MEMBRO CPL

SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
MEMBRO CPL

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE HELENO, LOURINALDO PEREIRA GOMES e SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/A217-621A-6328-D155 e informe o código A217-621A-6328-D155

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A217-621A-6328-D155

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JOSIANE HELENO (CPF 077.XXX.XXX-66) em 08/08/2023 08:10:30 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LOURINALDO PEREIRA GOMES (CPF 000.XXX.XXX-47) em 08/08/2023 08:11:50 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES (CPF 937.XXX.XXX-34) em 08/08/2023 08:48:53 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/A217-621A-6328-D155

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 29.252.265/0001-69

Razão Social: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Endereço:

RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730 - SALA 203 - ATIRADORES - Joinville / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 13

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.
Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.
Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 1.440,00m².
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimônio líquido Mínimo: R$ 61.023,45 (sessenta e um mil, vinte e três reais, quarenta e cinco centavos).
Preço máximo: R$ 610.234,55 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos;

SAM 20

O signatário da presente, o senhor, OSMAIR DE FARIAS MARTINS , representante legalmente constituído da proponente

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Joinville, 16 de Julho de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 06/2023

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Eu, OSMAIR DE FARIAS MARTINS, CPF429.063.429-04 , legalmente nomeado representante da proponente **TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC** , para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº ***TP 006/2023*** , declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciênci a que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implic ações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Joinville, 16 de Julho de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.
Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.
Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 1.440,00m².
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimônio líquido Mínimo: R$ 61.023,45 (sessenta e um mil, vinte e três reais, quarenta e cinco centavos).
Preço máximo: R$ 610.234,55 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos;

SAM 20

O signatário do presente, o senhor OSMAIR DE FARIAS MARTINS , representante legalmente constituído da proponente **TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC** , declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Joinville, 16 de Julho de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.252.265/0001-69 MATRIZ		11/12/2017

NOME EMPRESARIAL
TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
TURFGREEN GRAMA SINTETICA LTDA.	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
93.11-5-00 - Gestão de instalações de esportes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OTTOKAR DOERFFEL	730	SALA 203

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.203-212	ATIRADORES	JOINVILLE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@TURFGREEN.COM.BR	(47) 9912-1418/ (47) 9926-1665

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/12/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/05/2023** às **10:38:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

OSMAIR DE FARIAS MARTINS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 10/07/1963, DIVORCIADO, COMERCIANTE, CPF nº 429.063.429-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.211.503-9, órgão expedidor SSP/PR - PR, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730, APT 101, ATIRADORES, JOINVILLE, SC, CEP 89203212, BRASIL.

VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 14/11/1974, SOLTEIRA, COMERCIANTE, CPF nº 847.436.549-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5551621, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730, APT 101, ATIRADORES, JOINVILLE, SC, CEP 89203001, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205687134, com sede Rua Ottokar Doerffel , 730, Sala 203, Atiradores Joinville, SC, CEP 89203212, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.252.265/0001-69, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O Capital Social que era de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), será alterado para o valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 350.000 (Trezentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, sendo que a sócia **VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO** já possuía R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), divididos em 1.000 (Hum Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, e subscreveu neste ato R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais), divididos em 2.500 (Duas Mil e Quinhentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, o sócio **OSMAIR DE FARIAS MARTINS** já possuía R$ 99.000,00 (Noventa e Nove Mil Reais), divididos em 99.000 (Noventa e Nove Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, e subscreveu neste ato R$ 247.500,00 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), divididos em 247.500 (Duzentas e Quarente e Sete Mil e Quinhentas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 42906342904-OSMAIR DE FARIAS MARTINS|84743654904-VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

OSMAIR DE FARIAS MARTINS, com 346.500 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 346.500,00 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais) integralizado.
VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO, com 3.500 (três mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **OSMAIR DE FARIAS MARTINS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

Cláusula Primeira - A sociedade usará o nome empresarial **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede na **RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730 , SALA 203, ATIRADORES, JOINVILLE, SC, CEP 89.203-212**.

Cláusula Terceira - A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior.

Cláusula Quarta - A sociedade tem por objeto social **CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES E COMÉRCIO VAREJISTA DE GRAMA SINTÉTICA.**

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 11 de Dezembro de 2017 e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta - O capital social é de R$ R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), divididos em 350.000 (Trezentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

QUOTISTA	QUOTAS	%	VALOR (R$)
OSMAIR DE FARIAS MARTINS	346.500	99	R$ 346.500,00
VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO	3.500	1	R$ 3.500,00
TOTAL	**350.000**	**100**	**R$ 350.000,00**

Parágrafo Único - O capital social esta totalmente integralizado, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima – As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser transferidas, alienadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, sem o consentimento expresso dos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

sócios que representam a maioria absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais sócios, em igualdade de condições.

Cláusula Oitava - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Nona – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **OSMAIR DE FARIAS MARTINS** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Primeiro – Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

Parágrafo Segundo – A título de PRÓ-LABORE o(a) administrador(a) poderá retirar mensalmente uma quantia, cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios.

Cláusula Décima - O exercício social terminará no dia 31 de DEZEMBRO de cada ano, ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

Parágrafo Primeiro – Em reunião anual de sócios, quando não dispensada pela legislação vigente, será decidido o destino dos resultados do exercício, a participação nos lucros, bem como a constituição de reservas de lucros e sua reversão.

Parágrafo Segundo – O lucro líquido, apurado em balanço anual ou mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser partilhados entre os sócios de forma e de acordo com a participação dos sócios no capital social da sociedade. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano apartir do resultado do período apurado. A distribuição de lucros poderá não obedecer à participação dos sócios desde que aprovadas pelos sócios quotistas. Por decisão dos sócios, poderá a sociedade levantar balanços ou balancetes intermediários , periódicos, mensais, trimestrais ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

semestrais, e os lucros poderão ser distribuídos aos sócios nos respectivos períodos, tendo como base o lucro de exercícios anteriores ou por conta de período base ainda não encerrado, a título de antecipação, sendo os mesmos compensados com que houver sido apurado por ocasião do encerramento do exercício e poderão os lucros ou prejuízos serem distribuídos aos sócios em proporções desiguais as quotas que possuem na sociedade se assim desejarem.

Parágrafo Terceiro – Se o resultado do exercício apresentar prejuízo, este será compensado com lucros acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem. O saldo de prejuízo que porventura remanescer será mantido em conta de prejuízos acumulados para compensação com lucros de exercícios seguintes. No caso de inexistência de lucros suficientes para absorção total do prejuízo, este será suportado pelos sócios na proporção de suas participações no capital social.

Cláusula Décima Primeira – A reunião da sociedade poderá ser convocada por qualquer dos sócios, conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente, mediante a expedição de carta convocatória, com local, data, hora e ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim.

Parágrafo Primeiro – Ficam dispensadas as formalidades de convocação para reunião previstas no § 3º do art. 1.152 do Código Civil, quando todos os sócios comparecem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo – Torna-se dispensável a reunião por determinação legal ou quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação.

Parágrafo Terceiro – Porém, em sendo necessária a realização de reunião, as deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social corresponderá a um voto, serão tomadas mediante quórum de instalação que será a maioria absoluta do capital social, quórum este que também se aplica a nomeação do administrador, porém, para a alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação, liquidação ou dissolução o quórum deliberativo será, então, de três quartos dos votos dos quotistas.

Cláusula Décima Segunda - O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto na Cláusula Décima Quinta.

Cláusula Décima Terceira - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não exite(m) impedimento(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta - Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo Único - O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula Décima Quinta.

Cláusula Décima Quinta - Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

Parágrafo Primeiro – A quota liquidada será paga em moeda corrente nacional.

Parágrafo Segundo – No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no "caput" desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento: a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo Terceiro – O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

Cláusula Décima Sexta – Dependem de deliberação e concordância dos sócios: a) a aprovação das contas da administração; b) a exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio; c) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio; d) a destituição dos administradores; e) o modo e o valor da remuneração dos administradores; f) a participação dos administradores e dos empregados nos lucros; g) a modificação do contrato social; h) a transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação, resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; i) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; j) recuperação judicial; k) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; l) aumento de capital com bens ou moeda corrente; m) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

Cláusula Décima Sétima – A sociedade por deliberação da reunião dos sócios poderá: a) transformar-se em outro tipo social; b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada; c) fundir-se com outra sociedade; d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Parágrafo Único – Para tanto é necessário a aprovação de três quartos dos quotistas presentes na reunião, instalada nos moldes do art. 1074 e seguintes do Código Civil, bem como a elaboração de laudo de avaliação por profissional habilitado, que será nomeado na reunião, e que deverá observar os critérios do balanço especial, constantes da Cláusula Décima Quinta, protocolo e justificativas elaboradas nos moldes da lei.

Cláusula Décima Oitava – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas hipóteses previstas no Art. 1.033 CC.

Parágrafo Único – Em todas as hipóteses de dissolução, a reunião, por maioria societária, deverá eleger o liquidante, observados os termos do art. 1102 e seguintes do Código Civil Brasileiro, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

Cláusula Décima Nona - Os sócios subscritores das quotas do capital social declaram, para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da lei, de exercer os atos empresariais, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis, inclusive de personalidade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.

CNPJ nº 29.252.265/0001-69

Cláusula Vigésima – Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social, serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse.

Parágrafo Único – A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-la por escrito.

Cláusula Vigésima Primeira - Fica eleito o foro da comarca da cidade de Joinville/SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula Vigésima Segunda - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei nº 10406 de 10 de Janeiro de 2002, supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação pertinente em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

JOINVILLE, 25 de Novembro de 2019.

_____

OSMAIR DE FARIAS MARTINS

_____

VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

195187733

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
PROTOCOLO	195187733 - 25/11/2019
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205687134
CNPJ 29.252.265/0001-69
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/11/2019
SOB N: 20195187733

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20195187733

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 42906342904 - OSMAIR DE FARIAS MARTINS

Cpf: 84743654904 - VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/11/2019
Certifico o Registro em 25/11/2019
Arquivamento 20195187733 Protocolo 195187733 de 25/11/2019 NIRE 42205687134
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 344038870695248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42205687134	29.252.265/0001-69	11/12/2017	11/12/2017
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 SALA 203, ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203212			

OBJETO SOCIAL		
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, GESTÃO DE INSTALAÇÕES DE ESPORTES E COMÉRCIO VAREJISTA DE GRAMA SINTÉTICA.		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 350.000,00 TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 350.000,00 TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
OSMAIR DE FARIAS MARTINS 429.063.429-04	346.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
OSMAIR DE FARIAS MARTINS 429.063.429-04	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
VIVIANE DE FATIMA LEITE DO PRADO 847.436.549-04	3.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 25/11/2019	Número 20195187733	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

238515648

CONTROLE: 11364629626983 CPF SOLICITANTE: 429.063.429-04 NIRE: 42205687134 EMITIDA: 04/08/2023 PROTOCOLO: 238515648

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42205687134	29.252.265/0001-69	11/12/2017	11/12/2017
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 SALA 203, ATIRADORES, JOINVILLE, SC - CEP: 89203212			

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Agosto de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

238515648

CONTROLE: 11364629626983 CPF SOLICITANTE: 429.063.429-04 NIRE: 42205687134 EMITIDA: 04/08/2023 PROTOCOLO: 238515648

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2023

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **29.252.265/0001-69** DATA: **31/01/2023 09:57**

CONCEDIDO A: **TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. - EPP**

PARA SE ESTABELECER NA: **OTTOKAR DOERFFEL. Nº: 730 SALA 203. CEP: 89203-212**

BAIRRO: **ATIRADORES** CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Municipal nº 7335/12 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida..

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
182418	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	PRESTADOR DE SERVIÇOS	08:00 AS 18:00	ATIVO	11/12/2017	43,00
[illegible]18	Construção de instalações esportivas e recreativas	PRESTADOR DE SERVIÇOS	08:00 AS 18:00	ATIVO	11/12/2017	43,00
182418	Gestão de instalações de esportes	PRESTADOR DE SERVIÇOS	08:00 AS 18:00	ATIVO	11/12/2017	43,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
CNPJ: 29.252.265/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:31:37 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2023.
Código de controle da certidão: **80B1.EE16.9D07.3345**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.**
CNPJ/CPF: **29.252.265/0001-69**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**230140169888475**
Data de emissão:	**26/06/2023 10:51:30**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**23/12/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 14/07/2023 16:14:16

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 14/07/2023

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
274994/2023	05/06/2023	03/09/2023

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
29.252.265/0001-69	TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. - EPP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
182418	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Ottokar Doerffel, 730 — Complemento: SALA 203

Bairro: Atiradores — CEP: 89203-212

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23274994N9462D17

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.252.265/0001-69
Razão Social: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E
Endereço: RUA OTTOKAR DOERFEL 730 SALA 203 / ATIRADORES / JOINVILLE / SC / 89203-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/08/2023 a 03/09/2023

Certificação Número: 2023080502162080278942

Informação obtida em 09/08/2023 07:53:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Certidão nº: 17161537/2023
Expedição: 25/04/2023, às 10:52:57
Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.252.265/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: Turfgreen Com De Gr Sint E Const Qd Esp Ltda
Número de registro: 161908-6
Data de aprovação: 11/01/2019
Tipo de registro: Registro Matriz
CNPJ: 29.252.265/0001-69

Endereço de contrato:
Rua Ottokar Doerffel, 730 Sala 203,
Bairro: Atiradores
CEP: 89203-212
Cidade: Joinville
Estado: SC
Telefone: (47) 9 9912-1418

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 2
Data da certificação: 25/11/2019
Capital social atual: R$350.000,00 - (trezentos e cinquenta mil reais)
jeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades tecnicas aprovadas pelo crea-sc: construcao de instalacoesesportivas e recreativas.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 057139-7
RNP: 2502800986
Nome: Luis Fernando Michels Reusing
Pedido para anotação: 10/01/2019
Data de validade: Indeterminada
Título: Título
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
art. 7 da res. 218/73, do confea .
Vinculo técnico aprovado em: 11/01/2019
Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.
Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.
Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 12/05/2023 14:41:40, válida até 31/12/2023.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA - SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: LUIS FERNANDO MICHELS REUSING

Registro no CREA-SC: 057139-7 Registro nacional: 2502800986 Data do Registro: 20/07/2001

2. Formações

Data: 28/07/2001 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade Regional de Blumenau

3. Especializações

Não constam especializações.

Atribuições

art. 7 da res. 218/73, do confea .

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 11/05/2023 11:15:52 válida até 31/12/2023.

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 02

TOMADA DE PREÇO 006/2023
Abertura 16.08.2023 - 14hrs.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

O signatário do presente, o senhor OSMAIR DE FARIAS MARTINS, representante legalmente constituído da proponente
TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Joinville, 16 de Julho de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA - ITEM 03.1 - DECLINIO

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

O representante técnico da TURFGREEN COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, Sr. LUIS FERNANDO MICHELS REUSING , CREA-SC 057139-7, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA, que tem pleno conhecimento das condiçoes e peculiaridades inerentes á á natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utiizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

Sociedade Floresta de Joinville

Fundada em 07/09/43

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SOCIEDADE FLORESTA DE JOINVILLE, associação privada inscrita no CNPJ nº 84.715.325/0001-40, situada na Rua Elly Soares, 297, Bairro Floresta, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina através de seu Presidente, vem por meio deste **atestar** que a **TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 29.252.265/0001-69, situada na Rua Ottokar Doerffel, 730, Bairro Atiradores, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, nos forneceram e instalaram grama sintética com base (piso), alambrado com pintura, redes de proteção, instalação elétrica de baixa tensão monofásica, como também outras manutenções das quadras esportivas conforme discriminados abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Projeto e execução de revestimento de Grama Sintética	m²	3.000,00
Projeto e execução de piso em concreto para base da Grama Sintética	m²	3.000,00
Projeto e execução de alambrado	m²	2.240,00
Execução da pintura do alambrado	m²	2.240,00
Projeto e instalação da tela de proteção	m²	5.240,00
Projeto e execução instalação elétrica de baixa tensão, monofásica	m²	3.000,00
Manutenção da quadra de esportes	m²	3.000,00

Período de Execução: 15/01/2019 à 07/03/2019

Localização da Obra: RUA ELLY SOARES – 297 – FLORESTA – JOINVILLE S/C

Responsável Técnico pela execução da obra: Luís Fernando Michels Reusing – Engenheiro Civil
CREA nº 57.139-7 – ART nº 6897174-5

Os serviços foram executados com qualidade total conforme os projetos e normas técnicas, cumprindo também os prazos determinados pelo contrato.

Joinville, 07 de março de 2019.

1º Tabelionato Joinville/SC

SOCIEDADE FLORESTA DE JOINVILLE
Júlio César Vieira

798.575.749-04

Rua. Elly Soares, 297 – Floresta - CEP 89211-715 - Joinville - SC – email: sociedadefloresta@hotmail.com – Secr.: 3034 4543 – Gin.: 3436 0694

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900030536 | CAT nº 252019104243 de 29/04/2019, página 3 de 4
Registro realizado eletronicamente, para atenir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de ...vo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 71900030536 em 29/04/2019, página 3 de 4
CAT nº 252019104243 de 29/04/2019, página 3 de 4

CREA-SC
Registro realizado a partir do protocolo nº 719000305360 CAT nº 2520191042 29/04/2019, página 4 de 4
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 719000305360 em 29/04/2019, página 4 de 4
CAT nº 2520191042

TABELIONATO
DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE
ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua 3 de Maio, 31 - Centro - Joinville/SC - CEP 89201-[illegible]
Fone/Fax: (47) 3433-5644 - email: joinvilletabeliaocertidao@[illegible].com.br
Horário de atendimento: 9h às 18h
GUILHERME GAYA - Tabelião

Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de
(1) JULIO CESAR VIEIRA

Joinville, 26 de março de 2019. Emolumentos R$ 3,28 + selo [illegible] 1,95 - Total R$5,20 - Cód. 1345783
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
FJP23049-L3CH

Simone Cereja Finder
Escrevente

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE JOINVILLE/SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 719000305360 em 29/04/2019, página 4 de 4
CAT nº 2520191042

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubr de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional d Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **LUIS FERNANDO MICHELS REUSING**
Registro.....: SC S1 057139-7
C.P.F.....: 969.947.119-00
Data Nasc....: 20/06/1975
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
BLUMENAU - SC

•ART 6897174-5
Empresa.....: TURFGREEN COM DE GR SINT E CONST QD ESP LTDA
Proprietário.: SOCIEDADE FLORESTA DE JOINVILLE
Endereço Obra: RUA ELLY SOARES 297
Bairro..... FLORESTA
89200 - JOINVILLE - SC
Registrada em: 07/03/2019 Baixada em.. 15/03/2019
Período (Previsto) - Início: 15/01/2019 Término.....: 07/03/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO
EXECUCAO
REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO EM CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ALAMBRADO
Dimensão do Trabalho ..: 2.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 2.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
INSTALACAO
TELA DE PROTECAO
Dimensão do Trabalho ..: 5.240,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL/COMERCIAL EM BAIXA TENSAO, MONOFASICO,
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MANUTENCAO
QUADRA DE ESPORTES
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900030536 CAT nº 2520191042/ 29/04/2019, página 1 de 4

CREA-SC

O REVESTIMENTO DE MATERIAL NAO RELACIONADO SE REFERE A EXECUCAO GRAMA SINTETICA NUM TOTAL DE 3 000 00 M2 A PINTURA E REFERENTE A PINTURA DO ALAMBRADO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnic - CAT, certificado conforme processo n. 71900030536, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidã das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019104243
29/04/2019,10:01:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: ht "www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php. informando o número da Certidão de vo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900030536
CAT nº 2520191042 ; 29/04/2019, página 2 de 4

CREA-SC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 82.561.093/0001-98 situada na Praça João Ribeiro, 01, Bairro Centro, Município de São Joaquim, Estado de Santa Catarina, através de seu Engenheiro Luciano Broering Alves, CREA 124887-3, vem por meio deste **atestar** que a Empresa: **TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA**, pessoa jurídica de direito privada, inscrita no CNPJ sob nº 29.252.265/0001-69, situada na Rua Ottokar Doerffel,730, Bairro - Atiradores, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, nos forneceram e instalaram grama sintética com base (piso), como também aplicação de lajota paver conforme discriminamos abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
Quadra de Esportes	m²	648,00
Compactação de aterro e/ou de base	m²	680,00
Estrutura de concreto armado	m³	5,60
Dreno	m	68,00
Alambrado	m²	648,00
Instalação residencial ou comercial em baixa tensão com medição única	m²	648,00
Calçada de Lajotas	m²	152,30

Período de Execução: 10/05/2022 início e término em 10/08/2022

Localização da Obra: Rua Manoel Rodrigues do Nascimento, S/N – Jardim Minuano – São Joaquim - SC

Responsável Técnico pela execução da obra: Luis Fernandes Michels Reusing – Engenheiro Civil CREA nº 57.139 – ART nº 8272842-7

Os serviços foram executados com qualidade total conforme os projetos e normas técnicas, cumprindo também os prazos.

Joinville,13 setembro de 2022.

LUCIANO BROERING ALVES:06496282927

Assinado de forma digital por LUCIANO BROERING ALVES:06496282927
Dados: 2022.09.14 09:55:01 -03'00'

LUCIANO BROERING ALVES
CREA 124887-3

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: http://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200080447 em 14/09/2022, página 3 de 3
CAT nº 2520221432

CREA-SC

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200080447 em 14/09/2022, página 3 de 3
CAT nº 2520221432

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252022143292
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **LUIS FERNANDO MICHELS REUSING**
Registro.....: SC S1 057139-7
C.P.F.....: 969.947.119-00
Data Nasc....: 20/06/1975
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 28/07/2001 PELO(A)
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
FLORIANOPOLIS - SC

•ART 8272842-7
Empresa.....: TURFGREEN COM DE GR SINT E CONST QD ESP LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM
Endereço Obra: RUA MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO S N CAIC F
Bairro..... JARDIM MINUANO
88600 - SAO JOAQUIM - SC
Registrada em: 11/05/2022 Baixada em.. 14/09/2022
Período (Previsto) - Início: 10/05/2022 Término.....: 10/08/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
QUADRA DE ESPORTES
Dimensão do Trabalho ..: 648,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ..: 680,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 5,60 METRO(S) CUBICO(S)
DRENO
Dimensão do Trabalho ..: 68,00 METRO(S)
ALAMBRADO
Dimensão do Trabalho ..: 648,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO RESIDENCIAL OU COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO UNICA
Dimensão do Trabalho ..: 648,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE LAJOTAS
Dimensão do Trabalho ..: 152,30 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTETICA COM AREA DE 648 00 M2

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sitio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72200080447 em 14/09/2022, página 1 de 3
Registro realizado a partir do protocolo nº 2520221432 CAT nº 252022143292

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnic - CAT, certificado conforme processo n. 72200080447, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidã das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022143292
14/09/2022,17:30:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200080447 em 14/09/2022, página 2 de 3
CAT nº 2520221432
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sito: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php. informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO 04

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

TOMADA DE PREÇO006/2023
Abertura 16.08.2023 - 14hrs.

Declaramos, que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura do responsável técnico
01	LUIS FERNANDO MICHELS REUSING	ENGENHEIRO CIVIL	CREA-SC 057139-7	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.
Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

1. **CONTRATANTE: TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA - EPP**, com sede em Joinville, Santa Catarina, à Rua Ottokar Doerffel nº. 730, Bairro Atiradores, CEP 89203-212, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.252.265/0001-69, com Inscrição Estadual sob nº 258.539.658, neste ato representado pelo sócio OSMAIR DE FARIAS MARTINS, brasileiro, divorciado, nascido em 10/07/1963, comerciante, titular do CPF sob n° 429.063.429-04, documento de identidade n° RG 3.211.503-9, expedida pela SSP/PR, residente e domiciliada à Rua Ottokar Doerffel, n° 730, Apt 101, Bairro Atiradores, em Joinville, Santa Catarina, CEP 89.203-212;

2. **CONTRATADO: LUÍS FERNANDO MICHELS REUSING**, brasileiro, Engenheiro Civil, com registro nº 057139-7 expedido pelo CREA-SC, inscrito no CPF/MF 969.947.119-00 com Carteira de Identidade RG nº 3.357.287 expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado em Joinville, Santa Catarina, à Rua Tijucas nº 370 – Sala 04 – Bairro América, CEP 89.204-020.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de Engenharia Civil, à CONTRATANTE, a fim de que esta possa produzir Construção de Instalações Esportivas e Recreativas.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços contratados neste instrumento consistem em: Construção de Instalações Esportivas e Recreativas.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª. Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª. A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do processo.

Parágrafo Primeiro - As informações técnicas que não poderão ser passadas pela CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

Parágrafo Segundo - Todos os serviços de engenharia obrigatoriamente deverão possuir ART devidamente assinada e registrada no CREA.

DO PAGAMENTO

Cláusula 8ª. Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia de R$ 6.270,00 (Seis Mil, Duzentos e Setenta Reais) equivalentes à 06 (seis) salários mínimos, a serem pagos no 5º dia útil de cada mês.

Parágrafo 1º - Todos os serviços de engenharia, como projetos, execuções, vistorias, laudos, consultoria técnica deslocamentos e todos os outros devem ser orçados, contratados e pagos a parte.

DA RESCISÃO

Cláusula 9ª. O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato.

DO PRAZO

Cláusula 10ª. O contrato terá prazo indeterminado.

Parágrafo Único –o Engenheiro Civil cumprirá a carga horária correspondente á 15 (Dez) horas semanais, da seguinte forma:
De segunda-feira à sexta-feira com início às 16:30 horas e com término às 18:30 horas e no sábado com início às 7:00 horas e com término às 12:00 horas.

DO FORO

Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Joinville/SC;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Joinville (SC), 11 de setembro de 2020.

3º TABELIONATO DE NOTAS

TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA
E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA - EPP
Osmair de Farias Martins
SÓCIO

3º TABELIONATO DE NOTAS

LUÍS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGENHEIRO CIVIL

Testemunha 1_____
RG:

Testemunha 2_____
RG:

3º Tabelionato de Notas e de Protestos
Willian Garcia de Souza - Tabelião
Rua [illegible] - Joinville/SC
CEP [illegible] (47) 3422-9975
[illegible]@hotmail.com.br

RECONHEÇO por **AUTÊNTICA** a(s.) firmas de
OSMAIR DE FARIAS MARTINS; LUIS FERNANDO MICHELS REUSING.
Comarca de Joinville-SC, 16/09/2022
Em test° _____ da verdade
( ) Caique de Carvalho Cardoso ( ) Larissa Santiago Wehn
( ) Gabriela Soares Alves Farias ( ) Eduarda Zanetta de Souza
( ) Raquel Cristina Jungklaus
( ) Juliano Silveira
( ) Rodrigo Liberato Fernandes
Emol. 2 x R$ 3,89 - Selo 2 x R$ 3,11 = Total R$ 14,00
Selo digital do Tipo: Normal GOK94256-W4EV, GOK94257-328B
Confira os dados do Ato em www.tjsc.jus.br/selo
Qualquer emenda ou rasura será considerada indício de adulteração ou tentativa de fraude

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

MODELO 15

TOMADA DE PREÇO 003/2023

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

01 AUTOMOVEL STRADA 2020 - RAH 5655
01 AUTOMOVEL STRADA 2017 - BBK 1231
01 CAMIONETE HILUX 2018 - QIL 2680
01 MAQUINA DE VARRE GRAMA A GASOLINA
01 TRATOR COMPACTADOR
01 PLACA VIBRATORIA
01 MAQUINA NIVELADORA
02 BOTONEIRAS
01 CAMINHAO CAÇAMBA
01 MAQUINA DE SOLDA
- OUTROS QUE FOREM NECESSARIOS A OBRA.

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

MODELO 16

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.
Objeto

Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Área Construída: 1.440,00m².
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias.
Patrimônio líquido Mínimo: R$ 61.023,45 (sessenta e um mil, vinte e três reais, quarenta e cinco centavos).
Preço máximo: R$ 610.234,55 (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos).
A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos;

SAM 20

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO / LOCAL contendo: GUAPIRAMA-PR. -Rua Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II
OBJETO: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da — ÁREA CONSTRUÍDA: 1.440 m2
LOTE: 01 terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. — PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias) 30	60	90	120	180		
01	AUTOMOVEL STRADA RAH 5655	UTILIZAÇÃO	X	X	1	1	1		
		QUANTIDADE	2	2	1	1	1		
02	CAMIONETE HILUX QIL 2018	UTILIZAÇÃO	1	1	1	X	X		
		QUANTIDADE	1	1	2	2	2		
03	AUTOMOVEL STRADA BBK 1231	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	X		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		
04	TRATOR COMPACTADOR	UTILIZAÇÃO		1	1	1	1		
		QUANTIDADE		1	1	1	1		
05	PLACA VIBRATORIA	UTILIZAÇÃO		1	1	1	X		
		QUANTIDADE		1	1	1	1		
06	MÁQUINA NIVELADORA	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	1		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		
07	BOTONEIRA	UTILIZAÇÃO	X	1	1	1	1		
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2		
08	CAMIHAO CAÇAMBA	UTILIZAÇÃO	1	1	1	1	1		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		
09	MAQUINA DE SOLDA	UTILIZAÇÃO	X	X	1	1	1		
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/09/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE

Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 - SALA 203

Bairro: ATIRADORES

C.E.P.: 89203212

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205687134 e arquivado em 11/12/2017.
Inscrição Estadual n° 258539658 e C.N.P.J. n° 29252265000169

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2023

MARCELO DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F.:75082470949
R.G.:2718740 SSP/SC
C.R.C.:020803/O-0

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:42906342904
R.G.:3.211.503-9 SSP/PR

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 75082470949-MARCELO DE CARVALHO|42906342904-OSMAIR DE FARIAS MARTINS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 239880676 Protocolo 230056202 de 03/05/2023
Nome da empresa TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.
NIRE 42205687134
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296891014567
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA
CNPJ: 29.252.265/0001-69

Livro: 0007 Folha: 0090
Período: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	3.481.265,53	PASSIVO	3.481.265,53
CIRCULANTE	3.140.332,09	PASSIVO CIRCULANTE	1.128.597,39
DISPONIVEL	659.436,40	INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	302.962,77
BENS NUMERARIOS	3.843,66	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	142.090,30
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	452.857,33	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	160.872,47
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	202.735,41	Emprestimos e Financiamentos de Terceiros	160.872,47
CREDITOS	687.171,01	FORNECEDORES	314.248,86
DUPLICATAS A RECEBER	31.877,07	FORNECEDORES NACIONAIS	314.248,86
TITULOS A RECEBER	546.847,62	OBRIGACOES FISCAIS	33.955,68
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.141,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	33.955,68
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	OBRIGACOES SOCIAIS	40.976,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	72.304,36	OBRIGAÇOES COM PESSOAL	17.241,04
ESTOQUES	1.793.724,68	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.823,55
ESTOQUES DIVERSOS	1.793.724,68	PROVISOES	13.638,33
O CIRCULANTE	340.933,44	OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES	6.274,05
INVESTIMENTOS	2.425,00	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	436.453,11
PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	2.425,00	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	436.453,11
IMOBILIZADO	338.508,44	PATRIMONIO LIQUIDO	2.352.668,14
OUTROS IMOBILIZADOS	403.266,74	CAPITAL SOCIAL	350.000,00
(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(73.458,04)	CAPITAL SOCIAL	350.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.699,74	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.002.668,14
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.183.062,02
		LUCROS ACUMULADOS	819.606,12

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
Administrador
CPF: 429.063.429-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC: 1-SC-020803/O-0 - Tecnico Contábil
CPF: 750.824.709-49

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.138.766,34**
Venda de Mercadorias a Prazo	388.241,16
Vendas de Servicos Mes Corrente	1.750.525,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(148.606,71)**
VENDAS CANCELADAS	(77.165,77)
Devolucoes de Vendas	(77.165,77)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(71.440,94)
Simples S/Faturamento	(71.440,94)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.990.159,63**
CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	**(278.561,93)**
CUSTOS PRODUTOS	(278.561,93)
LUCRO BRUTO	**1.711.597,70**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(889.083,56)**
DESP. OPERACIONAIS	(753.987,05)
Conducoes e Lanches	(1.694,00)
Honorarios Contabeis e Advocaticios	(1.916,67)
Materiais Auxiliares e de Consumo	(2.972,29)
Servicos Terceiros	(746.299,09)
Viagens e Representacoes	(1.105,00)
ADMINISTRATIVAS	(72.688,28)
13. Salario	(4.348,34)
Ferias	(6.803,78)
Fgts	(3.044,78)
Inss	(6.113,75)
Pro-Labore	(17.200,00)
Salarios e Ordenados	(25.165,30)
Alugueise Condominios	(9.031,27)
Seguros	(357,34)
Telefone, Fax, Telex e Telegramm	(540,31)
Material de Consumo	(83,41)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(62.408,23)
Impostos e Taxas Diversas	(62.408,23)
=RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**822.514,14**
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	**(2.908,02)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.908,02)
Despesas Bancarias Diversas	(2.556,93)
Juros Pagos ou Incorridos	(351,09)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	**819.606,12**
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**819.606,12**

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
Administrador
CPF: 429.063.429-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC: 1-SC-020803/O-0 - Tecnico Contábil
CPF: 750.824.709-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 7

Contém este livro 92 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 92 e servirá de DIARIO n° 7, referente ao período compreendido entre 01/09/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE

Endereço: RUA OTTOKAR DOERFFEL , 730 - SALA 203

Bairro: ATIRADORES

C.E.P.: 89203212

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42205687134 e arquivado em 11/12/2017.
Inscrição Estadual n° 258539658 e C.N.P.J. n° 29252265000169

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2023

MARCELO DE CARVALHO
CONTADOR
C.P.F.:75082470949
R.G.:2718740 SSP/SC
C.R.C.:020803/O-0

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:42906342904
R.G.:3.211.503-9 SSP/PR

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitações

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ouinformações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral *(LG)* *LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)*	3.142.757,09 1.128.597,39	2,78
Liquidez Corrente *(LC)* *LC = (AC / PC)*	3.140.332,09 1.128.597,39	2,78
Solvência Geral *(SG)* *SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)*	3.481.265,53 1.128.597,39	3,08
Endividamento *(E)* *E = (PC+ELP)/(AC+RLP+AP)*	1.128.597,39 3.481.265,53	0,32

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

Joinville ,26 de Abril de 2023.

MARCELO DE CARVALHO:75082470949 Assinado de forma digital por MARCELO DE CARVALHO:75082470949 Dados: 2023.04.26 11:08:39 -03'00'

OSMAIR DE FARIAS MARTINS
CPF n°429.063.429-04

MARCELO DE CARVALHO
CRC 1-SC 020803/O-0

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 580729
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: TURFGREEN COM DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA - ME
Raiz do CNPJ: 29.252.265
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : Rua Ottockar Doerffel, 730

Certidão emitida às 17:19 de 14/07/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 – Atiradores – Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

O signatário do presente, em nome da proponente ,
TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC , declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Joinville, 16 de Julho de 2023

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

Prefeitura Municipal de Guapirama

RUA 2 DE MARÇO, 460 – CENTRO DE GUAPIRA – PARANÁ
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00 – FONE: (43) 3573-1122
EMAIL: prefeitura@-guapirama.pr.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº **008/2023** DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	VALIDO ATÉ **11/08/2024**

CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA: **L S ALVES**

COM SEDE EM: **JACAREZINHO** - ESTADO (UF): **PARANÁ**

A (RUA, AV, BAIRRO) **– RUA PADRE MELO, Nº 78, CENTRO**

INSCRITA NO CNPJ/MF. **Nº: 45.236.857/0001-43**

TELEFONE: **(43) 99669-4976**

RAMO DE ATIVIDADE: **41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CAPITAL SOCIAL: **R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)**

ENCONTRA-SE INSCRITA NO CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, ESTADO DO PARANÁ E EM CONSEQUÊNCIA, HABILITADO A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E SE INSCREVER PERANTE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, RESSALVADA OUTRAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL.

GUAPIRAMA-PR, 11 DE AGOSTO DE 2023.

LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE CPL

JOSIANE HELENO
MEMBRO CPL

SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES
MEMBRO CPL

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE HELENO, SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES e LOURINALDO PEREIRA GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/DDF4-3CAC-21DF-0B08 e informe o código DDF4-3CAC-21DF-0B08

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DDF4-3CAC-21DF-0B08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- JOSIANE HELENO (CPF 077.XXX.XXX-66) em 11/08/2023 16:33:28 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES (CPF 937.XXX.XXX-34) em 11/08/2023 16:34:11 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LOURINALDO PEREIRA GOMES (CPF 000.XXX.XXX-47) em 11/08/2023 16:34:35 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/DDF4-3CAC-21DF-0B08

MODELO Nº 13

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2023

OBJETO: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo

LOCAL: Rua José Ângelo de Oliveira e rua Vitória Régia, Jd Alvorada II-Construção, Guapirama/PR.

O signatário da presente, o senhor (LEANDRO SANTANA ALVES), representante legalmente constituído da proponente (LS ALVES ME) declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2023

Eu, (LEANDRO SANTANA ALVES), RG (9.533.494-6), legalmente nomeado representante da proponente (LS ALVES ME), CNPJ (45.236.857.0001/43), para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº (06/2023), declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

Leandro Alves

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2023

OBJETO: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo

LOCAL: Rua José Ângelo de Oliveira e rua Vitória Régia, Jd Alvorada II-Construção, Guapirama/PR.

O signatário do presente, o senhor (LEANDRO SANTANA ALVES), representante legalmente constituído da proponente LS ALVES ME, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6)

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.236.857/0001-43 MATRIZ		10/02/2022

NOME EMPRESARIAL
L S ALVES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-01 - Administração de obras
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE MELO	78	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.400-000	CENTRO	JACAREZINHO	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM	(43) 9669-4976/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/02/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/08/2023** às **09:27:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.236.857/0001-43 **MATRIZ**		**10/02/2022**

NOME EMPRESARIAL
L S ALVES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE MELO	**78**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
86.400-000	**CENTRO**	**JACAREZINHO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATOESC.PRIME@GMAIL.COM	**(43) 9669-4976/ (0000) 0000-0000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/02/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/08/2023** às **09:27:15** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALID

NOME
LEANDRO SANTANA ALVES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9533494-6 SESP PR

CPF
049.996.319-97

DATA NASCIMENTO
30/05/1985

FILIAÇÃO
AIRTON ALVES

WILMA JOSE SANTANA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
02989892810

VALIDADE
28/03/2032

1ª HABILITAÇÃO
21/08/2003

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
23704438290

OBSERVAÇÕES

VALID

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CURITIBA, PR

DATA EMISSÃO
28/03/2022

ASSINATURA DO EMISSOR

26518815701
PR921332309

PROIBIDO PLASTIFICAR
23704438290

PARANÁ

6

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: L S ALVES **NIRE :** 41109010420 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PRC2316964140
NIRE (Sede) 41109010420	**CNPJ** 45.236.857/0001-43	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 10/02/2022	**Início de Atividade** 16/02/2022

Endereço Completo
Rua PADRE MELO, Nº 78, CENTRO-Jacarezinho/PR- CEP86400-000

Objeto
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADA 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 9521-5/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Capital R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)

Último Arquivamento **Data** 20/03/2023	**Número** 20231899220	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Nome do Empresário: LEANDRO SANTANA ALVES
Identidade:
95334946
CPF:
049.996.319-97
Estado civil:
SOLTEIRO(A)
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/07/2023, às 15:02:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TBG7ADA6**.

PRC2316964140

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

LEANDRO SANTANA ALVES, brasileiro, solteiro, empresario, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob n° 95334946, expedida por SSP/PR e CPF n° 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietario sob o nome empresarial L S ALVES, com sede Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ sob o ndmero **45236857/0001-43.**

Resolve assim, alterar o Instrumento de Constituicao:

Clausula Primeira- DA ALTERACAO DO CAPITAL: o capital sera alterado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do Pais.

Clausula Segunda- Ficam inalteradas as demais clausulas do Instrumento Constitutivo que nao colidem com as disposicoes do presente dispositivo.

Resolve assim, **CONSOLIDAR** seu Contrato Social, conforme a clausula a seguir:

L S ALVES
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Leandro Santana Alves, brasileiro, solteiro, empresario, data de nascimento 30/05/1985, portador da Carteira de Identidade sob n° 95334946, expedida por SSP/PR e CPF n° 049.996.319-97, residente e domiciliado na Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000.

Proprietario sob o nome empresarial L S ALVES, com sede Rua Padre Melo, n° 78, Centro, Jacarezinho-PR, CEP 86.400-000, inscrito na Junta Comercial do Parana sob o NIRE 41109010420 e no CNPJ/MF sob o ndmero 45236857/0001-43.

Clausula I- DO NOME EMPRESARIAL: o empresario individual adotara como nome empresarial: L S ALVES.

INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

Clâusula II- DO CAPITAL: o capital sera de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do Pais.

Clausula III- DA SEDE: o empresario individual tera sua sede no seguinte endereco: Rua Padre Melo, nº 78, Centro, Jacarezinho- PR, CEP 86400-000.

Clâusula IV- DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO: o empresario individual declara, sob as penas da lei, inclusive que sao veridicas todas as informagoes prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, nao estar impedido de exercer atividade empresaria e nao possuir outro registro como Empresario Individual no Pais.

Clausula V- DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURACAO: a empresa iniciara suas atividades em 16/02/2022 e seu prazo de duracao sera por tempo indeterminado.

Clausula VI- DA ATIVIDADE PRINCIPAL: 4120-4/00- Construcao de ediffcios.

Clausula VII- DAS ATIVIDADES SECUNDARIAS: ;3811-4/00- coleta de residuos nao perigosos; 4213-8/00- obras de urbanizacao- ruas, pragas e calgadas; 4222-7/01- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao; 4292-8/01- montagem de estruturas metalicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolicao de edificios e outras estruturas; 4311-8/02- preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalacao e manutencao elétrica; 4322-3/01- instalcoes hidraulicas, sanitarias e de gas; 4322-3/03- instalagoes de sistema de prevencao contra incendio; 4330-4/01- impermeabilizacao em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalacao de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos de qualquer material; 4330-4/04- servicos de pintura de ediffcios em geral; 4330-4/05- aplicacao de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construcao; 4399-1/01- administracao de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construcao em geral; 7732-2/01- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- servigos combinados para apoio a ediffcios, exceto condomfnios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em

INSTRUMENTO DE ALTERACAO DO INSTRUMENTO DE INSCRICAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
NIRE: 41109010420
CNPJ: 45236857/0001-43
L S ALVES

domicilios; 81430-3/00- atividades paisagisticas; 9521-5/00- reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construcao de rodovias e ferrovias.

Clâusula VIII- DO OBJETO: tera por objeto o exercicio das seguintes atividades economicas: 4120-4/00- construcao de edificios; 3811-4/00- coleta de residuos nao perigosos; 4213-8/00- obras de urbanizacao- ruas, pragas e calcadas; 4222-7/01- construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao; 4292-8/01- montagem de estruturas metalicas; 4292-8/02- obras de montagem industrial; 4299-5/99- outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente; 4311-8/01- demolicao de edificios e outras estruturas; 4311-8/02- preparacao de canteiro e limpeza de terreno; 4313-4/00- obras de terraplanagem; 4321-5/00- instalacao e manutencao elétrica; 4322-3/01- instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas; 4322-3/03- instalacoes de sistema de prevencao contra incendio; 4330-4/01- impermeabilizacao em obras de engenharia civil; 4330-4/02- instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material; 4330-4/04- servicos de pintura de ediffcios em geral; 4330-4/05- aplicacao de revestimento e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99- outras obras de acabamento da construcao; 4399-1/01- administracao de obras; 4741-5/00- comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4744-0/99- comércio varejista de materiais de construcao em geral; 7732-2/01- aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; 8111-7/00- servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais; 8121-4/00- limpeza em prédios e em domicilios; 81430-3/00- atividades paisagisticas; 9521-5/00- reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domésticos; 4211-1/01- construcao de rodovias e ferrovias.

Clausula IX- PORTE EMPRESARIAL: o empresario declara que a empresa se enquadra como Microempresa-ME, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que nâo se enquadra em qualquer das hipéteses de exclusâo relacionadas no §4° do art.3° da mencionada lei.

E, por estar assim constituido, assino o presente termo.

Jacarezinho-PR, 17 de marso de 2023.

LEANDRO SANTANA ALVES

ASSINATURA ELETR6NICA

Certificamos que o ato da empresa L S ALVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICA AO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES

CRRTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2023 08:56 SOB N° 20231899220.
PROTOCOLO: 231899220 DE 17/03/2023.
CODIGO DE VERIFICAQAO: 12303691870. CNPJ DA SEDE: 45236857000143.
NIRE: 41109010420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/03/2023.
L S ALVES

JUCEPAR

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impiesso, fica sujeito à comprovaqao de sua autenticidade nos respectivos portais, infozmando seus respectivos codigos de verificaSa°.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L S ALVES
CNPJ: 45.236.857/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:46:56 do dia 05/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2024.
Código de controle da certidão: **F5DA.0B6E.C661.E41A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031111655-53

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **45.236.857/0001-43**
Nome: **L S ALVES**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (19/07/2023 21:37:25)

MUNICIPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone: (043) 3911-3004 e 3008 - Fax: 3030 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.com.br

CERIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 5124/2023

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos Municipais.

Nome:L S ALVES
CPF/CNPJ:45.236.857/0001-43
Endereço:RUA PADRE MELLO , 78 Complemento:
Bairro:CENTRO
Cidade:JACAREZINHO PR

Requerente:wagner
Finalidade:Simples Verificação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela internet, no endereço <www.jacarezinho.pr.gov.br>

Emitida dia 19 de Julho de 2023
Válida até 18 de Agosto de 2023
Código de Autenticidade:823076999823076

Certidão Emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.236.857/0001-43
Razão Social: L S ALVES
Endereço: R PADRE MELLO 78 / CENTRO / JACAREZINHO / PR / 86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/08/2023 a 31/08/2023

Certificação Número: 2023080207040594814297

Informação obtida em 14/08/2023 17:55:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S ALVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.236.857/0001-43
Certidão nº: 11047110/2023
Expedição: 16/03/2023, às 14:09:57
Validade: 12/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L S ALVES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.236.857/0001-43, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 35350/2023 **Validade:** 16/09/2023

Razão Social: LS ALVES ME
CNPJ: 45236857000143
Num. Registro: 77662 **Registrada desde :** 10/03/2022
Capital Social: R$ 300.000,00
Endereço: RUA PADRE MELO, 78 LOJA SÃO FERNANDES CENTRO
Município/Estado: JACAREZINHO-PR **CEP:** 86400000
Objetivo Social:
41.20-4-00 - Construção de edifícios 38.11-4-00 - Coleta de residuos não perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em predios e em domicilios 81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 95.21-5-00 - Preparação e manutenção de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 45236857000143
1 - Nome Civil: LEANDRO SANTANA ALVES
Carteira: PR-172416/D Data de Expedição: 14/08/2018
Desde: 10/03/2022 Carga Horária: 1:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA
Observações: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º do CONFEA
Observações: PARAGRAFO 1º
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 84047/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 20/03/2023 18:42:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **32823/2023** Validade: 11/09/2023

Nome Civil: LEANDRO SANTANA ALVES
Carteira - CREA-PR Nº :PR-172416/D
Registro Nacional : 1717832598
Registrado(a) desde : 14/08/2018

Filiação : AIRTON ALVES
WILMA JOSE SANTANA
Data de Nascimento : 30/05/1985
Documento de Identidade : 95334946 Orgão Emissor : SSP/PR/PR UF : PR CPF : 04999631997
Naturalidade : JACAREZINHO/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS
Data da Colação de Grau : 03/08/2018 Diplomação : 04/10/2018
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Observações: Atribuições concedidas pelo CREA-SP.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016 do CONFEA.
Observações: PARAGRAFO 1º
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
77662 - LS ALVES ME
CNPJ: 45236857000143
Desde: 10/03/2022 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 78580/2023.

Emitida via Internet em 15/03/2023 10:55:23

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFEA CREA

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PR

Registro Crea Nº
PR-172416/D

Nome

LEANDRO SANTANA ALVES



Data do Registro no Crea-PR
14/08/2018

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
1711832598

Data de Emissão
21/06/2019

Presidente do Confea

Presidente do Crea-PR

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

CONFEA CREA

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia

República Federativa do Brasil
Serviço Publico Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Crea de Registro

CREA-PR

Nome
LEANDRO SANTANA ALVES

Filiação
WILMA JOSE SANTANA
AIRTON ALVES

Nascimento	CPF	Doc de Identidade	Nacionalidade
30/05/1985	049.996.319-97	95334946 SSP/PR/PR	BRASILEIRA

Naturalidade
IACAREZINHO PR

Tipo Sang	Titulo de Eleitor	PIS/PASEP
	082778870663	

Assinatura do Profissional

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2023

O signatário do presente, o senhor (LEANDRO SANTANA ALVES), representante legalmente constituído da proponente (LS ALVES ME), declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6) Leandro Alves

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 06/2023

Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: campo de futebol com grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.

Nome da Empresa: L S ALVES ME
CNPJ nº: 45.236.857/0001-43
Endereço: RUA PADRE MELO N 78, CENTRO JACAREZINHO PR
Fone: 43 99669-4976
Fax:
E-mail:

O representante técnico da L S ALVES ME Sr. (a) *LEANDRO SANTANA ALVES*, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, 172416-D, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guapirama 16 de agosto de 2023.

Leandro Santana Alves CREA 172416-D

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230003862
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO SANTANA ALVES** RNP: **1717832598**
Registro: **PR-172416/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720233931876** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 31/07/2023 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **LS ALVES ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO** CNPJ: **76.966.860/0001-46**
Rua: RUA CORONEL BAPTISTA Nº: 335
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Contrato: celebrado em 15/08/2022 Vinculado a ART: 1720226628365
Valor do contrato: R$ 427.903,87 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA SÃO JOÃO Nº: 430
Bairro: VILA ALVES
Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geográficas: -23,413141 x -51,926207
Data de início: 24/02/2023 Conclusão efetiva: 24/07/2023
Finalidade:
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 648 M2; **2-** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 756 M2; **3-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 328,7 METRO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003862/2023

01/08/2023 16:13

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 221938/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221938/2023.

CAT nº 1720230003862 de 01/08/2023, página 1 de 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro – Fone/Fax:(043) 3911-3000
CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pelo Sra. Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos, CAU-PR A124.954-1, vem através desta certificar que a empresa LS ALVES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.236.857/0001-43 com sede na Rua Padre Mello,nº78 em Jacarezinho/PR, representada por Leandro Santana Alves, cadastrado no CPF 049.996.319-97 e registro CREA-PR 172.416/D, **concluíram** a "Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo campo de futebol com grama sintética e paisagismo, Rua São João, S/N, Vila ALves",- Centro, Jacarezinho/PR de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita sob CNPJ 76.966.860/0001-46, com sede Rua Cel. Batista, 335, Centro, CEP: 86400-000, fone: (043) 3911-3023, conforme planilha abaixo.

Contrato : nº 330/2022 - PMJ
Valor do Contrato: R$ 427.903,87
Data de Inicio : 24/02/2023
Período de Execução : 24/02/2023 a 24/07/2023.
Atividade : Meu Campinho - Vila Alves
Quantidade : 648,00m2
Unidade : m2
Local : Rua São Joao - s/N - Vila Alves - Jacarezinho - PR
• Profissional Responsável: Leandro Santana Alves – CPF: 049.996.319-97 – Registro CREA PR nº 172.416/D - ART Correspondente: Nº 1720226628365.

Os serviços executados são os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO MEDINDO 2,30 X 6,00 M E ALTURA DE 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO COMPLETO	MES	6,00
1.2.2	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
1.2.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1500,00
1.2.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	225,00
1.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	675,00
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	83,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o numero do protocolo: 221938/2023

CAT nº 1720230003862 de 01/08/2023, página 2 de 5

CREA-PR

2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	286,27
2.2	ATERRO MECANIZADO		
2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	313,03
2.2.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	837,00
2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
2.3.1	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00
2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS		
2.4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00
2.4.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00
2.5	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.5.1	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	328,70
2.5.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00
2.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	74,81
2.5.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	40,29
2.5.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	26,00
2.5.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	7,00
3	FUNDAÇÕES		
3.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,60
4	ESTRUTURAS		
4.1	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,70
4.2	ARMADURAS		
4.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90
4.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40
4.3	CONCRETOS E GRAUTES		
4.3.1	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,60
4.4	ESTRUTURAL USINADO		
4.4.1	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,60
4.5	SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
4.5.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221938/2023

CAT nº 172023000003862 de 01/08/2023. página 3 de 5

CREA-PR

5.1	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00
6	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
6.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00
6.2	ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		
6.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00
6.2.2	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
6.3	CABOS		
6.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	112,00
6.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
6.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
6.4	CAIXAS		
6.4.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	7,00
6.5	REATORES E OUTROS		
6.5.1.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
6.6	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		
6.6.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
6.7	CORDOALHA		
6.7.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00
6.8	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
6.8.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
6.8.2	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00
6.8.3	MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00
6.8.4	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00
6.8.5	LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00
6.8.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	6,50
6.8.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	6,50
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
7.1	ENTRADA DE AGUA		
7.1.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 221938/2023.

CAT nº 172023000862 de 01/08/2023, página 4 de 5

CREA-PR

7.1.2	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
7.2	TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		
7.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
7.3	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
7.3.1	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
8	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
8.1	REVESTIMENTO DE PISOS		
8.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	14,69
9	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
9.1	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
9.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	590,55
9.2	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
9.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44
9.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	9,06
9.2.3	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40
9.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
9.2.5	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	139,12
9.2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	199,73
9.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
9.2.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
9.2.9	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00
9.2.10	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	8,00
9.2.11	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	4,50
9.2.12	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	1,00
9.2.13	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8,00

Jacarezinho, 27 de julho de 2023.

Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR: A124.954-1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo 221938/2023.

CAT nº 1720230003862 de 01/08/2023, página 5 de 5

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210011424
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES
Registro: 5070501947-SP . RNP: 1717832598
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211313981 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 13/09/2021Baixada em: 17/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200415732
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Timburi
RUA XV DE NOVEMBRO . No.: 467
Complemento: . Bairro:
Cidade: Timburi . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 19/2020 . Celebrado em : 11/03/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 239.707,88 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Timburi . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Timburi . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Quadra Society. 902,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

Valor final da obra/serviço: R$ 239.211,77.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011424
06/10/2021 11:16:57
Autenticação Digital: C5f10ngKy6AnfK0TBFCaKBGanl6yJzKz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 23.875.215/0001-51, com sede social localizada na Rua Honorato Franco, **Nº40,** Bairro João Martins, **IPAUSSU/SP; CEP: 18.950.000** executou os serviços referente à "**CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY",** totalizando (902,00m2) novecentos e dois metros quadrados, na cidade de TIMBURI/SP, Cep: 18.860.000, Endereço: Rua 7 de Setembro s/nº, tudo em conformidade com as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, Projeto Básico, Proposta Comercial Apresentada, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que compõe o procedimento contratual, sob o regime de Empreitada por Preço Global, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob nº. 19/**2020**, durante o período abaixo especificado:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI/SP.

CNPJ: 46.223.715/0001-04.

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 467

CIDADE: TIMBURI/SP

- ***Data de Assinatura:11/03/2020;***
- ***Início de Execução :13/03/2020***
- ***Prazo de Execução: 12meses;***
- ***Termino: 08/10/2020***
- **ART Nº 28027230211313981**

1. O valor global para execução da obra foi de **R$ 239.211,77 (Duzentos e trinta e nove mil, duzentos e onze reais e setenta e sete centavos).**

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil **Sr.** Engº Civil **LEANDRO SANTANA ALVES, RESPONSAVEL PELA OBRA,** registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de São Paulo **(CREA/SP),** sob nº. 5070501947; **RNP** nº1717832598.

Segue abaixo, a planilha quantitativa discriminando os serviços executados:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011424 - 05/10/2021 11:16:57 - Autenticação Digital: C5f10ngKy6AnfK0TBFCaKBGanl6yJzKz.

Prefeitura Municipal de Timburi

Estado de São Paulo

"Janela do Poente"

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4,50	M²	R$ 373,06	R$ 1.678,77
1.2	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	135,30	M³	R$ 13,14	R$ 1.777,84
2	**ALAMBRADO**				R$ -
2.1	FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS	381,00	M²	R$ 135,00	R$ 51.435,00
2.2	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM LASSE C	151,20	M²	R$ 50,00	R$ 7.560,00
2.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXEUTADO NO LOCAL, MINÍMO 150 KG CIMENTO / M³	2,00	M³	R$ 200,00	R$ 400,00
2.4	PT29 PORTÃO DE TELA PARA QUADRA	5,00	M²	R$ 600,00	R$ 3.000,00
3	**GRAMA E AESSÓRIOS**				
3.1	GRAMADO SINTÉTICO ALTURA MINIMA DE 60MM	902,00	M²	R$ 148,90	R$ 134.307,80
3.2	CONJUNTO PARA FUTSAL C/TRAVE OFICIAIS DE 3,00X2,00 EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3'' REQUADRO 1'' COM PINTURA E REDE FIO 4 MM	1,00	PAR	R$ 2.801,10	R$ 2.801,10
4	**CONCRETAGEM**				
4.1	TELA AÇO MÉDIA 3,4 MM MALHA 15X15CM, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	902,00	M²	R$ 9,96	R$ 8.983,92
4.2	LASTRO DE PEDRA BRITADA	27,06	M³	R$ 107,77	R$ 2.916,26
4.3	CONCRETO USINADO, FCK= 25,0 MPA	72,16	M³	R$ 266,60	R$ 19.237,86
4.4	PÓ DE PEDRA	27,06	M³	R$ 103,01	R$ 2.787,45
4.5	DEMARAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DIAMANTADO	438,00	M	R$ 5,31	R$ 2.325,78
					R$ 239.211,77

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 26202001142 4 - 06/10/2021 11:16:57 - Autenticação Digital: C 5f10ngKy6AnfK0TBFCaKBGanl6yJzKz.

"Janela do Poente"

Prefeitura Municipal de Timburi

Estado de São Paulo

Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto, não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Timburi (SP), 18 de Janeiro de 2021.

Arq. Mariana Machado Silvino

CAU nº A 35006-0 - RRT nº 7480872

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT Nº: 2620210011424 - 06/10/2021 11:16:57 - Autenticação Digital: C5f10ngKy6AnfK0TBFCaKBGanl6yJzKz.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210011431
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LEANDRO SANTANA ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO SANTANA ALVES
Registro: 5070501947-SP . RNP: 1717832598
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230211317187 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 13/09/2021Baixada em: 17/09/2021
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200415831
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Timburi
RUA SETE DE SETEMBRO . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Timburi . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 20/2020 . Celebrado em : 11/03/2020
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 206.304,57 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Timburi . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço:RUA SETE DE SETEMBRO . No.:
Complemento: . Bairro:
Cidade: Timburi . UF: SP CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/03/2020 Conclusão Efetiva: 08/10/2020 . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: . CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Piso, de concreto. 600,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210011431
06/10/2021 11:30:21
Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTaTzKnGzA3G0fCGff1TfK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº. 23.875.215/0001-51, com sede social localizada na Rua Honorato Franco, **Nº40,** Bairro João Martins, **IPAUSSU/SP; CEP: 18.950.000** executou os serviços referente à "**CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA",** totalizando (600,00m2) seiscentos metros quadrados, na cidade de TIMBURI/SP, Cep: 18.860.000, Endereço: Rua 7 de Setembro s/nº, tudo em conformidade com as especificações técnicas contidas no Memorial Descritivo, Projeto Básico, Proposta Comercial Apresentada, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos que compõe o procedimento contratual, sob o regime de Empreitada por Preço Global, objeto do Contrato Administrativo, registrado sob nº. **20/2020**, durante o período abaixo especificado:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI/SP.

CNPJ: 46.223.715/0001-04.

ENDEREÇO: RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 467

CIDADE: TIMBURI/SP

- ***Data de Assinatura:11/03/2020;***
- ***Início de Execução :13/03/2020***
- ***Prazo de Execução: 12meses;***
- ***Termino: 08/10/2020***
- **ART Nº 28027230211317187**

1. O valor global para execução da obra foi de **R$ 206.304,57 (Duzentos e seis mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos).**

Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil **Sr.** Engº Civil **LEANDRO SANTANA ALVES, RESPONSAVEL PELA OBRA,** registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do Estado de São Paulo **(CREA/SP),** sob nº. 5070501947; **RNP** nº1717832598.

Segue abaixo, a planilha quantitativa discriminando os serviços executados:

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011431 - 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTaTzKnGzA3G0fCGff1TfK.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	4,50	M²	R$ 353,00	R$ 1.588,50
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUISIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO, DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1,0 KM	500,00	M²	R$ 4,50	R$ 2.250,00
1.3	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	216,00	M²	R$ 53,92	R$ 11.646,72
2	**QUADRA DE ESPORTES**				
2.1	QE-36 REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRAS DE ESPORTES	620,00	M²	R$ 10,62	R$ 6.584,40
2.2	QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDAÇÃO DIRETA)	2,00	UNIDADE	R$ 5.309,82	R$ 10.619,64
2.3	QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDAÇÃO DIRETA)	1,00	PR	R$ 1.156,07	R$ 1.156,07
2.4	QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA)	2,00	UNIDADE	R$ 1.287,64	R$ 2.575,28
2.5	QE-34 QUADRA DE ESPORTES/PISO FIBRA POLIPROPILENO CORRUGADO/FUND DIR	600,00	M²	R$ 94,47	R$ 56.682,00
3	**ALAMBRADO**				
3.1	FQ 01 - FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDOS / BROCAS	40,00	M	R$ 1.116,75	R$ 44.670,00
3.2	FQ 01 - FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAL / BROCA	58,00	M	R$ 803,38	R$ 46.596,04
3.3	PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA	4,00	M²	R$ 522,13	R$ 2.088,52
4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
4.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA	8,40	M²	R$ 106,30	R$ 892,92
4.2	LIMPEZA DA OBRA	600,00	M²	R$ 8,94	R$ 5.364,00
4.3	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	12,00	M³	R$ 272,54	R$ 3.270,48
4.4	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	12,00	M³	R$ 110,00	R$ 1.320,00
4.5	CA-22 CANALETA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	60,00	M	R$ 150,00	R$ 9.000,00
					R$ 206.304,57

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210011431 - 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTatzKmGzA3G0fCGff1TfK.

Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto, não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Timburi (SP), 18 de Janeiro de 2021.

Arq. Mariana Machado Silvino

CAU nº A 35006-0 - RRT nº 7480872

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262021011431 - 06/10/2021 11:30:21 - Autenticação Digital: UxUUy1n5n3xTaTzKnGzA3G0fCGff1TfK.

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	ESPECIALIDADE	CREA PR Nº	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	
01	ENGENHEIRO CIVIL	172416/D	Leandro Alves	

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Guapirama,16 de agosto de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n°9.533.494-6) Leandro Alves

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO 15

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

MÁQUINAS

1 – ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

2 – MINICARREGADEIRA E MINIESCAVADEIRA

EQUIPAMENTOS

1 – MAKITA

2 – CARRINHO DE MÃO

3 – COLHER DE PEDREIRO

4 – ENXADA

5 – PÁ

6 – COMPACTADOR

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

MODELO 16

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023

PROPONETE: LS ALVES ME

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO: GUAPIRAMA/PR

ÁREA A CONSTRUIR: 1440,00M2

OBJETO: MEU CAMPINHO

PRAZO DE EXECUÇÃO (120 DIAS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	30	60	90	120	150	180	210	240
1	RETROESCAVADEIRA	1	1MÊS							
2	BOBCAT	1	1MêS	2MêS						
3	COMPACTADOR	1	1MêS	2MêS	3MÊS					
4	ENXADA	4	1MêS	2MêS	3MÊS	4MÊS				
5	PÁ	4	1MêS	2MêS	3MÊS	4MÊS				
6	MARRETA	2			3MÊS	4MÊS				
7	MANGUEIRA DE NÍVEL	1	1MÊS							
8	COLHER DE PEDREIRO	2	1MÊS	2MÊS	3MÊS	4MÊS				
9										
	TOTAL(%)		100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
	TOTAL ACUMULADO									

GUAPIRAMA, 16 DE AGOSTO DE 2023.

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

Leandro Santana Alves
Engenheiro Civil
CREA/PR 172416/D

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

L S ALVES

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 25 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: L S ALVES

Endereço: Rua Padre Melo, 78

Complemento: ********

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Jacarezinho / PR / 86400-000

Registro junta: 41109010420 em 10/02/2022

Inscrição estadual: 90.932.30539

CNPJ: 45.236.857/0001-43

Inscrição municipal: 1508900

Data da constituição: 10/02/2022

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Jacarezinho / PR, 01 de Junho de 2022

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
09/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	653583 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 653583	28	1254	01.1.3.01.001		83,05
01.1.3.01 - ESTOQUE DE MERCADORIAS						
01.1.3.01.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda						
	653583 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 653583	28	1254	01.1.1.01.001	83,05	
				Total dia:	**83,05**	**83,05**
10/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	25	337	05.1.3.01.033		250,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.033 - Honorários Contábeis						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	25	337	01.1.1.01.001	250,00	
				Total dia:	**250,00**	**250,00**
24/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Devolução de Vendas cfe. 1 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1	65	1680	03.1.1.01.001		1.147,05
	2 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 2	66	1698	03.1.1.01.003		1.147,05
03.1.1.01 - RECEITA COM VENDAS NO PAÍS						
03.1.1.01.001 - Vendas Produtos Fabricação Própria Vista						
	Devolução de Vendas cfe. 1 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 1	65	1680	01.1.1.01.001	1.147,05	
03.1.1.01.003 - Revenda de Mercadorias a Vista						
	2 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 2	66	1698	01.1.1.01.001	1.147,05	
				Total dia:	**2.294,10**	**2.294,10**
29/06/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 3	12	1727		24.228,47	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 3	12	1719			25.557,73
				Total dia:	**24.228,47**	**25.557,73**
30/06/2022						

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	PGTO IMPOSTO	23	310	02.1.3.03.006		638,30
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	PGTO IMPOSTO	23	310	01.1.1.01.001	638,30	
	Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	13	2064	03.1.2.02.008		638,30
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	13	2064	02.1.3.03.006	638,30	
				Total dia:	**1.276,60**	**1.276,60**
				Total mês:	**28.132,22**	**29.461,48**

10/07/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	26	345	05.1.3.01.033		250,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.033 - Honorários Contábeis						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	26	345	01.1.1.01.001	250,00	
				Total dia:	**250,00**	**250,00**

18/07/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 4	15	1743		39.500,48	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 4	15	1735			41.427,26
				Total dia:	**39.500,48**	**41.427,26**

19/07/2022

03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS						
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos						
	Vlr Ref Desconto Obtidos 2433 - Jackson Claudio da Silva ME Nro. Doc: 2433	88	1262			9,25
				Total dia:	**0,00**	**9,25**

31/07/2022

02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	16	2072	03.1.2.02.008		1.034,65

L S ALVES
Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	16	2072	02.1.3.03.006	1.034,65	
				Total dia:	**1.034,65**	**1.034,65**
				Total mês:	**40.785,13**	**42.721,16**

03/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 5	18	1760		34.622,09	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 5	18	1751			36.310,91
				Total dia:	**34.622,09**	**36.310,91**

04/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 6 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 6	19	1779	03.1.1.02.001	1.300,00	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 6 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 6	19	1779	01.1.1.01.001		1.300,00
				Total dia:	**1.300,00**	**1.300,00**

10/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	27	353	05.1.3.01.033		250,00
	Serviços Prestados 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 7	20	1795		25.254,07	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 7	20	1787			26.485,93
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.033 - Honorários Contábeis						
	VALOR REFERENTE Honorario Contabeis	27	353	01.1.1.01.001	250,00	
				Total dia:	**25.504,07**	**26.735,93**

17/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 691647 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	214	05.1.3.01.019		1.373,30

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Serviços Tomados 691647 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	222			1.373,30
	Serviços Tomados 691647 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	1270	05.1.3.01.019		1.373,30
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 691647 - DEPECIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	214	01.1.1.01.001	1.373,30	
	Serviços Tomados 691647 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 691647	17	1270	01.1.1.01.001	1.373,30	
				Total dia:	**2.746,60**	**4.119,90**

20/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE PGTO SIMPLES NACIONAL	24	329	02.1.3.03.006		1.034,65
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	VALOR REFERENTE PGTO SIMPLES NACIONAL	24	329	01.1.1.01.001	1.034,65	
				Total dia:	**1.034,65**	**1.034,65**

24/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	4506 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4506	30	1280	01.1.3.02.001		1.400,00
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	4506 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4506	30	1280	01.1.1.01.001	1.400,00	
				Total dia:	**1.400,00**	**1.400,00**

25/08/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 8	21	1816		46.271,16	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 8	21	1808			48.528,21
				Total dia:	**46.271,16**	**48.528,21**

31/08/2022

01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	4840 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4840	31	1298	02.1.1.01.002797	15.216,00	
	4878 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4878	32	1300	02.1.1.01.002797	9.360,00	

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
4840 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4840		31	1298	01.1.3.02.001		15.216,00
4878 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 4878		32	1300	01.1.3.02.001		9.360,00
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		22	2080	03.1.2.02.008		2.838,84
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
Provisão de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional		22	2080	02.1.3.03.006	2.838,84	
				Total dia:	**27.414,84**	**27.414,84**
				Total mês:	**140.293,41**	**146.844,44**

02/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		33	1319	05.1.3.01.019		388,34
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		34	1327	05.1.3.01.019		124,21
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		33	1319	01.1.1.01.001	388,34	
Serviços Tomados 700892 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 700892		34	1327	01.1.1.01.001	124,21	
				Total dia:	**512,55**	**512,55**

05/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Tomados 81918 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA Nro. Doc: 81918		35	1335	05.1.3.01.019		15,20
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Serviços Tomados 81918 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA Nro. Doc: 81918		35	1335	01.1.1.01.001	15,20	
				Total dia:	**15,20**	**15,20**

08/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Prestados 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 9		67	1832		40.600,92	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
Serviços Prestados 9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 9		67	1824			42.581,38

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
				Total dia:	**40.600,92**	**42.581,38**
12/09/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 13618 - POLLO DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA Nro. Doc: 13618	36	1351			2.499,77
	Serviços Tomados 704562 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 704562	37	1379	05.1.3.01.019		384,01
03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS						
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos						
	Vlr Ref Desconto Obtidos 13618 - POLLO DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA Nro. Doc: 13618	36	1360			131,56
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 13618 - POLLO DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA Nro. Doc: 13618	36	1343		2.631,33	
	Serviços Tomados 704562 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 704562	37	1379	01.1.1.01.001	384,01	
				Total dia:	**3.015,34**	**3.015,34**
13/09/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 2012 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2012	38	1387	05.1.3.01.019		7.311,69
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 2012 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2012	38	1387	01.1.1.01.001	7.311,69	
				Total dia:	**7.311,69**	**7.311,69**
22/09/2022						
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	Serviços Tomados 5717 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5717	39	1395	05.1.3.01.019		3.656,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 5717 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5717	39	1395	02.1.1.01.002797	3.656,00	
				Total dia:	**3.656,00**	**3.656,00**
23/09/2022						
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	Serviços Tomados 5748 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5748	40	1408	05.1.3.01.019		4.794,00
	Serviços Tomados 5804 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5804	41	1416	05.1.3.01.019		2.726,50

L S ALVES
Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
	Serviços Tomados 5834 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5834	42	1424	05.1.3.01.019		20.924,40
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 5748 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5748	40	1408	02.1.1.01.002797	4.794,00	
	Serviços Tomados 5804 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5804	41	1416	02.1.1.01.002797	2.726,50	
	Serviços Tomados 5834 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5834	42	1424	02.1.1.01.002797	20.924,40	
				Total dia:	**28.444,90**	**28.444,90**

27/09/2022

02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	Serviços Tomados 5881 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5881	43	1432	05.1.3.01.019		1.168,50
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 5881 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 5881	43	1432	02.1.1.01.002797	1.168,50	
				Total dia:	**1.168,50**	**1.168,50**

28/09/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 2026 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2026	45	1450	05.1.3.01.019		10.412,20
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002825 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR)						
	Serviços Tomados 834 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR) Nro. Doc: 834	44	1440	05.1.3.01.019		149.996,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 834 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR) Nro. Doc: 834	44	1440	02.1.1.01.002825	149.996,00	
	Serviços Tomados 2026 - COLOR TINTAS - EIRELI Nro. Doc: 2026	45	1450	01.1.1.01.001	10.412,20	
				Total dia:	**160.408,20**	**160.408,20**

30/09/2022

02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	80	2090	03.1.2.02.008		1.631,00
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	80	2090	02.1.3.03.006	1.631,00	
				Total dia:	**1.631,00**	**1.631,00**
				Total mês:	**246.764,30**	**248.744,76**

L S ALVES
Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
07/10/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 10	68	1850		53.546,37	
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	6274 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6274	46	1468	02.1.1.01.002797	8.545,50	
	6279 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6279	47	1476	02.1.1.01.002797	17.460,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	6274 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6274	46	1468	01.1.3.02.001		8.545,50
	6279 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6279	47	1476	01.1.3.02.001		17.460,00
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 10	68	1840			56.288,41
				Total dia:	**79.551,87**	**82.293,91**
11/10/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 12	69	1876		1.426,93	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 12	69	1868			1.500,00
				Total dia:	**1.426,93**	**1.500,00**
14/10/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	6556 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6556	48	1484	02.1.1.01.002797	3.840,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	6556 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6556	48	1484	01.1.3.02.001		3.840,00
				Total dia:	**3.840,00**	**3.840,00**
19/10/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	6716 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6716	49	1492	02.1.1.01.002797	4.877,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
6716 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 6716		49	1492	01.1.3.02.001		4.877,00
				Total dia:	**4.877,00**	**4.877,00**

20/10/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
726128 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 726128		50	1505	01.1.3.01.001		93,82
Serviços Prestados 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 13		70	1892		30.118,60	
01.1.3.01 - ESTOQUE DE MERCADORIAS						
01.1.3.01.001 - Estoque de Mercadoria Para Revenda						
726128 - PR - CAMPO LARGO - DEPECIL DIST MAT CONSTRUCAO LTDA Nro. Doc: 726128		50	1505	01.1.1.01.001	93,82	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
Serviços Prestados 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 13		70	1884			31.660,94
				Total dia:	**30.212,42**	**31.754,76**

25/10/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Prestados 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 14		71	1913		48.793,75	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
Serviços Prestados 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 14		71	1905			51.292,42
				Total dia:	**48.793,75**	**51.292,42**

31/10/2022

02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional		81	2101	03.1.2.02.008		5.556,95
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
Provisão de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional		81	2101	02.1.3.03.006	5.556,95	
				Total dia:	**5.556,95**	**5.556,95**
				Total mês:	**174.258,92**	**181.115,04**

07/11/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
Serviços Prestados 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 15		72	1930		22.167,74	

L S ALVES
Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 15	72	1921			23.310,64
				Total dia:	**22.167,74**	**23.310,64**

08/11/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 7497 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7497	89	1513	05.1.3.01.019		9.581,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 7497 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7497	89	1513	01.1.1.01.001	9.581,00	
				Total dia:	**9.581,00**	**9.581,00**

09/11/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Tomados 24084 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 24084	90	1521	05.1.3.01.019		41,52
	Serviços Tomados 51005 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 51005	91	1530	05.1.3.01.019		2.600,00
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 24084 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 24084	90	1521	01.1.1.01.001	41,52	
	Serviços Tomados 51005 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 51005	91	1530	01.1.1.01.001	2.600,00	
				Total dia:	**2.641,52**	**2.641,52**

11/11/2022

01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	51	1549	02.1.1.01.002797	10.917,20	
	7684 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7684	53	1565	02.1.1.01.002797	33.250,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	51	1549	01.1.3.02.001		10.917,20
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	52	1557	04.1.1.01.002		2.625,00
	7684 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7684	53	1565	01.1.3.02.001		33.250,00
04.1.1.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda						
	7605 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 7605	52	1557	02.1.1.01.002797	2.625,00	
				Total dia:	**46.792,20**	**46.792,20**

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
22/11/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 16	73	1957		110.881,59	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 16	73	1949			116.598,27
				Total dia:	**110.881,59**	**116.598,27**
25/11/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	54	1573	01.1.3.02.001		2.900,00
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	55	1581	04.1.1.01.002		720,00
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	54	1573	01.1.1.01.001	2.900,00	
04.1.1.01 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
04.1.1.01.002 - Compra de Mercadoria para Revenda						
	8191 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8191	55	1581	01.1.1.01.001	720,00	
				Total dia:	**3.620,00**	**3.620,00**
28/11/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8209 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8209	56	1590	02.1.1.01.002797	4.620,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	8209 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8209	56	1590	01.1.3.02.001		4.620,00
	Serviços Tomados 8210 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8210	57	1602	05.1.3.01.019		299,63
05.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
05.1.3.01.019 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
	Serviços Tomados 8210 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8210	57	1602	02.1.1.01.002797	299,63	
				Total dia:	**4.919,63**	**4.919,63**
30/11/2022						
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	82	2110	03.1.2.02.008		6.413,81
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	82	2110	02.1.3.03.006	6.413,81	
				Total dia:	**6.413,81**	**6.413,81**
				Total mês:	**207.017,49**	**213.877,07**

02/12/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 17 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 17	74	1965	03.1.1.02.001	600,00	
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8487 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8487	58	1610	02.1.1.01.002797	5.516,40	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	8487 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8487	58	1610	01.1.3.02.001		5.516,40
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 17 - SECR DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E ADMIN PENITENCIARIA Nro. Doc: 17	74	1965	01.1.1.01.001		600,00
				Total dia:	**6.116,40**	**6.116,40**

06/12/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 18	75	1981		73.965,71	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 18	75	1973			77.918,09
				Total dia:	**73.965,71**	**77.918,09**

07/12/2022

03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS						
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos						
	Vlr Ref Desconto Obtidos 52203 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 52203	92	1620			0,40
				Total dia:	**0,00**	**0,40**

12/12/2022

03.2.1.03 - RECEITAS FINANCEIRAS						
03.2.1.03.001 - Descontos Obtidos						
	Vlr Ref Desconto Obtidos 52407 - JPX COM. DE MAT. P/CONST. EIRELI-ME Nro. Doc: 52407	93	1638			1,77
				Total dia:	**0,00**	**1,77**

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
13/12/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 19	76	2004		8.494,87	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 19	76	1990			8.600,00
				Total dia:	**8.494,87**	**8.600,00**
14/12/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 20	77	2020		40.477,35	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 20	77	2012			42.640,27
				Total dia:	**40.477,35**	**42.640,27**
15/12/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8890 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8890	61	1646	02.1.1.01.002797	4.674,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	8890 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8890	61	1646	01.1.3.02.001		4.674,00
				Total dia:	**4.674,00**	**4.674,00**
16/12/2022						
01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	Serviços Prestados 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 21	78	2048		31.326,08	
03.1.1.02 - RECEITAS COM SERVIÇOS						
03.1.1.02.001 - Serviços Prestados a Vista						
	Serviços Prestados 21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO Nro. Doc: 21	78	2030			33.000,00
				Total dia:	**31.326,08**	**33.000,00**
19/12/2022						
01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	8985 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8985	62	1654	02.1.1.01.002797	8.400,00	
	8987 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8987	63	1662	02.1.1.01.002797	11.016,00	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	8985 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8985	62	1654	01.1.3.02.001		8.400,00
	8987 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 8987	63	1662	01.1.3.02.001		11.016,00
				Total dia:	**19.416,00**	**19.416,00**

29/12/2022

01.1.3.02 - ESTOQUE DE PRODUTOS						
01.1.3.02.001 - Estoque de Matéria-Prima						
	9308 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 9308	64	1670	02.1.1.01.002797	22.944,90	
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	9308 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco Nro. Doc: 9308	64	1670	01.1.3.02.001		22.944,90
				Total dia:	**22,944,90**	**22.944,90**

31/12/2022

01.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS						
01.1.1.01.001 - Caixa						
	VALOR REFERENTE pagamento fornecedores	84	1210	02.1.1.01.002797		196.831,03
	VALOR REFERENTE pagamento fornecedores	85	1228	02.1.1.01.002825		149.996,00
	VALOR REFERENTE pgto simples nacional	87	1244	02.1.3.03.006		24.459,92
02.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS						
02.1.1.01.002797 - COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco						
	VALOR REFERENTE pagamento fornecedores	84	1210	01.1.1.01.001	196.831,03	
02.1.1.01.002825 - ELIANE A. F. CONTE - ME (PR)						
	VALOR REFERENTE pagamento fornecedores	85	1228	01.1.1.01.001	149.996,00	
02.1.3.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS						
02.1.3.03.006 - SIMPLES a Pagar						
	VALOR REFERENTE pgto simples nacional	87	1244	01.1.1.01.001	24.459,92	
	Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	83	2129	03.1.2.02.008		7.974,32
03.1.2.02 - IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS						
03.1.2.02.008 - Simples Nacional S/Vendas e Serviços						
	Provisão de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	83	2129	02.1.3.03.006	7.974,32	
				Total dia:	**379.261,27**	**379.261,27**
				Total mês:	**586.676,58**	**594.573,10**
				Total ano:	**1.423.928,05**	**1.457.337,05**

L S ALVES

Diário nº 2 de 01/06/2022 a 31/12/2022

Conta	Histórico	Transação	Chave	Contra	Débito	Crédito

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Balancete de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	150.250,00	798.690,05	418.678,71	530.261,34
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	150.250,00	798.690,05	418.678,71	530.261,34
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	150.250,00	633.576,18	418.678,71	365.147,47
43	01.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	250,00	633.576,18	418.678,71	215.147,47
51	01.1.1.01.001	Caixa	250,00	633.576,18	418.678,71	215.147,47
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5371	01.1.1.02.008	Sicredi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
426	01.1.3	ESTOQUES	0,00	165.113,87	0,00	165.113,87
5550	01.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	0,00	176,87	0,00	176,87
434	01.1.3.01.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	176,87	0,00	176,87
5568	01.1.3.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	0,00	164.937,00	0,00	164.937,00
442	01.1.3.02.001	Estoque de Matéria-Prima	0,00	164.937,00	0,00	164.937,00
1163	02	PASSIVO	150.045,00	372.959,90	372.914,90	150.000,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45,00	372.959,90	372.914,90	0,00
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	346.827,03	346.827,03	0,00
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	346.827,03	346.827,03	0,00
1201	02.1.1.01.002797	COSTAFERRO Costa Teixeira Ferro e Aco	0,00	196.831,03	196.831,03	0,00
1201	02.1.1.01.002825	ELIANE A. F. CONTE - ME (PR)	0,00	149.996,00	149.996,00	0,00
1465	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45,00	26.132,87	26.087,87	0,00
1589	02.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	45,00	26.132,87	26.087,87	0,00
1643	02.1.3.03.006	SIMPLES a Pagar	45,00	26.132,87	26.087,87	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2089	03	RECEITAS	955,00	28.381,97	665.743,44	638.316,47
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	955,00	28.381,97	665.600,46	638.173,49
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.000,00	2.294,10	665.600,46	664.306,36
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	2.294,10	0,00	(2.294,10)
2127	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00	1.147,05	0,00	(1.147,05)
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	0,00	1.147,05	0,00	(1.147,05)
2160	03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.000,00	0,00	665.600,46	666.600,46
2178	03.1.1.02.001	Serviços Prestados a Vista	1.000,00	0,00	665.600,46	666.600,46
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(45,00)	26.087,87	0,00	(26.132,87)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(45,00)	26.087,87	0,00	(26.132,87)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(45,00)	26.087,87	0,00	(26.132,87)
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	142,98	142,98
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	142,98	142,98
9040	03.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	142,98	142,98
2445	03.2.1.03.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	142,98	142,98
2763	04	CUSTOS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2925	05	DESPESAS OPERACIONAIS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
2933	05.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
3085	05.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
8036	05.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00	220.551,13	0,00	221.301,13
3271	05.1.3.01.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	219.801,13	0,00	219.801,13
4235	05.1.3.01.033	Honorários Contábeis	750,00	750,00	0,00	1.500,00

L S ALVES

Balanço Patrimonial em 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
19	01	ATIVO	530.261,34	150.250,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	530.261,34	150.250,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	365.147,47	150.250,00
43	01.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	215.147,47	250,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	215.147,47	250,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.000,00	150.000,00
5371	01.1.1.02.008	Sicredi	150.000,00	150.000,00
426	01.1.3	ESTOQUES	165.113,87	0,00
5550	01.1.3.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	176,87	0,00
434	01.1.3.01.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	176,87	0,00
5568	01.1.3.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	164.937,00	0,00
442	01.1.3.02.001	Estoque de Matéria-Prima	164.937,00	0,00
1163	02	PASSIVO	150.000,00	150.045,00
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
1465	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	45,00
1589	02.1.3.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	45,00
1643	02.1.3.03.006	SIMPLES a Pagar	0,00	45,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	150.000,00	150.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	150.000,00	150.000,00

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Demonstração do Resultado de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
19	03	RECEITAS	638.316,47	955,00
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	638.173,49	955,00
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	664.306,36	1.000,00
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(2.294,10)	0,00
51	03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	(1.147,05)	0,00
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	(1.147,05)	0,00
94	03.1.1.02	RECEITAS COM SERVIÇOS	666.600,46	1.000,00
108	03.1.1.02.001	Serviços Prestados a Vista	666.600,46	1.000,00
140	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(26.132,87)	(45,00)
183	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(26.132,87)	(45,00)
264	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(26.132,87)	(45,00)
450	03.2	OUTRAS RECEITAS	142,98	0,00
469	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	142,98	0,00
3549	03.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	142,98	0,00
3514	03.2.1.03.001	Descontos Obtidos	142,98	0,00
701	04	CUSTOS	3.345,00	0,00
710	04.1	CUSTOS	3.345,00	0,00
728	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.345,00	0,00
736	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3.345,00	0,00
752	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	3.345,00	0,00
1660	05	DESPESAS OPERACIONAIS	221.301,13	750,00
1678	05.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.301,13	750,00
1910	05.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.301,13	750,00
1929	05.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.301,13	750,00
2100	05.1.3.01.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.801,13	0,00
2240	05.1.3.01.033	Honorários Contábeis	1.500,00	750,00
3450	07	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3468	07.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3476	07.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3484	07.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	413.670,34	205,00
3492	07.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	413.670,34	205,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, a vista dos documentos apresentados, transcrito nas páginas 1 a 25 do livro diário nº 2

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES
Índices de liquidez de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)		
116	01.1	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	530.261,34	150.250,00
124	01.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	0,00	3.338,89
140	02	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)		
159	02.1	ATIVO CIRCULANTE	530.261,34	150.250,00
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	0,00	3.338,89
183	03	ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)		
191	03.1	DISPONÍVEL + TÍTULOS A RECEBER + APLICAÇÕES FINANCEIRAS	365.147,47	150.250,00
205	03.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
213	03.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	0,00	3.338,89
221	04	ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)		
230	04.1	DISPONÍVEL	365.147,47	150.250,00
248	04.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
256	04.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.338,89
264	05	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)		
272	05.1	ATIVO CIRCULANTE	530.261,34	150.250,00
280	05.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
299	05.3	RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	530.261,34	150.205,00

L S ALVES

Índices de endividamento de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL OU QUANTIDADE (EG)		
116	01.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
124	01.2	PASSIVO TOTAL	150.000,00	150.045,00
132	01.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL	0,00	0,00
140	02	ÍNDICE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO OU QUALIDADE (PE)		
159	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	45,00
167	02.2	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
175	02.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE PROPORCIONALIDADE DO ENDIVIDAMENTO	0,00	1,00
183	03	ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)		
205	03.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
221	04	CAPITAL TERCEIROS x CAPITAL PRÓPRIO		
230	04.1	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45,00
248	04.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
264	05	IMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO ATIVO INV./IMOB./INTANG.		
280	05.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00

L S ALVES

Índices de atividade de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV)		
124	01.2	RECEITA BRUTA	638.316,47	955,00
140	02	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE)		
159	02.1	VALORES DOS ESTOQUES	165.113,87	0,00
167	02.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	3.345,00	0,00
175	02.3	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	17.770,10	0,00
183	03	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC)		
205	03.2	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	3.345,00	0,00
221	04	CICLO OPERACIONAL (CO)		
248	04.2	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	17.770,10	0,00
256	04.3	CICLO OPERACIONAL (EM DIAS)	17.770,10	0,00
264	05	CICLO FINANCEIRO (CF)		
272	05.1	CICLO OPERACIONAL	17.770,10	0,00
299	05.3	CICLO FINANCEIRO	17.770,10	0,00
302	06	POSICIONAMENTO DE ATIVIDADE (POSIÇÃO RELATIVA)		
310	06.1	PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES (PMRE - EM DIAS)	17.770,10	0,00

L S ALVES

Índices de rentabilidade de 01/06/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	31/12/2022	31/05/2022
100	01	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (TRPL)		
124	01.2	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00	150.000,00
140	02	ÍNDICE DE RENTABILIDADE DO ATIVO (INVESTIMENTO) (TRI)		
167	02.2	ATIVO TOTAL	530.261,34	150.250,00
183	03	TEMPO DE RECUPERAÇÃO DO CAPITAL (RETORNO DO INVESTIMENTO)		
191	03.1	VALOR FIXO 100	100,00	100,00
221	04	ÍNDICE DE MARGEM DE LUCRO LÍQUIDO (RETORNO SOBRE VENDAS)		
248	04.2	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665.600,46	1.000,00
264	05	ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO		
272	05.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665.600,46	1.000,00
280	05.2	ATIVO TOTAL	530.261,34	150.250,00
299	05.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO (EM VEZES)	1,26	0,01
302	06	ÍNDICE DE GIRO DOS DIREITOS A RECEBER		
310	06.1	VENDAS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	665.600,46	1.000,00
345	07	ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES		
353	07.1	CUSTO DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS VENDIDOS	3.345,00	0,00
361	07.2	VALOR DOS ESTOQUES	165.113,87	0,00
370	07.3	RESULTADO DO ÍNDICE DE GIRO DOS ESTOQUES (EM VEZES)	0,02	0,00

L S ALVES
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2022

CONTEXTO OPERACIONAL L S ALVES

- Empresa L S ALVES, MICRO EMPRESA, constituída sob a forma de capital social, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Jacarezinho, Estado do Parana. Constitui objeto social as atividades de construção de edifícios, coleta de resíduos não perigosos, obrigas de urbanização, ruas, praças, calcadas, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, outras obras de engenharia civil, demolição de edifícios e outras estruturas, preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gas, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios em geral, aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores, outras obras de acabamento da construção, administração de obras, comercio varejista de tintas e matérias para pintura, comercio varejista de matérias de construção em geral, aluguel de maquinas equipamentos para construção sem operador, serviços combinados para apoio a edifícios, limpeza em prédios e em domicílios, atividades paisagistas, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, construção de rodovias e ferrovias.

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

L S ALVES

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 25 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: L S ALVES

Endereço: Rua Padre Melo, 78

Complemento: ********

Bairro: Centro

Cidade / UF / CEP: Jacarezinho / PR / 86400-000

Registro junta: 41109010420 em 10/02/2022

Inscrição estadual: 90.932.30539

CNPJ: 45.236.857/0001-43

Inscrição municipal: 1508900

Data da constituição: 10/02/2022

Período de escrituração: 01/06/2022 a 31/12/2022

Jacarezinho / PR, 31 de Dezembro de 2022

EDERSON PEREIRA DIAS
Contabilista
CPF: 066.211.609-76
CRC: 076184

LEANDRO SANTANA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 049.996.319-97

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S ALVES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES
06621160976	EDERSON PEREIRA DIAS

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 10:38 SOB Nº 20231649258.
PROTOCOLO: 231649258 DE 08/03/2023. NIRE: 41109010420.
L S ALVES

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12303348717 em 13/03/2023, protocolo 231649258. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L S ALVES
Número de Registro:	41109010420
CNPJ:	45236857000143
Munícipio:	Jacarezinho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/06/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04999631997	LEANDRO SANTANA ALVES	
06621160976	EDERSON PEREIRA DIAS	PR076184

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2023 10:38 SOB Nº 20231649258.
PROTOCOLO: 231649258 DE 08/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303348717. NIRE: 41109010420.
L S ALVES

JUCEPAR

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 13/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MODELO Nº 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
LIQUIDEZ GERAL (LG) LG=(AC+RLP)/(PC+ELP)	530.261,34/ 150.250,00	3,33
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) LC=AC/PC	530.261,34/ 150.250,00	3,33
SOLVÊNCIA GERAL (SG) SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	530.261,34/ 150.250,00	3,33

AC-ATIVO CIRCULANTE RLP-REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

AP-ATIVO PERMANENTE ELP-EXIGÉVEL LONGO PRAZO

PC-PASSIVO CIRCULANTE

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Ederson Pereira Dias

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6) EDERSON PEREIRA DIAS(CRC:6184/0-4)

Leandro Alves

Certificado digitalmente pr
PAULO BALIEIRO
COUTINHO

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE JACAREZINHO(PR)

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL E ANEXOS
Rua Salomão Abdala n. 268 – Nova Jacarezinho
PAULO BALIEIRO COUTINHO
TITULAR DESIGNADO

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO E DOU FÉ, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os livros de distribuição/registro de ações cíveis, desta serventia, verifiquei **N Ã O C O N S T A R** até a presente data, o ajuizamento de ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL** contra **L S ALVES , inscrita no CNPJ sob n. 45.236.857/0001-43.**

É o constatado mediante a solicitação.

DADA E PASSADA, nesta cidade e Comarca de Jacarezinho, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três(27/06/2023).//

PAULO BALIEIRO COUTINHO
DISTRIBUIDOR JUDICIAL DESIGNADO
Portaria n. 23/2018

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2023

O signatário do presente, em nome da proponente (LS ALVES ME), declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores..

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

(LEANDRO SANTANA ALVES, RG n° 9.533.494-6) Leandro Alves

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.216.654/0001-12**

Razão Social: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA REGENTE FEIJO, 1035 - PARQUE SAO PAULO - Cascavel / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 14/07/2023 16:26

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 13

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023.
Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

O signatário da presente, o Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12 declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

8

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023.

Eu, Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, parao fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preço nº ***006/2023***, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, §8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 esuas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)OU EQUIPARADAS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023.

O signatário do presente, o Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EQUIPARADAS, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtora_avarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.216.654/0001-12 **MATRIZ**		**28/05/2013**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA ZAVAREZZI	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R REGENTE FEIJO	**1035**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.803-635	**PARQUE SAO PAULO**	**CASCAVEL**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONSTRUTORA@ZAVAREZZI.COM.BR	**(45) 9968-9610**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/05/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/08/2023** às **16:04:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Cascavel/PR, nascido em 14/01/1992, engenheiro civil, com CREA-PR nº 143.193/D, portador da cédula de identidade RG 9.702.327-1 SESP/PR, do CPF nº 083.249.369-47, e CNH nº 051329535-56 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Rua Tom Jobim, nº 370, Apartamento 418, Bloco 04, Bairro Country, CEP 85.813-410 e **CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI**, brasileiro, solteiro, maior, natural de Engenheiro Beltrão/PR, nascido em 01/01/1966, empresário, portador da cédula de identidade RG 3.225.872-7 SESP/SP, do CPF nº 603.689.939-49, e CNH nº 010414734-72 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Riachuelo, nº 2941, Bairro Country, CEP 85.813-310, únicos sócios da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA,** com sede e foro em Cascavel/PR na Rua Riachuelo, nº 2941, Bairro Country, CEP 85.813-310, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41207621199 e inscrita no CNPJ nº. 18.216.654/0001-12, resolvem assim **ALTERAR e CONSOLIDAR** o Contrato Social de conformidade com a lei 10.406/2002 e subsidiariamente pela lei 6.404/76, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o endereço da sociedade.
Em razão dessa alteração o endereço da sociedade doravante passa ser: Rua Regente Feijó, nº 1035, bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, nesta cidade de Cascavel, estado do Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA – À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. nº2.031 da Lei nº10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, **ATUALIZAR e CONSOLIDAR** o Contrato Social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições no contrato primitivo que adequado às disposições da referida Lei nº10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Cascavel/PR, nascido em 14/01/1992, engenheiro civil, com CREA-PR nº. 143.193/D, portador da cédula de identidade RG 9.702.327-1 SESP/PR, do CPF 083.249.369-47, e CNH nº 051329535-56 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Rua Tom Jobim, nº 370, Apartamento 418, Bloco 04, Bairro Country, CEP 85.813-410 e **CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI**,

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

brasileiro, solteiro, maior, natural de Engenheiro Beltrão/PR, nascido em 01/01/1966, empresário, portador da cédula de identidade RG 3.225.872-7 SESP/SP, do CPF 603.689.939-49, e CNH nº 010414734-72 do Detran-PR, residente e domiciliado em Cascavel/PR, na Riachuelo, nº 2941, Bairro Country, CEP 85.813-310, únicos sócios da sociedade limitada denominada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA,** com sede e foro em Cascavel, estado do Paraná, na Rua Regente Feijó, nº 1035, Bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº 41207621199 e inscrita no CNPJ nº. 18.216.654/0001-12.

1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA.

2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Regente Feijó, nº 1035, Bairro Parque São Paulo, CEP 85803-635, cidade de Cascavel, estado do Paraná.

3ª - O objeto social é: Engenharia civil, elétrica e mecânica, com elaboração de projetos arquitetônicos, execuções e incorporações de edificações em alvenaria com comércio de artefatos de cimentos.

4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 03 de Junho de 2013, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª – A responsabilidade técnica da sociedade fica ao sócio LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Engenheiro Civil registrado no CREA-PR sob nº. 143.193/D.

6ª - As deliberações sociais serão por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a cada quota no capital social.

7ª - O capital social é de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), totalmente integralizados, dividido em 2.100.000 (dois milhões e cem mil) quotas, de valor nominal e unitário de R$1,00 (hum real) cada uma, assim subscritas:

SÓCIOS:	%	QUOTA	CAPITAL EM R$
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	50	1.050.000	1.050.000,00
CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI	50	1.050.000	1.050.000,00
TOTAIS	100	2.100.000	2.100.000,00

8ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

9ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

10ª - A administração da sociedade ficará a cargo dos sócios LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI e CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI, isoladamente, com os poderes e atribuições de administradores, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

11ª- Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão novo administrador, quando for o caso.

12ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

13ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

14ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

15ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

16ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

17ª – DECLARAÇÃO DE PORTE – A empresa declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP – Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

18ª - Fica eleito o foro de Cascavel/PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

CNPJ Nº. 18.216.654/0001-12 – NIRE 41207621199

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única, lido, compreendido, e elaborado de conformidade com a intenção dos sócios ora presentes.

Cascavel/PR, 12 de maio de 2023.

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI

CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08324936947	LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
60368993949	CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 18:59 SOB Nº 20233298282.
PROTOCOLO: 233298282 DE 15/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307318243. CNPJ DA SEDE: 18216654000112.
NIRE: 41207621199. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2023.
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18.216.654/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:33:40 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2023.
Código de controle da certidão: **A2EC.F91A.9EC3.420D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030583799-27

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **18.216.654/0001-12**
Nome: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/09/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (24/05/2023 09:14:30)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 106722/2023

A presente Certidão é VÁLIDA POR 90 (noventa) DIAS a contar da data de emissão da mesma.

[CONTRIBUINTE]

Código:	**242292**		
Nome/Razão:	**CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**		
CNPJ/CPF:	**18.216.654/0001-12**		
Endereço:	**RUA REGENTE FEIJO, 1035**		
Complemento:			
Bairro:	**PARQUE SÃO PAULO**	**CEP:** 85.803-635	
Cidade:	**Cascavel - PR**		

[REQUERENTE]

Código:	242292
Nome/Razão:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ/CPF:	18.216.654/0001-12

[FINALIDADE]

Licitação

[INFORMAÇÕES ADICIONAIS]

Certificamos que na presente data INEXISTEM débitos incidentes sobre o sujeito passivo acima identificado.

Esta certidão compreende todos os débitos imobiliários e mobiliários, tributários ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, administrados pela Secretaria Municipal de Finanças de Cascavel (SEFIN), tais como Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Contribuição de Melhoria, Taxa de Coleta de Lixo, Contribuição de Iluminação Pública – CIP incidente sobre lotes vagos, Taxa de Proteção a Desastres, Taxas de Expediente, Multas de Regularização de Obras, Autos de Infração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Imposto Sobre Serviços – ISS, Taxa de Verificação de Regular Funcionamento, Taxa de Licença Sanitária, Taxa de Localização e Funcionamento, Autos de Infração do PROCON e demais débitos para com esta municipalidade.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública lançar, cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas posteriormente, mesmo referentes a períodos anteriores ou compreendido nesta certidão.

Cascavel, 6 de julho de 2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura:
https://cascavel.atende.net/#!/tipo/servico/valor/31/padrao/1/load/0
Código de Autenticidade: WGT211207-000-JLVJTXOPAENWPR-5

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.216.654/0001-12
Razão Social: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Endereço: R RIACHUELO 2941 / COUNTRY / CASCAVEL / PR / 85813-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2023 a 07/09/2023

Certificação Número: 2023080919450740206202

Informação obtida em 11/08/2023 16:06:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.216.654/0001-12
Certidão nº: 12923469/2023
Expedição: 27/03/2023, às 15:58:34
Validade: 23/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.216.654/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **109983/2023** Validade: 07/02/2024

Nome Civil: LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-143193/D
Registro Nacional : 1713903377
Registrado(a) desde : 05/01/2015

Filiação : CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI
ELIA SCHLINDWEIN
Data de Nascimento : 14/01/1992
Documento de Identidade : 97023271 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR CPF : 08324936947
Naturalidade : CASCAVEL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colação de Grau : 20/12/2014 Diplomação : 20/12/2014
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
55078 - CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18216654000112
Desde: 24/02/2021 Carga Horária: 40 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 237700/2023.

Emitida via Internet em 11/08/2023 15:59:36

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 67705/2023 **Validade:** 14/11/2023

Razão Social: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18216654000112
Num. Registro: 55078 **Registrada desde :** 04/06/2013
Capital Social: R$ 2.100.000,00
Endereço: RUA REGENTE FEIJO, 1035 PARQUE SAO PAULO
Município/Estado: CASCAVEL-PR **CEP:** 85803635
Objetivo Social:
ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICAL E MECÂNICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM CIMENTO.
Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 18216654000112
1 - Nome Civil: LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
Carteira: PR-143193/D Data de Expedição: 05/01/2015
Desde: 24/02/2021 Carga Horária: 40:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 149623/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/05/2023 10:02:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

O signatário do presente, o senhor LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, representante legalmente constituído da proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Tomada de preço nº 006/2023
Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.
Nome da Empresa: Construtora Zavarezzi LTDA.
CNPJ nº: 18.216.654/0001-12.
Endereço: Rua Regente Feijó, 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR.
Fone: (45)99968-9610
E-mail: construtora@zavarezzi.com.br

O representante técnico da Construtora Zavarezzi LTDA Sr. Leonardo Andrey Zavarezzi, devidamente habilitado junto ao CREA, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220001493

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI** RNP: **1713903377**

Registro: **PR-143193/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720222024686** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/04/2022 Baixada em: 19/04/2022 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL** CNPJ: **78.101.847/0001-50**

Rua: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº: 555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MISSAL UF: PR CEP: 85890-000

Contrato: 440/2021 celebrado em 22/09/2021 Vinculado a ART: 1720214834283

Valor do contrato: R$ 324.386,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 6 DE MARÇO Nº: SN

Bairro: JARDIM GRAMADO

Cidade: MISSAL UF: PR CEP: 85890-000

Coordenadas Geográficas: -25,096724 x -54,2407

Data de início: 04/10/2021 Conclusão efetiva: 04/02/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL CNPJ: 78.101.847/0001-50

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de implantação de elemento urbanístico de equipamento e acessório urbano, 1089,9 M2; **2- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais, 1 POSTE; **3- Execução** Execução de obra de cercamento por alambrado ou grades, 719,04 M2; **4- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 540,45 M3; **5- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 126 METRO

Observações:
ARENA DE CAMPO SINTÉTICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220001493/2022

21/10/2022 17:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 115798/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

CAT nº 1720220001493 de 19/04/2022, página 1 de 4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL, inscrita no CNPJ sob o n.º 78.101.847/0001-50, com sede na Rua Nossa Senhora da Conceição, n.º 555, vem através deste declarar que os serviços indicados abaixo foram executados pela Construtora Zavarezzi LTDA, inscrita no CNPJ 18.216.654/0001-12, tendo como responsáveis técnicos:

Engenheiro Civil:
Leonardo Andrey Zavarezzi, CREA PR – 143.193/D, ART 1720214834283.
Olavo Emílio Fank, CREA PR – 129.079/D, ART 1720215535352.

Dados da obra:

Contrato: 440/2021 – Contrato de empreitada de obra por preço global, que entre si celebram o Município de Missal e a Construtora Zavarezzi LTDA.

Objeto: execução de Construção de Mini-Arena (campo de grama sintética) no Bairro Jardim Gramado, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da licitação TP 006/2021, fornecida pela CONTRATANTE.

Valor: R$ 324.386,68 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias;
Área total: 1.089,90 m²
Endereço: Rua 06 de março, lote N° 15, quadra N° 83, Jardim Gramado, Missal – PR. CEP: 85.890-000
Data de Início: 04/10/2021 / Data de Término: 04/02/2022.

Serviços Executados conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.2	LOCACAO		
99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	**148,74**
1.2	ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.2	BARRACAO DE OBRA		
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	**10,00**
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	**1,00**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

CAT nº 172022000149 3 de 19/04/2022, página 2 de 4

CREA-PR

2	**SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA**		
37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	82,10
3	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.1	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1.1	ESCAVACAO MANUAL		
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	**11,62**
3.1.2	REATERRO MECANIZADO		
93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	**540,45**
3.1.3	CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL DE PLACAS CERAMICAS		
3.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
3.3.1	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		
73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	**38,72**
3.3.2	TUBOS DE CONCRETO		
95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	**98,00**
92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	**28,00**
3.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS		
3.4.1	MANUTENCAO / REPAROS - CAIXAS E COMPLEMENTOS		
3.4.2	CAIXAS DE AREIA		
30.107.000055.SER	Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,6 x 0,6 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa	UN	**10,00**
30.107.000075.SER	Caixa de inspeção em alvenaria, 1 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa	UN	**1,00**
4	**ESTRUTURAS**		
4.1	FORMAS		
4.1.1	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	**61,92**
4.2	ARMADURAS		
4.2.1	ARMACAO CA-50 e CA-60		
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	**262,60**
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	**219,56**
4,3	CONCRETOS E GRAUTES		
4.3.1	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	**8,42**
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS E FECHOS**		
5.1	MUROS E FECHOS		
5.1.1	ALAMBRADOS		
74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	**719,04**
6	**SERVIÇOS EXTRAS - DIVISÓRIAS E FECHOS**		
25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	PAR	**1,00**
COTAÇÃO04	PORTÃO EM TELA MALHA 5X5CM FIO 14 BWG, 1 FOLHA 0,80X2,10M, QUADRO TUBO AÇO GALV. 1", TUBO INTERMED. 1.1/2" - FORNEC. E INST.	UN	**2,00**
COTAÇÃO03	TELA DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA VEDAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA, INCLUSO INSTALAÇÃO, CABOS DE AÇO E CATRACAS	M²	**557,50**
7	**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**		
7.1	ESQUADRIAS E ACESSORIOS		

Daniela b.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

CAT nº 172022001493 de 19/04/2022, página 3 de 4

CREA-PR

99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	**17,28**
8	**INSTAL. ELETRICAS**		
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTICAS		
8.1.1	MANUTENCAO / REPAROS - INSTALACOES ELETRICAS		
101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	**1,00**
9	**REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES**		
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	**77,40**
9.2	REVESTIMENTO DE PISOS		
9.2.1	CONTRAPISO		
101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	**61,80**
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	**242,37**
10	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO**		
10.1	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO		
10.1.1	REGULARIZACAO		
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	**1.080,90**
531000	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m3	**61,38**
10.1.2	REVESTIMENTO ASFALTICO		
94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	**138,62**
98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	**1.080,90**
98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	**7,00**
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	**281,03**
11	**DIVERSOS**		
COTAÇÃO02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO, ALTURA DO FIO SINTETICO POLIETILENO DE 60MM, CONTENDO SISTEMA DE AMORTECIMENTO COMPOSTO DE CAMADA DE AREIA FINA 30KG/M2 E BORRACHA GRANULADA 12KG/M2, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	**557,50**
COTAÇÃO01	BANCO PARA JARDIM COM ENCOSTO MADEIRA PLÁSTICA 150 CM	UN	**12,00**

Missal, 25 de fevereiro de 2022.

DANIELA KUNZ
ENGENHEIRA CIVIL – CREA PR 171.492/D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 115798/2022.

CAT nº 1720220001493 de 19/04/2022, página 4 de 4

CREA-PR

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO N° 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA N°	Assinatura do responsável técnico
	Leonardo Andrey Zavarezzi	Engenheiro Civil	143.193/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/contrato de prestação de serviços.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9963-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, N° 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 15

RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA

Número	Nome	TIPO	QTDD	UTILIDADE
01	SAVEIRO	VEÍCULO	01	TRANSPORTE DE MATERIAIS E PESSOAS
02	RETROESCAVADEIRA	MÁQUINA	01	TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÃO
03	SAPO COMPACTADOR	EQUIP.	01	COMPACTAÇÃO DE SOLO
04	BETONEIRA 400L	MÁQUINA	01	PRODUÇÃO CONCRETO
05	SERRA CIRCULAR DE BANCADA	MÁQUINA	01	CORTE DE MADEIRAS
06	VIBRADOR DE IMERSÃO	MÁQUINA	01	ADENSAR O CONCRETO
07	SOLDA MIG	MÁQUINA	01	SOLDAGEM DOS TUBOS DO ALAMBRADO
08	*DEMAIS MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS SERÃO PREVIAMENTE ADICIONADOS PARA USO DURANTE A OBRA ASSIM QUE NECESSÁRIO.			

DECLARAÇÃO

Declaro, sob pena de inabilitação, que haverá a disponibilidade dos veículos, máquinas e equipamentos acima relacionados, durante todas as fases de execução do Objeto, sendo que eventuais indisponibilidades não serão justificadas para atrasos na execução do Cronograma Físico-Financeiro da Obra, nem motivo para o pleito de aditivo de prazos.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Número	Nome	TIPO	QTDD	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)					
				30	60	90	120	150	180
01	SAVEIRO	VEÍCULO	01	x	x	x	x	x	x
02	RETROESCAVADEIRA	MÁQUINA	01	x	x	x	x		
03	SAPO COMPACTADOR	EQUIP.	01		x	x	x	x	x
04	BETONEIRA 400L	MÁQUINA	01	x	x	x	x	x	
05	SERRA CIRCULAR DE BANCADA	MÁQUINA	01	x	x	x	x	x	x
06	VIBRADOR DE IMERSÃO	MÁQUINA	01	x	x	x	x		
07	SOLDA MIG	MÁQUINA	01			x	x	x	x
08	*DEMAIS MAQUINÁRIOS NECESSÁRIOS SERÃO PREVIAMENTE ADICIONADOS PARA USO DURANTE A OBRA ASSIM QUE NECESSÁRIO.								

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

ANÁLISE FINANCEIRA 2022 - CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA

AC	ATIVO CIRCULANTE	R$ 3.666.340,58
ANC	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 44.287,31
RLP	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R$ 0,00
PC	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 76.896,45
PNC	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 275.675,70
PL	PATRIMONIO LIQUIDO	R$ 3.358.055,74
TA	TOTAL DO ATIVO	R$ 3.710.627,89
AP	ATIVO PERMANENTE	R$ 44.287,31
CS	CAPITAL SOCIAL	R$ 2.100.000,00

LG - LIQUIDEZ GERAL

3.666.340,58 / 352.572,15 = **10,40**

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG - SOLVENCIA GERAL

3.710.627,89 / 352.572,15 = **10,52**

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC - LIQUIDEZ CORRENTE

3.666.340,58 / 76.896,45 = **47,68**

Ativo Circulante
Passivo Circulante

EPL - ENDIVIDAMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO

352.572,15 / 3.358.055,74 = **0,10**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Patrimonio Liquido

CCL - CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

3.666.340,58
76.896,45
3.589.444,13

Ativo Circulante - Passivo Circulante

VP - VALOR PATRIMONIAL

3.358.055,74 / 2.100.000,00 = **1,60**

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

GE - GRAU DE ENDIVIDAMENTO

352.572,15 / 3.710.627,89 = **0,10**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

E - ENDIVIDAMENTO

352.572,15 / 3.710.627,89 = **0,10**

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
AC + RLP + AP

RODENEI ROQUE ZANETTIN:46713808972

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Rodenei Roque Zanettin
Contador - CRC-PR 038155/O-7

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI:08324936947

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Leonardo Andrey Zavarezzi
Administrador - CPF: 083.249.369-47

TJPR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL
COMARCA DE CASCAVEL - ESTADO DO PARANÁ

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-036
FONE: (45) 3326-4479 - CNPJ: 00.322.048/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
CNPJ: 18.216.654/0001-12

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 14 dia(s) do mês de julho do ano de 2023. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

SERPRO
Assinado digitalmente por:
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

0000000015397

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 38,16
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

NATHANI

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA **NIRE :** 41207621199 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2316837918
NIRE (Sede) 41207621199	**CNPJ** 18.216.654/0001-12	**Data de Ato Constitutivo** 28/05/2013	**Início de Atividade** 03/06/2013

Endereço Completo
Rua REGENTE FEIJO, Nº 1035, PARQUE SAO PAULO - Cascavel/PR - CEP 85803-635

Objeto Social
ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICAL E MECÂNICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS EM CIMENTO.

Capital Social R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI	603.689.939-49	R$ 1.050.000,00	Sócio	S	Indeterminado
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	083.249.369-47	R$ 1.050.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CARLOS ALBERTO ZAVAREZZI	603.689.939-49	indeterminado
LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI	083.249.369-47	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 15/05/2023	**Número** 20233298282	**Ato/eventos** 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2023, às 14:11:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TMJXIIL**.

PRC2316837918

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOSSUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

O signatário do presente, em nome da proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, eque está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 11

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023.

Eu, Sr. LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, na qualidade de responsável legal pela empresa proponente CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, somente foram utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem ***nativa ou exótica***, de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

(45) 9 9968-9610
construtorazavarezzi
construtora@zavarezzi.com.br
Rua Regente Feijó, Nº 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR
zavarezzi.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207621199	18.216.654/0001-12	
NOME EMPRESARIAL		
CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18216654000112	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA:18216654000112	897467743985793852 1	11/04/2022 a 11/04/2023	Sim
Contador	46713808972	RODENEI ROQUE ZANETTIN:46713808972	521360431796750054 1	21/06/2022 a 21/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.5
3.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/02/2023 às 11:57:34

9D.32.56.AF.50.7D.3E.88
DE.D8.E4.DF.9E.08.50.28

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
NIRE	41207621199
CNPJ	18.216.654/0001-12
úmero de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Cascavel
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/02/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10014

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10014
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 3.115.532,48	R$ 3.163.704,93
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.077.032,48	R$ 3.125.204,93
DISPONIBILIDADES		R$ 3.075.848,54	R$ 3.124.020,99
CAIXA		R$ 3.015.886,15	R$ 3.047.891,55
CAIXA		R$ 3.015.886,15	R$ 3.047.891,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 71.203,06
BANCO DO BRASIL S/A - AC		R$ 0,00	R$ 71.203,06
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R$ 59.962,39	R$ 4.926,38
BANCO DO BRASIL RF CP APLIC.		R$ 59.962,39	R$ 4.926,38
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
P A S S I V O		R$ 3.115.532,48	R$ 3.163.704,93
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 15.622,42	R$ 32.131,35
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 10.543,25	R$ 15.050,36
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 2.371,87	R$ 221,97
IRPJ A RECOLHER		R$ 2.371,87	R$ 221,97
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 8.171,38	R$ 14.828,39
INSS A RECOLHER		R$ 2.019,46	R$ 7.263,56
FGTS A RECOLHER		R$ 391,11	R$ 1.451,60
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 654,72	R$ 297,90
COFINS A RECOLHER		R$ 3.021,81	R$ 1.374,91
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 2.084,28	R$ 3.394,96
(-) ISSQN A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 1.045,46
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 5.079,17	R$ 17.080,99
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 5.079,17	R$ 17.080,99
SALARIOS A PAGAR		R$ 4.100,17	R$ 16.002,31
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 979,00	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.949.910,06	R$ 2.981.573,58
CAPITAL		R$ 300.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 300.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 300.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.649.910,06	R$ 881.573,58
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.649.910,06	R$ 881.573,58
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.649.910,06	R$ 881.573,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 3.163.704,93	R$ 3.201.855,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.125.204,93	R$ 3.163.355,71
DISPONIBILIDADES		R$ 3.124.020,99	R$ 3.162.171,77
CAIXA		R$ 3.047.891,55	R$ 3.162.171,77
CAIXA		R$ 3.047.891,55	R$ 3.162.171,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 71.203,06	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - AC		R$ 71.203,06	R$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R$ 4.926,38	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL RF CP APLIC.		R$ 4.926,38	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
P A S S I V O		R$ 3.163.704,93	R$ 3.201.855,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 32.131,35	R$ 44.588,16
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 15.050,36	R$ 24.017,13
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 221,97	R$ 643,49
IRPJ A RECOLHER		R$ 221,97	R$ 606,55
(-) IRRF A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 36,94
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 14.828,39	R$ 23.373,64
INSS A RECOLHER		R$ 7.263,56	R$ 8.006,98
FGTS A RECOLHER		R$ 1.451,60	R$ 1.729,20
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 297,90	R$ 1.204,23
COFINS A RECOLHER		R$ 1.374,91	R$ 5.557,97
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.394,96	R$ 6.291,76
ISSQN A RECOLHER		R$ 1.045,46	R$ 583,50
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 17.080,99	R$ 20.571,03
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 17.080,99	R$ 20.571,03
SALARIOS A PAGAR		R$ 16.002,31	R$ 19.492,35
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.981.573,58	R$ 3.007.267,55
CAPITAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 881.573,58	R$ 907.267,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 881.573,58	R$ 907.267,55
LUCROS ACUMULADOS		R$ 881.573,58	R$ 907.267,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.201.855,71	R$ 3.561.319,73
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.163.355,71	R$ 3.522.819,73
DISPONIBILIDADES		R$ 3.162.171,77	R$ 3.521.635,79
CAIXA		R$ 3.162.171,77	R$ 3.521.635,79
CAIXA		R$ 3.162.171,77	R$ 3.521.635,79
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
PASSIVO		R$ 3.201.855,71	R$ 3.561.319,73
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 44.588,16	R$ 55.274,35
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 24.017,13	R$ 35.420,63
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 643,49	R$ 2.827,25
IRPJ A RECOLHER		R$ 606,55	R$ 2.662,95
IRRF A RECOLHER		R$ 36,94	R$ 164,30
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 23.373,64	R$ 32.593,38
INSS A RECOLHER		R$ 8.006,98	R$ 8.662,82
FGTS A RECOLHER		R$ 1.729,20	R$ 1.675,14
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 1.204,23	R$ 2.140,19
COFINS A RECOLHER		R$ 5.557,97	R$ 9.877,79
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 6.291,76	R$ 10.078,85
ISSQN A RECOLHER		R$ 583,50	R$ 158,59
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 20.571,03	R$ 19.853,72
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 20.571,03	R$ 19.853,72
SALARIOS A PAGAR		R$ 19.492,35	R$ 18.775,04
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 150.000,00	R$ 287.837,85
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.007.267,55	R$ 3.218.207,53
CAPITAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 907.267,55	R$ 1.118.207,53
LUCROS ACUMULADOS		R$ 907.267,55	R$ 1.118.207,53
LUCROS ACUMULADOS		R$ 907.267,55	R$ 1.118.207,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.561.319,73	R$ 3.710.627,89
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.522.819,73	R$ 3.666.340,58
DISPONIBILIDADES		R$ 3.521.635,79	R$ 3.175.938,39
CAIXA		R$ 3.521.635,79	R$ 3.175.938,37
CAIXA		R$ 3.521.635,79	R$ 3.175.938,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,02
BANCO DO BRASIL S/A - AC		R$ 0,00	R$ 0,02
CONTAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 489.218,25
CLIENTES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 489.218,25
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO		R$ 0,00	R$ 233.048,92
PREFEITURA MUNICIPAL CAPITÃO LEÔNIDAS MA		R$ 0,00	R$ 147.656,72
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		R$ 0,00	R$ 108.512,61
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
INSS A COMPENSAR		R$ 1.183,94	R$ 1.183,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 38.500,00	R$ 44.287,31
IMOBILIZADO		R$ 38.500,00	R$ 44.287,31
BENS EM OPERAÇÃO		R$ 38.500,00	R$ 44.287,31
VEICULOS		R$ 38.500,00	R$ 38.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 5.787,31
PASSIVO		R$ 3.561.319,73	R$ 3.710.627,89
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 55.274,35	R$ 76.896,45
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 35.420,63	R$ 50.712,31
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 2.827,25	R$ 4.593,37
IRPJ A RECOLHER		R$ 2.662,95	R$ 3.979,41
IRRF A RECOLHER		R$ 164,30	R$ 613,96
CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 32.593,38	R$ 46.118,94
INSS A RECOLHER		R$ 8.662,82	R$ 13.337,16
FGTS A RECOLHER		R$ 1.675,14	R$ 3.286,06
PIS S/FAT A RECOLHER		R$ 2.140,19	R$ 3.362,49
COFINS A RECOLHER		R$ 9.877,79	R$ 15.519,17
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 10.078,85	R$ 9.095,91
ISSQN A RECOLHER		R$ 158,59	R$ 1.518,15
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 19.853,72	R$ 26.184,14
SALARIOS E REMUNERACOES		R$ 19.853,72	R$ 26.184,14
SALARIOS A PAGAR		R$ 18.775,04	R$ 25.105,46
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.078,68	R$ 1.078,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
EMPRESTIMO PRONAMPE		R$ 287.837,85	R$ 275.675,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.218.207,53	R$ 3.358.055,74
CAPITAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.100.000,00	R$ 2.100.000,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.118.207,53	R$ 1.258.055,74
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.118.207,53	R$ 1.258.055,74
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.118.207,53	R$ 1.258.055,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 187.155,37	R$ 403.459,04
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 187.155,37	R$ 403.459,04
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 187.155,37	R$ 403.459,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (9.140,03)	R$ (21.398,81)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (9.140,03)	R$ (21.398,81)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (5.614,66)	R$ (12.103,76)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (1.216,51)	R$ (2.622,49)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (2.308,86)	R$ (6.672,56)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (236.239,90)	R$ (321.321,43)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (229.453,60)	R$ (311.319,23)
(-) PRO LABORE		R$ (3.300,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (6.722,46)	R$ (41.370,98)
(-) 13º SALARIOS		R$ (569,80)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (3.456,26)	R$ (17.712,30)
(-) HONORARIOS		R$ (1.200,00)	R$ (1.050,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (500,00)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (935,05)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (0,41)	R$ (0,60)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (295,00)	R$ (15,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (253,44)	R$ (0,00)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (52,73)	R$ (3.644,23)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (45,77)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (214,60)	R$ (208.695,25)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (5.470,54)	R$ (7.796,65)
(-) DESPESA C/ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R$ (200.673,85)	R$ (0,00)
(-) DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS		R$ (266,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (24.471,16)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (185,00)	R$ (493,23)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (1.498,78)
(-) DESP. C/ ALUGUEIS DE MAQ. E EQUIP.		R$ (770,64)	R$ (0,00)
(-) DESP. C/ CONVENIO MEDICO		R$ (5.477,10)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (199,01)	R$ (803,33)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (199,01)	R$ (803,33)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.587,29)	R$ (9.198,87)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (2.084,28)	R$ (4.357,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (2.371,87)	R$ (4.841,51)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (2.131,14)	R$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 924,72
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 924,72
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 810,39
RECEITAS DE APLIC FINANC		R$ 0,00	R$ 114,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (55.898,60)	R$ 61.663,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 403.459,04	R$ 582.570,50
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 403.459,04	R$ 582.570,50
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 403.459,04	R$ 582.570,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (21.398,81)	R$ (27.691,25)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (21.398,81)	R$ (27.691,25)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (12.103,76)	R$ (17.477,11)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (2.622,49)	R$ (3.786,72)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (6.672,56)	R$ (6.427,42)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (321.321,43)	R$ (500.676,46)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (311.319,23)	R$ (486.412,70)
(-) PRO LABORE		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (41.370,98)	R$ (57.753,38)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (17.712,30)	R$ (21.462,48)
(-) HONORARIOS		R$ (1.050,00)	R$ (1.050,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (935,05)	R$ (985,11)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (0,60)	R$ (11,93)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (15,00)	R$ (203,48)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (3.644,23)	R$ (1.429,67)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (208.695,25)	R$ (379.185,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (7.796,65)	R$ (6.995,01)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (24.471,16)	R$ (13.023,95)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (493,23)	R$ (676,69)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (1.498,78)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (803,33)	R$ (981,15)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (36,15)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (803,33)	R$ (945,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (9.198,87)	R$ (13.282,61)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (4.357,36)	R$ (6.291,76)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (4.841,51)	R$ (6.990,85)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 924,72	R$ 1.491,18
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 924,72	R$ 1.491,18
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 810,39	R$ 1.475,27
RECEITAS DE APLIC FINANC		R$ 114,33	R$ 15,91
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 61.663,52	R$ 55.693,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 582.570,50	R$ 906.901,78
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 582.570,50	R$ 906.901,78
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 582.570,50	R$ 906.901,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (27.691,25)	R$ (42.866,52)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (27.691,25)	R$ (42.866,52)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (17.477,11)	R$ (27.207,05)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (3.786,72)	R$ (5.894,87)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (6.427,42)	R$ (9.764,60)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (500.676,46)	R$ (624.612,15)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (486.412,70)	R$ (589.586,14)
(-) PRO LABORE		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (57.753,38)	R$ (50.060,53)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (21.462,48)	R$ (29.538,28)
(-) HONORARIOS		R$ (1.050,00)	R$ (1.050,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (985,11)	R$ (961,48)
(-) MULTAS DEDUTIVEIS		R$ (11,93)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (203,48)	R$ (10.679,40)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (1.429,67)	R$ (32.884,67)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (379.185,00)	R$ (394.397,12)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (6.995,01)	R$ (6.363,46)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (13.023,95)	R$ (59.395,20)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (676,69)	R$ (620,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (981,15)	R$ (11.861,43)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (36,15)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (945,00)	R$ (2.210,65)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (0,00)	R$ (9.650,78)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (13.282,61)	R$ (23.164,58)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (6.291,76)	R$ (10.078,85)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (6.990,85)	R$ (13.085,73)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.491,18	R$ 1.516,87
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.491,18	R$ 1.516,87
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.475,27	R$ 1.516,87
RECEITAS DE APLIC FINANC		R$ 15,91	R$ 0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 55.693,97	R$ 240.939,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.216.654/0001-12
Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 906.901,78	R$ 818.862,66
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 906.901,78	R$ 818.862,66
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 906.901,78	R$ 818.862,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (42.866,52)	R$ (40.766,08)
(-) DEDUCÕES DA RECEITA		R$ (42.866,52)	R$ (40.766,08)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R$ (27.207,05)	R$ (24.565,88)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R$ (5.894,87)	R$ (5.322,61)
(-) (-) ISSQN S/ SERVIÇOS		R$ (9.764,60)	R$ (10.877,59)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (624.612,15)	R$ (610.076,72)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINIS		R$ (589.586,14)	R$ (579.881,64)
(-) PRO LABORE		R$ (3.636,00)	R$ (3.636,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (50.060,53)	R$ (78.774,20)
(-) 13º SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (10.046,05)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (29.538,28)	R$ (42.852,28)
(-) HONORARIOS		R$ (1.050,00)	R$ (1.400,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (961,48)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R$ (10.679,40)	R$ (122,70)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R$ (32.884,67)	R$ (31.259,34)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (394.397,12)	R$ (354.065,33)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (1.754,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (6.363,46)	R$ (9.142,07)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (59.395,20)	R$ (43.284,38)
(-) DESPESAS C/ FRETES		R$ (620,00)	R$ (3.545,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (11.861,43)	R$ (9.881,27)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (2.210,65)	R$ (1.154,92)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS		R$ (9.650,78)	R$ (8.726,35)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (23.164,58)	R$ (20.313,81)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (10.078,85)	R$ (9.095,91)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (13.085,73)	R$ (11.217,90)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.516,87	R$ 1.828,35
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.516,87	R$ 1.828,35
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1.516,87	R$ 1.828,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 240.939,98	R$ 169.848,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	300.000,00	2.649.910,06	2.949.910,06
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		61.663,52	61.663,52
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	1.800.000,00	(-)1.800.000,00	0,00
Saldo Final em 31.03.2022	2.100.000,00	881.573,58	2.981.573,58
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.04.2022	2.100.000,00	881.573,58	2.981.573,58
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		55.693,97	55.693,97
Saldo Final em 30.06.2022	2.100.000,00	907.267,55	3.007.267,55
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	2.100.000,00	907.267,55	3.007.267,55
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		240.939,98	240.939,98
Saldo Final em 30.09.2022	2.100.000,00	1.118.207,53	3.218.207,53
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	18.216.654/0001-12	Número de Ordem do Livro:	13
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.10.2022	2.100.000,00	1.118.207,53	3.218.207,53
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		(-)30.000,00	(-)30.000,00
LUCRO DO EXERCICIO		169.848,21	169.848,21
Saldo Final em 31.12.2022	2.100.000,00	1.258.055,74	3.358.055,74
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.EE.FD.FD.0E.FD.D0.47.D1.1D.3B.53.66.BE.B3.43.BB.A4.3F.9C-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE CASCAVEL ESTADO DO PARANÁ, NA RUA RIACHUELO, N° 2941, BAIRRO COUNTRY, CEP 85.813-310, INSCRITA NO CNPJ: 18.216.654/0001-12, TEM COMO OBJETO SOCIAL: ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, EXECUÇÕES E INCORPORAÇÕES DE EDIFICAÇÕES EM ALVENARIA COM COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS. É OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO, COM APURAÇÃO TRIMESTRAL.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPARATIVAS, ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022, AQUI COMPREENDIDOS: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO, FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES E AOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
PARA EFEITO DE COMPARAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE MANEIRA UNIFORME ENTRE OS PERÍODOS (2022 E 2021), FACILITANDO A LEITURA DAS INFORMAÇÕES, QUALQUER DISCREPÂNCIA SERÁ OBJETO DE ADENDO ESPECÍFICO NESTAS NOTAS EXPLICATIVAS. O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS EM QUE OCORREM, SEMPRE QUANDO SE CORRELACIONAREM INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.
AS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVAM EM CONTA AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS CONFORME DETERMINA A NBC ITG 1000 (RES. DO CFC 1418/12), COMPREENSIBILIDADE, COMPETÊNCIA, RELEVÂNCIA, MATERIALIDADE, CONFIABILIDADE, PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA, PRUDÊNCIA, INTEGRALIDADE, COMPARABILIDADE E TEMPESTIVIDADE, ESTANDO ASSIM ALINHADAS COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) CONVERSÃO DE OPERAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA E MOEDA FUNCIONAL
OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES MONETÁRIOS DENOMINADOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS SÃO CONVERTIDOS ÀS TAXAS DE CÂMBIO VIGENTES NA DATA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. AS RECEITAS DE VENDAS, CUSTO E DESPESAS DENOMINADAS EM MOEDA ESTRANGEIRA SÃO CONVERTIDAS PELA TAXA MÉDIA DE CÂMBIO DO MÊS DE SUAS OCORRÊNCIAS. A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA É O REAL (R$).
(b) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
OS FLUXOS DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO SÃO DEMONSTRADOS PELO VALORES LÍQUIDOS (APLICAÇÕES E RESGATES). AS APLICAÇÕES A CURTO PRAZO QUE POSSUEM LIQUIDEZ IMEDIATA E VENCIMENTO ORIGINAL EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS SÃO CONSIDERADOS COMO CAIXA E EQUIVALENTES. OS DEMAIS INVESTIMENTOS, COM VENCIMENTOS SUPERIORES A 90 (NOVENTA) DIAS, SÃO RECONHECIDOS A VALOR JUSTO E REGISTRADOS EM INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO.
(c) CONTAS A RECEBER
OS VALORES A RECEBER REGISTRADOS E MANTIDOS NO BALANÇO PATRIMONIAL PELO VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS, ACRESCIDOS DAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS OU CAMBIAIS, QUANDO APLICÁVEIS, DEDUZIDOS DE PROVISÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS NA SUA REALIZAÇÃO. A PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA É CONSTITUÍDA EM MONTANTE CONSIDERADO SUFICIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COBRIR EVENTUAIS PERDAS ESTIMADAS NA REALIZAÇÃO DESSES CRÉDITOS. O VALOR ESTIMADO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA PODE SER MODIFICADO EM FUNÇÃO DAS EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO COM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE SE RECUPERAR OS VALORES ENVOLVIDOS, ASSIM COMO POR MUDANÇAS NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CLIENTES.

(d) IMOBILIZADO
O IMOBILIZADO ESTÁ REGISTRADO AO CUSTO (SENDO OS BENS ADQUIRIDOS NO BRASIL ACRESCIDO DAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ATÉ 1.995) E NÃO INCLUI OS ENCARGOS FINANCEIROS INCORRIDOS DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO. OS BENS SÃO DEPRECIADOS PELO MÉTODO LINEAR, COM BASE NAS VIAS ÚTEIS ESTIMADAS.
(e) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS TAIS COMO SALÁRIO, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE ESTES BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBEDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.
(f) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUALQUER NATUREZA.
(g) RECEITAS E DESPESAS
A EMPRESA CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA TEM COMO PRÁTICA A ADOÇÃO DE REGIME DE COMPETÊNCIA PARA O REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS E CUSTOS, INDEPENDENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO NÃO CIRCULANTE RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS NO VALOR DE R$ 275.675,70 (DUZENTOS E SETENTA
E CINCO MIL, SEICENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

NOTA 05 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) CAPITAL SOCIAL
O CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO É DE R$ 2.100.000,0J (DOIS MILHOES E 100 MIL REAIS). E É FORMADO POR COTAS REFERENTE A 2 (DOIS) SÓCIOS EM 31/12/2022.
b) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
CONSTA NA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS O VALOR DE R$ 1.258.055,74 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
c) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
HOUVE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO DECORRER DO ANO DE 2022 PARA O SÓCIO LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI NO VALOR DE R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS).

NOTA 06 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

NÃO FOI TRANSCRITA A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (DRA), POIS, NÃO HOUVE MUTAÇÃO NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DURANTE OS EXERCÍCIOS COMPARADOS, RESULTANTE DE TRANSAÇÕES E OUTROS EVENTOS QUE NÃO SÃO DERIVADOS DE TRANSAÇÃO COM OS SÓCIOS (ITEM 3.18 DA RES. DO CFC 1255/2009).

NOTA 07 - EVENTOS SUBSEQUENTES

E EMPRESA NÃO INCORREU EM EVENTOS SUBSEQUENTES FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS ENTRE O FINAL DO PERÍODO CONTÁBIL E A DATA DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

NOTA 08 - CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

A EMPRESA ESTÁ OPERANDO EM SUA CAPACIDADE PLENA SOB O CRITÉRIO DA CONTINUIDADE DAS SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, NÃO HAVENDO QUALQUER PREVISÃO EM CONTRÁRIO NOS PRÓXIMOS 12 MESES.

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI:0 8324936947

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 083.249.369-47

RODENEI ROQUE ZANETTIN:4 6713808972

RODENEI ROQUE ZANETTIN
CONTADOR
CRC PR-038155-O/7

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CASCAVEL-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declarante : **CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA**
CNPJ : **18.216.654/0001-12**
Período base: **2022**

À
RODENEI ROQUE ZANETTIN
CRC: PR-038155-O/7-PR
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 1219 SALA B
CASCAVEL-PR
85.810-040

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 083.249.369-47

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023

PROPOSTA DE PREÇOS

Município de Guapirama

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Endereço: Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, Apto 37 3º Andar, Cidade Industrial, CEP: 81310-020, Curitiba-PR
FONE: (41) 99179-0852 **E-mail: tsgradil@outlook.com**
CNPJ: 15.356.232/0001-54 **I.E: 9062722883**
Banco: Bradesco **AG: 3131 C/C: 0271278-4**

PROPOSTA DE PREÇOS

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 06/2023

Prezados Senhores,

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ 598.440,48 (Quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta Reais e quarenta e oito centavos).

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

TS GRADIL

15.356.232/0001-54

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

PLANILHA DE SERVIÇOS

Ref.: Edital de Tomada de preço nº 06/2023

MUNICÍPIO : Guapirama

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			
		QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					**R$ 33.053,16**
SERVIÇOS PRELIMINARES					
LOCACAO		-		-	
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	230,52	R$ 81,73	R$ 18.840,40	
ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-		-	
BARRACAO DE OBRA		-		-	
LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	6,00	R$1.728,47	R$ 10.370,82	
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-		-	
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	R$3.069,80	R$ 3.069,80	
SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-		-	
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.514,00	R$ 0,51	R$ 772,14	
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					**R$ 153.057,25**
MOVIMENTO DE TERRA		-		-	
ESCAVACAO MECANICA		-		-	
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	284,84	R$ 18,87	R$ 5.374,93	
COMPACTACAO MECANICA		-		-	
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.424,20	R$ 0,96	R$ 1.367,23	
DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-		-	
DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-		-	

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00	R$ 11,00	R$ 7.128,00	
CAIXAS E COMPLEMENTOS		-		-	
CAIXAS DE GORDURA		-		-	
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00	R$ 299,07	R$ 4.486,05	
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	R$ 550,93	R$ 1.652,79	
SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-		-	
Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, se[illegible] 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	328,88	R$ 360,00	R$118.396,80	
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	33,26	R$ 84,91	R$ 2.824,11	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	75,17	R$ 119,96	R$ 9.017,39	
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	38,63	R$ 72,74	R$ 2.809,95	
FUNDACOES					**R$ 5.975,96**
ESTACA TIPO TUBULAO		-		-	
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	78,60	R$ 76,03	R$ 5.975,96	
ESTRUTURAS					**R$ 35.969,206**
FORMAS		-		-	
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-		-	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 U[illegible]ZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70	R$ 274,19	R$ 13.078,86	
ARMADURAS		-		-	
ARMACAO CA-50 e CA-60		-		-	
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90	R$ 21,31	R$ 2.256,73	
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40	R$ 19,30	R$ 3.636,12	
CONCRETOS E GRAUTES		-		-	
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-		-	
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60	R$ 505,94	R$ 1.315,44	
ESTRUTURAL USINADO		-		-	
CONCRETAGENS		-		-	
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,60	R$ 418,05	R$ 1.086,93	
SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-		-	

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60	R$ 209,70	R$ 14.595,12	
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS					**R$ 138.801,60**
SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-		-	
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	R$ 183,60	R$138.801,60	
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO					**R$ 35.435,87**
INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-		-	
ELETRODUTOS E CONEXÕES		-		-	
ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-		-	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00	R$ 19,26	R$ 2.407,50	
ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		-		-	
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00	R$ 28,05	R$ 1.009,80	
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	R$ 9,61	R$ 76,88	
ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-			
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$ 11,23	R$ 336,90	
CABOS		-		-	
ISOLAMENTO 0,6/1KV		-		-	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	R$ 5,93	R$ 426,96	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	R$ 8,62	R$ 3.103,20	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00	R$ 19,17	R$ 2.952,18	
CAIXAS		-		-	
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	R$ 203,16	R$ 1.828,44	
REATORES E OUTROS		-		-	
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	R$ 52,24	R$ 52,24	
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-		-	
HASTE DE ATERRAMENTO		-		-	

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	R$ 110,98	R$ 554,90	
CORDOALHA		-		-	
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	R$ 104,49	R$ 1.044,90	
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-		-	
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	R$2.868,28	R$ 2.868,28	
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00	R$ 664,29	R$ 664,29	
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	R$ 187,75	R$ 187,75	
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	R$ 116,83	R$ 584,15	
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00	R$ 575,09	R$ 4.600,72	
POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	5,00	R$2.127,10	R$ 10.635,50	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	R$ 113,75	R$ 1.308,13	
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	R$ 68,97	R$ 793,16	
INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS					**R$ 1.173,64**
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-		-	
ENTRADA DE AGUA		-		-	
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R$ 613,92	R$ 613,92	
HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R$ 184,90	R$ 184,90	
TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-		-	
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-		-	
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	R$ 63,91	R$ 319,55	
APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-		-	
TORNEIRAS E MISTURADORES		-		-	
TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$ 55,27	R$ 55,27	
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					**R$ 193.908,19**
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		-	
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		-	

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2,00	R$1.545,04	R$ 3.090,08	
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		-	
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44	R$ 127,68	R$ 11.547,38	
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	3,40	R$ 127,90	R$ 434,86	
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	12,80	R$ 160,77	R$ 2.057,86	
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	R$ 150,93	R$ 4.890,13	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	R$ 125,86	R$ 81.557,28	
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	228,48	R$ 23,08	R$ 5.273,32	
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	256,00	R$ 71,03	R$ 18.183,68	
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	20,94	R$ 83,81	R$ 1.754,98	
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	29,92	R$ 150,61	R$ 4.506,25	
JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	8,44	R$ 18,90	R$ 159,52	
PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	43,56	R$ 511,92	R$ 22.299,24	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	R$ 113,75	R$ 58,01	
CRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	R$ 479,72	R$ 244,66	
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	R$3.208,04	R$ 3.208,04	
VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	1,00	R$5.210,87	R$ 5.210,87	
REMADA (A.P.E)	UN	1,00	R$3.401,38	R$ 3.401,38	
PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	R$3.206,68	R$ 3.206,68	
GANGORRA DUPLA	UN	1,00	R$4.569,54	R$ 4.569,54	
CARROCEL	UN	1,00	R$4.810,03	R$ 4.810,03	
GANGORRA DUPLA	UN	1,00	R$2.611,16	R$ 2.611,16	

ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	R$2.611,16	R$ 2.611,16	
BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	4,00	R$ 689,73	R$ 2.758,92	
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	R$ 12,60	R$ 4.882,37	
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	16,00	R$ 36,30	R$ 580,80	
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)					**R$ 1.065,60**
SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		-	
LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.440,00	R$ 0,74	R$ 1.065,60	
					R$ 598.440,48

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

MAURO EDSON SWAROFSKY
Engenheiro Civil
CREA- PR-28.366-D

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

TS GRADIL

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Cronograma Físico-Financeiro

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 06/2023

PROPONENTE : TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo. Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 1.440,00m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

Codigo	Descrição	Valor (R$)		Prazo de Execução						Total	
				30	60	90	120	150	180	Total R$	Total %
	LOTE 1	R$598.440,48									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$33.053,16	%	100,0%						R$ 33.053,16	5,52%
			R$	R$33.053,16							
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$153.057,25	%	25%	25%	25%	25%			R$ 153.057,25	25,58%
			R$	R$38.264,31	R$38.264,31	R$38.264,31	R$38.264,31				
3	FUNDACOES	R$5.975,96	%	40%	60%					R$ 5.975,96	1,00%
			R$	R$2.390,38	R$3.585,58						
4	ESTRUTURAS	R$35.969,21	%		25%	25%	25%	25%	-	R$ 35.969,21	6,01%
			R$		R$8.992,30	R$8.992,30	R$8.992,30	R$8.992,30			
5	ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS	R$138.801,60	%					50%	50%	R$ 138.801,60	23,19%
			R$					R$69.400,80	R$69.400,80		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$35.435,87	%		50%	50%				R$ 35.435,87	5,92%
			R$		R$17.717,94	R$17.717,94					
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$1.173,64	%	50%	50%					R$ 1.173,64	0,20%
			R$	R$586,82	R$586,82						
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$193.908,19	%		10%	20%	30%	20%	20%	R$ 193.908,19	32,40%
			R$		R$19.390,82	R$38.781,64	R$58.172,46	R$38.781,64	R$38.781,64		
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$1.065,60	%						100%	R$ 1.065,60	0,18%
			R$						R$1.065,60		
		TOTAL PARCIAL %		12,41%	14,79%	17,34%	17,62%	19,58%	18,26%	R$ 598.440,48	100,00%
		TOTAL R$		R$74.294,68	R$88.537,76	R$103.756,19	R$105.429,07	R$117.174,74	R$109.248,04		
		TOTAL ACUMULADO %		12,41%	27,21%	44,55%	62,16%	81,74%	100,00%		
		TOTAL ACUMULADOR$		74.294,68	162.832,44	266.588,63	372.017,69	489.192,44	598.440,48		

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

Nome: Claudio Schmitt

RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10

Responsável Legal

Mauro Edson Swarofsky
Engenheiro Civil
CREA PR / 28366-D

MAURO EDSON SWAROFSKY

Engenheiro Civil

CREA- PR-28.366-D

15.356.232/0001-54

TS GRADIL COMERCIO E
FERRAMENTAS LTDA

RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

ANEXO VI

DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAÇÃO

TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, licitante, por seu representante legal Sr. CLAUDIO SCHMITT, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas: Práticas Proibidas 1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo. (a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: (i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; (ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação; (iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte; (iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte; (v) uma prática obstrutiva consiste em:

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação, (bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de

inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir. (b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: (i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco; (ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; (iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável; (iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta; (v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco; (vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou; (vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução; (d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público; (e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários

(incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas; (f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e (g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, *subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados* e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha

firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que: (i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes; (ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; (iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato; (iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas; (v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas; (vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e (vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Guapirama, 16 de agosto de 2023.

15.356.232/0001-54
TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
RUA PROFESSOR ALGACYR MUNHOZ MADER, 1925
CEP: 81.310-020 - CIDADE INDUSTRIAL
CURITIBA - PR

Nome: Claudio Schmitt
RG/CPF: 5.148.914-4 - SSP/Pr / 819.335.509-10
Responsável Legal
Empresa: TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 15.356.232/0001-54

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

TOMADA DE PREÇO 006/2023

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

MODELO Nº 07

TURFGREEN - COMERCIO DE GRAMAS SINTETICA, CNPJ: 29.252.265/0001-69, sediada a Rua Ottokar Doerffel, 730 no municipio de Joinville - SC

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

TOMADA DE PREÇO 006/2023

Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.
Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo e demais itens e especificações constantes no projeto.
Local: Rua José Angelo de Oliveira, bairro Residencial Portal Alvorada II, Município de Guapirama-PR.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de Obra, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ **552.037,09 (Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil, Trinta e Sete Reais e Nove Centavos)**

O prazo de execução do objeto é de **180 (Cento e Oitenta Dias)** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (Sessenta Dias)**) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Joinville, 16 de Julho de 2023

Atenciosamente,

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICA
CNPJ: 29.252.265/0001-69
Rua: Ottokar Doerffel, 730 - Atiradores - Joinville/SC
www.turfgreen.com.br
contato@turfgreen.com.br
(47) 3026-7232
Whatsapp: (47) 99912-1418

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

ANEXO V
BDI (composição)

BDI - ACóRDÃO Nº 2622/2013 – TCU EDIFICAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	1,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CRPB =	0,00
	TOTAL =	**5,15**
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45
RISCOS	1,27	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85
LUCRO	7,40	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**21,58**	**15,28**
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)		
BDI (OBRA)	**21,58%**	

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**15,28%**

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

PAM	SECRETARIA DE ESTADO DO DESELVOLVIMENTO URBANO - SEDU	CONSTRUÇÃO CIVIL															
Município:	GUAPIRAMA	SAM	20	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		343.753,50	62,27%
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	LOTE nº	01	Dias	29/06/2023	Dias	70	Dias	22/05/2023	nº	271/2022	Contrapartida do Proponente		208.283,60	37,73%
Quantidade:	1440,00 m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total			

GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	PARCELAS (%)														TOTAL ITEM (R$)	% TOTAL
			6	1	2	3	4	5	6										
	Data Início			17/9/23	18/10/23	18/11/23	19/12/23	19/1/24	19/2/24										
	Data Fim			21/6/23	22/7/23	22/8/23	22/9/23	23/10/23	23/11/23										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	100														30.219,68	5,47%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	25	25	25	25											146.805,88	26,59%
3	FUNDAÇÕES		%	40	60													5.464,71	0,99%
4	ESTRUTURAS		%		25	25	25	25										30.973,41	5,61%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%					50	50									126.917,37	22,99%
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%		50	50												32.630,26	5,91%
9	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA, GÁS -GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%	50	50													1.073,17	0,19%
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA E ARGAMASSAS		%																
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%		10	20	30	20	20									176.971,96	32,06%
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS , EQUIPAMENTOS)		%						100									980,64	0,18%
																		552.037,09	100%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM																TOTAL ITEM (R$)	% TOTAL
				1	2	3	4	5	6								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E	TESOURO	R$	18.769,26												18.769,26	3,40%
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	11.371,96												11.371,96	2,06%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E	TESOURO	R$	22.909,54	22.909,54	22.909,54	22.909,54									91.638,16	16,60%
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$	13.800,93	13.800,93	13.800,93	13.800,93									55.203,71	10,00%
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R$	1.126,16	1.689,23											2.815,39	0,51%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	817,01	1.225,52											2.042,54	0,37%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$		5.106,34	5.106,34	5.106,34	5.106,34								20.425,37	3,70%
4C		CONTRAPARTIDA	R$		3.091,41	3.091,41	3.091,41	3.091,41								12.365,63	2,24%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E	TESOURO	R$					39.360,24	39.360,24							78.720,49	14,26%
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$					23.848,00	23.848,00							47.696,00	8,64%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$		10.047,08	10.047,08										20.094,15	3,64%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E	CONTRAPARTIDA	R$		6.100,01	6.100,01										12.200,02	2,21%
9T	INSTAL. HIDROSSANITÁRIA, GÁS -GLP,	TESOURO	R$	331,22	331,22											662,44	0,12%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$	193,21	193,21											386,43	0,07%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E	TESOURO	R$														
10C	PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURA	CONTRAPARTIDA	R$														
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO,	TESOURO	R$		11.002,10	22.004,20	33.006,30	22.004,20	22.004,20							110.020,99	19,93%
11C	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	CONTRAPARTIDA	R$		6.663,09	13.326,18	19.989,26	13.326,18	13.326,18							66.630,88	12,07%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS	TESOURO	R$						607,24							607,24	0,11%
12C	TÉCNOLÓGICOS , EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$						386,43							386,43	0,07%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	43.136,18	51.085,51	60.067,16	61.022,18	66.470,79	61.971,68							343.753,50	62,27%
C		CONTRAPARTIDA	R$	26.183,12	31.074,17	36.318,52	36.881,60	40.265,59	37.560,60							208.283,60	37,73%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	69.319,30	82.159,68	96.385,68	97.903,78	106.736,37	99.532,29							552.037,09	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	12,56%	14,88%	17,46%	17,74%	19,34%	18,03%							552.037,09	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	12,56%	27,44%	44,90%	62,64%	81,97%	100,00%							OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	Data:
				quarta-feira, 16 de agosto de 2023

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENG° CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	GUAPIRAMA	SAM	20
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	LOTE nº	01

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							30.219,68
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.2		LOCACAO							
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	59,09	74,74	230,52	74,74	17.228,48	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS							
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA							
1.2.2		BARRACAO DE OBRA							
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE 01/2023	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	1249,55	1580,51	6,00	1.580,51	9.483,06	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO							
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE 01/2023	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	2219,24	2807,03	1,00	2.807,03	2.807,03	
X		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA							
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	0,37	0,46	1.514,00	0,46	701,10	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							146.805,88
2.1		MOVIMENTO DE TERRA							
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA							
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	13,64	17,25	284,84	17,25	4.914,06	
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA							
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	0,70	0,88	1.424,20	0,88	1.254,38	
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	7,95	10,06	648,00	10,06	6.519,29	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS							
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA							
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	216,21	273,47	15,00	273,47	4.102,07	
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	398,28	503,77	3,00	503,77	1.511,30	
X		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE 01/2023	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	276,71	350,00	328,88	350,00	115.107,24	
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M			33,26	77,64	2.582,41	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	86,73	109,70	75,17	109,70	8.245,81	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	52,58	66,51	38,63	66,51	2.569,32	
3		FUNDAÇÕES							5.464,71
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO							
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	54,97	69,53	78,60	69,53	5.464,71	
4		ESTRUTURAS							30.973,41
4.1		FORMAS							

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7
LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
ATIRADORES, 730
JOINVILLE - SANTA CATARINA
CEP 89203-001
Osmair de Farias Martins
Sócio Administrador
CPF 429.065.429-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	198,22	250,72	47,70	250,72	11.959,20	
4.2		ARMADURAS							
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60							
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,41	19,49	105,90	19,49	2.063,53	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,96	17,65	188,40	17,65	3.325,55	
4.3		CONCRETOS E GRAUTES							
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO							
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	365,76	462,64	2,60	462,64	1.202,85	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO							
4.3.4.1		CONCRETAGENS							
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	302,22	382,27	2,60	382,27	993,90	
X		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS							
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	151,60	191,75	59,60	191,75	11.428,39	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							126.917,37
X		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ACIMA DE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	132,73	167,88	756,00	167,88	126.917,37	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							32.630,26
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS							
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES							
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,93	17,62	125,00	17,62	2.201,90	
8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO							
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	20,85	26,38	36,00	26,38	949,59	
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,95	8,79	8,00	8,79	70,32	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,12	10,27	30,00	10,27	308,08	
8.2.5		CABOS							
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV							
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	M	4,29	5,42	72,00	5,42	390,29	
91929	SINAPI	ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,23	7,88	360,00	7,88	2.837,32	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,86	17,53	154,00	17,53	2.700,16	
8.2.8		CAIXAS							
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	146,87	185,77	9,00	185,77	1.671,91	
8.2.21		REATORES E OUTROS							
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	37,77	47,77	1,00	47,77	47,77	

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA
RUA OTTOKAR DOERFEEL, 730
JOINVILLE - SANTA CATARINA
CEP 89203-001

TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Narmis
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-00

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO							
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	80,23	101,48	5,00	101,48	507,39	
8.3.4		CORDOALHA							
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	75,54	95,55	10,00	95,55	955,49	
X		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO							
16.105.000032.SER	PINI 02/2023	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2073,55	2622,76	1,00	2.622,76	2.622,76	
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	480,23	607,42	1,00	607,42	607,42	
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	129,27	163,50	1,00	163,50	163,50	
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	84,46	106,83	5,00	106,83	534,13	
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	415,74	525,86	8,00	525,86	4.206,87	
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1537,73	1945,02	5,00	1.945,02	9.725,09	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	82,23	104,01	11,50	104,01	1.196,13	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	64,22	81,23	11,50	81,23	934,14	
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS							1.073,17
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS							
9.3.12		ENTRADA DE AGUA							
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	443,82	561,37	1,00	561,37	561,37	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	133,67	169,07	1,00	169,07	169,07	
9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS							
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES							
	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	46,20	58,44	5,00	58,44	292,19	
9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,96	50,54	1,00	50,54	50,54	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							176.971,96
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
11.2.3		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	1116,95	1412,78	2,00	1.412,78	2.825,57	
X		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	92,30	116,75	90,44	116,75	10.558,93	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	92,46	116,95	3,40	116,95	397,63	
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	116,22	147,01	12,80	147,01	1.881,67	
603900	DER 02/22	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	109,11	138,01	32,40	138,01	4.471,42	

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
Osmair de Farias Sampaio
Sócio Administrativo
CPF 429.063.[illegible]
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA [illegible]

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - PR
att. Comissão de Compras e Licitações

TOMADA DE PREÇO 006/2023

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO APROVADO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	90,99	115,09	648,00	115,09	74.577,67	
orçapav	DER 08/22	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	16,68	21,10	226,48	21,10	4.779,16	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	51,35	64,95	256,00	64,95	16.627,01	
COMPOSIÇÃO	fevereiro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	60,59	76,64	20,94	76,64	1.604,74	
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	108,88	137,72	29,92	137,72	4.120,47	
22.150.000065.SER	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	14,31	18,10	8,44	18,10	152,73	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	370,08	468,10	43,56	468,10	20.390,49	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos	M3	82,23	104,01	0,51	104,01	53,05	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	346,80	438,65	0,51	438,65	223,71	
COMPOSIÇÃO 02408 + 02427	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	2319,17	2933,43	1,00	2.933,43	2.933,43	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	3767,07	4764,82	1,00	4.764,82	4.764,82	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	REMADA (A.P.E)	UN	2458,95	3110,23	1,00	3.110,23	3.110,23	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PLACA ORIENTATIVA	UN	2318,19	2932,20	1,00	2.932,20	2.932,20	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	3303,43	4178,39	1,00	4.178,39	4.178,39	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	3477,29	4398,30	1,00	4.398,30	4.398,30	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	2031,25	2569,25	1,00	2.569,25	2.569,25	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	1815,89	2296,85	1,00	2.296,85	2.296,85	
8464	ORSE - jan/23	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	498,62	630,69	4,00	630,69	2.522,75	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	9,11	11,52	347,49	11,52	4.003,96	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	26,25	33,20	18,00	33,20	597,54	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							980,64
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M3	0,54	0,68	1.440,00	0,68	980,64	
		TOTAL GERAL							552.037,09

GUAPIRAMA/ PR
Local

quarta-feira, 16 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Joinville, 16 de Julho de 2023

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
ENGº CIVIL - CREA 57139-7

LUIS FERNANDO MICHELS REUSING
cpf : 969.947.119-00
CREA-SC 057139-7

29.252.265/0001-69
TURFGREEN COMÉRCIO DE GRAMA SINTÉTICA E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS LTDA.
RUA OTTOKAR DOERFFEL, 730
ATIRADORES - CEP 89203-001
JOINVILLE - SANTA CATARINA

TURFGREEN - COMÉRCIO DE GRAMAS SINTÉTICAS
Osmair de Farias Nartins
Sócio Administrativo
CPF 429.063.429-04

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: Rua Paulo Mozart Machado, 298 | CEP: 86.280-000 | Uraí – PR
CNPJ: 47.653.292/0001-25 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90961514-35
INSCRIÇÃO CREA/PR:79357

PROPOSTA DE PREÇO

Prefeitura Municipal de GUAPIRAMA-PR
Att.: Comissão Permanente de Licitação Ref.:
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023.

OBJETO: Objeto Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Senhor Presidente,
Apresentamos nossa Proposta de Preços referente ao Objeto da Tomada de Preços acima epigrafada que é a seguinte:

R$ 520.230,57 (QUINHENTOS E VINTE MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), conforme valores em planilha em anexo.

O prazo de execução do objeto é de **180 (CENTO E OITENTA DIAS)** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

Declaramos que o prazo de eficácia desta proposta é de **90 (NOVENTA) dias**, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

Declaramos também que o prazo de entrega da obra e condições de pagamento, será de acordo as exigências do edital. Declaramos ainda que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data de apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, lucro e BDI.

Uraí, 15 de AGOSTO de 2023

HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930

Assinado de forma digital por HERVAL ALVES DA SILVA:03263684930
Dados: 2023.08.15 15:06:01 -03'00'

HERVAL ALVES DA SILVA
CPF: 032.636.849-30
SOCIO/ADMINISTRADOR

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

PROPONENTE: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 47.653.292/0001-25 ENDEREÇO: RUA PAULO MOZART MACHADO 298,CENTRO-URAI-PR

PLANILHA DE SERVIÇOS-CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	**GUAPIRAMA**	**SAM**	**20**
Projeto:	**MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES**	**LOTE nº**	**1**
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração	**Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):**		**29/06/2023 - qui**

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO			
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**							25.947,74
1,1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1.1.2		**LOCACAO**		-	-	-	-	-	
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	51,4	62,49	230,52	62,49	14.405,19	
1,2		**ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS**		-	-	-	-	-	
1.2.2		**BARRACAO DE OBRA**		-	-	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 04298	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	1.123,00	1.365,34	6,00	1.365,34	8.192,04	
1.2.3		**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO**		-	-	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	2.120,72	2.578,37	1,00	2.578,37	2.578,37	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA**		-	-	-	-	-	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	0,42	0,51	1.514,00	0,51	772,14	
2		**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**			-				127.591,13
2,1		**MOVIMENTO DE TERRA**		-	-	-	-	-	
2.1.2		**ESCAVACAO MECANICA**		-	-	-	-	-	
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA	M3	15,37	18,69	284,84	18,69	5.323,66	
2.1.9		**COMPACTACAO MECANICA**		-	-	-	-	-	

97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	M2	0,80	0,97	1.424,20	0,97	1.381,47	
2,3		**DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS**		-	-	-	-	-	
2.3.5		**DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL**		-	-	-	-	-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	10,9	13,25	648,00	13,25	8.586,00	
2,4		**CAIXAS E COMPLEMENTOS**		-	-	-	-	-	
2.4.4		**CAIXAS DE GORDURA**		-	-	-	-	-	
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	210,58	256,02	15,00	256,02	3.840,30	
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	456,33	554,81	3,00	554,81	1.664,43	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		-	-	-	-	-	
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE - jan/23	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev	M	236,5	287,54	328,88	287,54	94.566,15	
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	70,33	85,51	33,26	85,51	2.844,06	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	89,94	109,35	75,17	109,35	8.219,84	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	60,25	73,25	38,63	73,25	2.829,65	
3		**FUNDACOES**			-	-			**4.622,47**
3,8		**ESTACA TIPO TUBULAO**		-	-	-	-	-	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	48,37	58,81	78,60	58,81	4.622,47	
4		**ESTRUTURAS**			-	-			**27.755,16**
4,1		**FORMAS**		-	-	-	-	-	
4.1.2		**FORMAS PARA SUPERESTRUTURA**		-	-	-	-	-	
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	142,5	173,25	47,70	173,28	8.264,02	
4,2		**ARMADURAS**		-	-	-	-	-	
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**		-	-	-	-	-	
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,65	21,46	105,90	21,46	2.272,61	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,99	19,44	188,40	19,44	3.662,50	

4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**		-	-	-	-	-	
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**		-	-	-	-	-	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	419,07	509,51	2,60	509,51	1.324,73	
4.3.4		**ESTRUTURAL USINADO**		-	-	-	-	-	
4.3.4.1		**CONCRETAGENS**		-	-	-	-	-	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	346,27	421,00	2,60	421,00	1.094,60	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS**		-	-	-	-	-	
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	131,61	160,01	69,60	160,01	11.136,70	
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**			-	-			**125.829,64**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		-	-	-	-	-	
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) -	M2	136,9	166,44	756,00	166,44	125.829,64	
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**			-	-			**35.715,42**
8,2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**		-	-	-	-	-	
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		-	-	-	-	-	
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**		-	-	-	-	-	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,96	19,40	125,00	19,40	2.425,00	
8.2.3.3		**ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO**		-	-	-	-	-	
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	23,89	29,05	36,00	29,05	1.045,80	
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,96	9,68	8,00	9,68	77,44	
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**		-	-	-	-	-	
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	9,30	11,31	30,00	11,31	339,30	
8.2.5		**CABOS**		-	-	-	-	-	
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**		-	-	-	-	-	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,91	5,97	72,00	5,97	429,84	

91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,14	8,68	360,00	8,68	3.124,80	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,88	19,31	154,00	19,31	2.973,74	
8.2.8		**CAIXAS**		-	-	-	-	-	
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	168,28	204,59	9,00	204,59	1.841,31	
8.2.21		**REATORES E OUTROS**		-	-	-	-	-	
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	43,27	52,61	1,00	52,61	52,61	
8,3		**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA**		-	-	-	-	-	
8.3.2		**HASTE DE ATERRAMENTO**		-	-	-	-	-	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	91,92	111,76	5,00	111,76	558,80	
8.3.4		**CORDOALHA**		-	-	-	-	-	
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	86,55	105,23	10,00	105,23	1.052,30	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**		-	-	-	-	-	
16.105.00003 2.SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	2.505,64	2.888,50	1,00	2.888,50	2.888,50	
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa	UN	580,30	668,97	1,00	668,97	668,97	
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	164,01	189,07	1,00	189,07	189,07	
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	102,06	117,65	5,00	117,65	588,25	
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	502,38	579,14	8,00	579,14	4.633,12	
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1.858,16	2.142,09	5,00	2.142,09	10.710,45	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações	M3	99,37	114,55	11,50	114,55	1.317,33	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	60,25	69,46	11,50	69,46	798,79	
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**			-	-			**1.181,91**
9,3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**		-	-	-	-	-	
9.3.12		**ENTRADA DE AGUA**		-	-	-	-	-	
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 3 MEDIDORES –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	508,51	618,25	1,00	618,25	618,25	

95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	153,15	186,20	1,00	186,20	186,20	
9.3.16		**TUBOS DE PVC - AGUA FRIA**		-	-	-	-	-	
9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**		-	-	-	-	-	
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE	M	52,94	64,36	5,00	64,36	321,80	
9,4		**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**		-	-	-	-	-	
9.4.6		**TORNEIRAS E MISTURADORES**		-	-	-	-	-	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45,78	55,66	1,00	55,66	55,66	
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**			-	-			**170.507,10**
		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	-	-	
11.2.3		**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-	-	-	-	
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO.	UN	1.279,76	1.555,93	2,00	1.555,93	3.111,86	
x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-	-	-	-	
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	95,30	109,86	90,44	109,86	9.935,74	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017	M3	111,73	128,80	3,40	128,80	437,92	
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	140,44	161,90	12,80	161,90	2.072,32	
603900	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	131,84	151,99	32,40	151,99	4.924,48	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	91,50	105,48	648,00	105,48	68.351,04	
orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	20,16	23,24	228,48	23,24	5.309,88	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	51,30	59,14	256,00	59,14	15.139,84	
COMPOSIÇÃO	fevereiro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	73,21	84,40	20,94	84,40	1.767,34	
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.	M2	131,57	151,67	29,92	151,67	4.537,97	
22.150.000065.SER	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	16,51	19,03	8,44	19,03	160,61	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	325,3	375,00	43,56	375,00	16.335,00	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de	M3	99,37	114,55	0,51	114,55	58,42	

94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	419,07	483,10	0,51	483,10	246,38	
COMPOSIÇÃO 02408	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO	PAR	2.802,44	3.230,65	1,00	3.230,65	3.230,65	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	4.552,05	5.247,60	1,00	5.247,60	5.247,60	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	REMADA (A.P.E)	UN	2.971,34	3.425,36	1,00	3.425,36	3.425,36	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	PLACA ORIENTATIVA	UN	2.801,26	3.229,29	1,00	3.229,29	3.229,29	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	BALANÇA DUPLA	UN	3.991,80	4.601,75	1,00	4.601,75	4.601,75	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	CARROCEL	UN	4.201,89	4.843,94	1,00	4.843,94	4.843,94	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	2.281,03	2.629,57	1,00	2.629,57	2.629,57	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	ESCORREGADOR 2M	UN	2.281,03	2.629,57	1,00	2.629,57	2.629,57	
8464	ORSE - jan/23	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	602,52	694,59	4,00	694,59	2.778,36	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	11,01	12,69	387,49	12,69	4.917,25	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	31,71	36,56	16,00	36,56	584,96	
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**			-	-				**1.080,00**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**			-	-	-	-	-	
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,62	0,75	1.440,00	0,75	1.080,00	
								TOTAL GERAL		**520.230,57**

Responsável Técnico: Arquiteta Cristina Mara Leiko Takada
CAU: A12448-6

Cristina Mara Leiko Takada
CPF 297.089.900-00
Arquiteta e Urbanista
CAU - A12448-6

Uraí,15 de agosto de 2023

47.653.292/0001-25
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA
RUA UBERABA, 310
CENTRO - CEP: 86.280-000
URAÍ/PR

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

PROPONENTE: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 47.663.292/0001-25 ENDEREÇO: RUA PAULO MOZART MACHADO 298,CENTRO-URAI-PR

PAM 2023	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	SECID	CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	GUAPIRAMA		SAM	20	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente	R$ 323.947,62	62,27%
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES		LOTE nº	1	Data	29/6/2023	Dias	70	Data	17/9/2023	nº	271 / 2022	Contrapartida do Proponente	R$ 196.282,95	37,73%
Quantidade:	1.440,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	520.230,57	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		6	1	2	3	4	5	6									
	Data Início		17/9/2023	18/10/2023	18/11/2023	19/12/2023	19/1/2024	19/2/2024									
	Data Fim		17/10/2023	17/11/2023	18/12/2023	18/1/2024	18/2/2024	20/3/2024									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100													25.947,74	4,99
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		25	25	25	25										127.591,13	24,52
3	FUNDACOES		40	60												4.622,47	0,89
4	ESTRUTURAS			25	25	25	25									27.755,16	5,33
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						50	50								125.829,64	24,18
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			50	50											35.715,42	6,86
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		50	50												1.181,91	0,23
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS																
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			10	20	30	20	20								170.507,10	32,78
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)							100								1.080,00	0,21
	TOTAIS															520.230,57	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6									
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	16.157,66												1	16.157,66	3,11%
1C	E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R$	9.790,08												1	9.790,08	1,88%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM	TESOURO	R$	19.862,75	19.862,75	19.862,75	19.862,75	ok								4	79.451,00	15,28%
2C	E ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R$	12.035,03	12.035,03	12.035,03	12.035,03									4	48.140,13	9,25%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	1.151,36	1.727,05											2	2.878,41	0,55%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	697,62	1.046,44											2	1.744,06	0,34%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$		4.320,78	4.320,78	4.320,78	4.320,78								4	17.283,14	3,32%
4C		CONTRAPARTIDA	R$		2.618,0	2.618,0	2.618,00	2.618,00								4	10.472,02	2,01%

5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R$					39.177,06	39.177,06							2	78.354,12	15,06%
5C	MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R$					23.737,76	23.737,76							2	47.475,52	9,12%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA,	TESOURO	R$		11.120,0	11.120,0										2	22.239,99	4,27%
8C	SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R$		6.737,72	6.737,72										2	13.475,43	2,59%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP,	TESOURO	R$	367,99	367,99											2	735,98	0,14%
9C	INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R$	222,97	222,96											2	445,93	0,09%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB	TESOURO	R$															
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R$															
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO	TESOURO	R$		10.617,49	21.234,95	31.852,43	21.234,95	21.234,95							5	106.174,77	20,41%
11C	E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R$		6.433,22	12.866,47	19.299,70	12.866,47	12.866,47							5	64.332,33	12,37%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,	TESOURO	R$						672,52							1	672,52	0,13%
12C	ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R$						407,48							1	407,48	0,08%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	37.539,76	48.016,06	56.538,48	56.036,00	64.732,79	61.084,53	#######							323.947,62	62,27%
C		CONTRAPARTIDA	R$	22.745,70	29.093,36	34.257,22	33.952,73	39.222,23	37.011,71	#######							196.282,95	37,73%
			R$	60.285,46	77.109,43	90.795,70	89.988,73	103.955,02	98.096,24								520.230,57	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	11,59%	14,82%	17,45%	17,30%	19,98%	18,86%								520.230,57	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	11,59%	26,41%	43,86%	61,16%	81,14%	100,00%									

Resp. Técnico: Cristina Mara Leiko Takada CAU: A12448-6

Prefeito: **Assinatura:**

data: 14/08//2023

Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 29/06/2023 - qui

Cristina Mara Leiko Takada
CPF 297.089.900-00
Arquiteta e Urbanista
CAU - A12448-6

47.653.292/0001-25
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA
RUA UBERABA, 310
CENTRO - CEP: 86.280-000
URAÍ/PR

CONSTRUTORA
MORAES&MORAES

MODELO Nº 07

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 006/2023

Objeto: Construção de Infraestrutura Urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

Nome da Empresa: Moraes e Moraes Construções Ltda
CNPJ nº: 18.645.436/0001-01
Endereço: Rua Haroldo José Barbosa, 75 - Centro – Carlópolis - PR
Fone: (43) 3566-2649
Celular: (43) 999642-9762
E-mail: francolicitacao@hotmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sªs nossa proposta de preços, relativa à execução da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada éde **R$ 589.791,07** (quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e sete centavos*)*.

O prazo de execução do objeto é de **180 *dias*** *(cento e oitenta dias)* dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de ***60 dias*** (sessenta dias) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Carlópolis, 16 de agosto de 2023.

ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860

Assinado digitalmente por ELIESER MENEGUEL DE MORAES: 32624544860
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELIESER MENEGUEL DE MORAES:32624544860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-08-16 10:26:13
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Elieser Meneguel de Moraes
Sócio Administrador
RG: 43.278.665
CPF: 326.245.448-60

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: **GUAPIRAMA**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA					R$ 25.520,58		R$ 31.028,39
			SERVIÇOS PRELIMINARES							
			LOCAÇÃO							
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	230,52	68,54	83,33	15.799,84	19.209,74	
			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS							
			BARRACÃO DE OBRA							
1.2	MERC.		Locação de Container - Escritório com Banheiro - 6,20 x2,40m, Equipado com ar	MÊS	6,00	1.100,00	1.337,40	6.600,00	8.024,40	
			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ LETREIRO							
1.3	MERC.		Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00M, em quadro de metalon 20x20mm e lona 360 grs, com	UNI.	1,00	2.500,00	3.039,55	2.500,00	3.039,55	
			SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.4	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	M2	1.514,00	0,41	0,50	620,74	754,71	
2			MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					130.950,38		R$ 159.211,90
			MOVIMENTO DE TERRA							
			ESCAVAÇÃO MECÂNICA							
2.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO	M3	284,84	15,15	18,42	4.315,33	5.246,65	
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA							
2.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	1.424,20	0,80	0,97	1.139,36	1.385,25	
			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
			DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							
2.3	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),	M2	648,00	9,28	11,28	6.013,44	7.311,25	
			CAIXAS E COMPLEMENTOS							
			CAIXAS DE GORDURA							
2.4	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	15,00	252,08	306,48	3.781,20	4.597,25	
2.5	SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	3,00	774,52	941,68	2.323,56	2.825,03	
			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.6	MERC.		DRENO PROFUNDO, COM TUBO DE PVC PERFURADO KANANET D= 150MM, SECÇÃO 1,60 X 0,60M ENVOLVIDA COM MANTA GEOTEXTIL RT-10 (ANTIGO BIDIM OP-20 OU SIMILAR), PREENCHIDO COM MATERIAL DRENANTE - VER.02_11/2022	M	328,88	307,09	373,37	100.995,76	122.792,51	
2.7	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	33,26	77,71	94,48	2.584,63	3.142,45	
2.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	75,17	99,37	120,82	7.469,64	9.081,73	
2.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	38,63	60,25	73,25	2.327,46	2.829,77	
3			FUNDAÇÕES					5.012,32	6.094,07	R$ 6.094,07
			ESTACA TIPO TUBULÃO							
3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	78,60	63,77	77,53	5.012,32	6.094,07	
4			ESTRUTURAS					29.160,25		R$ 35.453,57
			FORMAS							
			FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: **GUAPIRAMA**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
4.1	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	47,70	233,62	284,04	11.143,67	13.548,69	
			ARMADURAS							
			ARMAÇÃO CA-50 E CA-60							
4.2	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	105,90	17,22	20,94	1.823,60	2.217,16	
4.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	188,40	15,54	18,89	2.927,74	3.559,60	
			CONCRETOS E GRAUTES							
			ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO							
4.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,60	451,82	549,33	1.174,73	1.428,26	
			ESTRUTURAL USINADO							
			CONCRETAGENS							
4.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,60	346,24	420,97	900,22	1.094,51	
			SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS							
4.6	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO	M	69,60	160,78	195,48	11.190,29	13.605,36	
5			**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS**					106.180,20		R$ 129.095,85
			SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
5.1	MERC.		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT= 4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7 M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	140,45	170,76	106.180,20	129.095,85	
6			**INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**					**30.200,20**		R$ 36.717,96
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
			ELETRODUTOS E CONEXÕES							
			ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
6.1	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	125,00	16,62	20,21	2.077,50	2.525,86	
			ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO							
6.2	MERC.		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADO	M	36,00	23,89	29,05	860,04	1.045,65	
6.4	MERC.		LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE,	UNI.	8,00	7,96	9,68	63,68	77,42	
			ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
6.5	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE	M	30,00	8,57	10,42	257,10	312,59	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
			CABOS							
			ISOLAMENTO 0,6/1KV							
6.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	72,00	4,96	6,03	357,12	434,19	
6.7	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	360,00	7,26	8,83	2.613,60	3.177,66	
6.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	154,00	16,27	19,78	2.505,58	3.046,33	
			CAIXAS							
6.9	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM	UN	9,00	168,87	205,32	1.519,83	1.847,84	
			REATORES E OUTROS							
6.10	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO	UN	1,00	35,39	43,03	35,39	43,03	
			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
			HASTE DE ATERRAMENTO							
6.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	78,43	95,36	392,15	476,78	
			CORDOALHA							
6.12	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E	M	10,00	86,46	105,12	864,60	1.051,20	
			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO E							
6.13	PINI - FEV/23	16.105.00032.SER	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INSLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UNI.	1,00	2.505,64	3.046,40	2.505,64	3.046,40	
6.14	MERC.		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, DIMENSÕES 40X30X20CM, EM CHAPA DE AÇO	UNI.	1,00	580,30	705,54	580,30	705,54	
6.15	MERC.		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD. CONFORME PROJETO	UNI.	1,00	164,01	199,41	164,01	199,41	
6.16	MERC.		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA, FORMA PARA SOLDA EXOTERMICA,	UNI.	5,00	102,06	124,09	510,30	620,43	
6.17	MERC.		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E	UNI.	8,00	502,38	610,80	4.019,04	4.886,42	
6.18	MERC.		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PETALA 100W, CONFORME	UNI.	5,00	1.807,74	2.197,88	9.038,69	10.989,41	
6.19	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	11,50	99,37	120,82	1.142,76	1.389,38	
6.20	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,50	60,25	73,25	692,88	842,41	
7			INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS					961,28	1.168,74	R$ 1.168,74
			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
			ENTRADA DE ÁGUA							
7.1	SINAPI	95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾),	UN	1,00	501,76	610,05	501,76	610,05	
7.2	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	152,46	185,36	152,46	185,36	
			TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
			INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
7.3	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,	M	5,00	51,85	63,04	259,25	315,20	
			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS							
			TORNEIRAS E MISTURADORES							
7.4	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	47,81	58,13	47,81	58,13	
8			PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					156.219,96		R$ 189.935,11
			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
8.1	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO	UN	2,00	1.291,51	1.570,24	2.583,02	3.140,48	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS							
8.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	90,44	116,81	142,02	10.564,30	12.844,27	
8.3	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	3,40	117,01	142,26	397,83	483,69	
8.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	M3	12,80	166,06	201,90	2.125,57	2.584,30	
8.5	MERC.		LASTRO COM PÓ D PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	131,84	160,29	4.271,62	5.193,51	
8.6	MERC.		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM	M2	648,00	87,00	105,78	56.376,00	68.542,98	
8.7	MERC.		FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM - 0,017M3/M)	M	228,48	20,16	24,51	4.606,16	5.600,25	
8.8	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	256,00	66,70	81,10	17.075,20	20.760,34	
8.9	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	20,94	73,21	89,01	1.533,02	1.863,87	
8.10	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN	M2	29,92	131,57	159,97	3.936,57	4.786,16	
8.11	MERC.		JUNTA PLASTICA PARA PISO MONOLITICO 27 X 3 MM	M	8,44	16,51	20,07	139,34	169,42	
8.12	MERC.		PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO MONOLITICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME	M2	43,58	447,20	543,71	19.488,98	23.695,06	
8.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,51	99,37	120,82	50,68	61,62	
8.13	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,51	451,82	549,33	230,43	280,16	
8.14	MERC.		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,	PAR	1,00	2.802,44	3.407,26	2.802,44	3.407,26	
8.15	MERC.		VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UNID.	1,00	4.552,05	5.534,47	4.552,05	5.534,47	
8.16	MERC.		REMADA (A.P.E)	UNID.	1,00	2.971,34	3.612,61	2.971,34	3.612,61	
8.17	MERC.		PLACA ORIENTATIVA	UNID.	1,00	2.801,26	3.405,82	2.801,26	3.405,82	
8.18	MERC.		BALNÇA DUPLA	UNID.	1,00	3.991,80	4.853,30	3.991,80	4.853,30	
8.19	MERC.		CARROCEL	UNID.	1,00	4.201,89	5.108,74	4.201,89	5.108,74	
8.20	MERC.		GANGORRA DUPLA	UNID.	1,00	2.281,03	2.773,32	2.281,03	2.773,32	
8.21	MERC.		ESCORREGADOR 2M	UNID.	1,00	2.245,81	2.730,50	2.245,81	2.730,50	
8.22	MERC.		BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UNID.	4,00	550,00	668,70	2.200,00	2.674,80	
8.23	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	11,01	13,39	4.266,26	5.187,00	
8.24	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	16,00	32,96	40,07	527,36	641,17	
9			DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)					892,80	1.085,48	R$ 1.085,48
			SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)							
9.1	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.440,00	0,62	0,75	892,80	1.085,48	

VALOR TOTAL C/ BDI
R$ 589.791,07

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:23:40 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

J MORAES CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 41.998.886/0001-81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 14/08/23

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

GLOBAL

180 DIAS

21,5819%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	% TOTAL	VALOR PLANILHA C/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	5,26%	31.028,39	100,00%											100,00%	31.028,39
02	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	26,99%	39.802,98	25,00%	39.802,98	25,00%	39.802,98	25,00%	39.802,98	25,00%					100,00%	159.211,90
03	FUNDAÇÕES	1,03%	2.437,63	40,00%	3.656,44	60,00%									100,00%	6.094,07
04	ESTRUTURAS	6,01%			8.863,39	25,00%	8.863,39	25,00%	8.863,39	25,00%	8.863,39	25,00%			100,00%	35.453,57
05	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	21,89%									64.547,93	50,00%	64.547,93	50,00%	100,00%	129.095,85
06	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	6,23%			18.358,98	50,00%	18.358,98	50,00%							100,00%	36.717,96
07	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E	0,20%							1.168,74	100,00%					100,00%	1.168,74
08	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E	32,20%			18.993,51	10,00%	37.987,02	20,00%	56.980,53	30,00%	37.987,02	20,00%	37.987,02	20,00%	100,00%	189.935,11
09	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS,	0,18%											1.085,48	100,00%	100,00%	1.085,48
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	73.268,99	12,42%	89.675,30	15,20%	105.012,37	17,81%	106.815,64	18,11%	111.398,34	18,89%	103.620,43	17,57%		589.791,07
	VALOR PROPOSTO			12,42%		15,20%		17,81%		18,11%		18,89%		17,57%		
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS															
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		73.268,99	12,42%	162.944,29	27,63%	267.956,66	45,43%	374.772,30	63,54%	486.170,64	82,43%	589.791,07	100,00%		

Josenei de Oliveira

Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:22:56 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA

CREA: 5069818731/SP

J MORAES CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 41.998.886/0001-91

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **GUAPIRAMA/PR**
OBRA: **MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - GLOBAL**
ÓRGÃO PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL**

DATA: 14/08/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: FINALIZAÇÃO DE OBRA
RESP. TÉCNICO:
BDI: **21,5819%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL + BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 31.028,39	5,261%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 159.211,90	26,995%
3	FUNDAÇÕES	R$ 6.094,07	1,033%
4	ESTRUTURAS	R$ 35.453,57	6,011%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	R$ 129.095,85	21,888%
6	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$ 36.717,96	6,226%
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$ 1.168,74	0,198%
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$ 189.935,11	32,204%
9	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$ 1.085,48	0,184%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 589.791,07**	**100,0%**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:23:14 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA					R$ 8.304,31		R$ 10.096,53
			SERVIÇOS PRELIMINARES							
			LOCAÇÃO							
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	121,16	68,54	83,33	8.304,31	10.096,53	
2			MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS					125.761,21		R$ 152.902,81
			MOVIMENTO DE TERRA							
			ESCAVAÇÃO MECÂNICA							
2.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO	M3	167,40	15,15	18,42	2.536,11	3.083,45	
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA							
2.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	837,00	0,80	0,97	669,60	814,11	
			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
			DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							
2.3	SINAPI	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9),	M2	648,00	9,28	11,28	6.013,44	7.311,25	
			CAIXAS E COMPLEMENTOS							
			CAIXAS DE GORDURA							
2.4	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	15,00	252,08	306,48	3.781,20	4.597,25	
2.5	SINAPI	97908	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN	3,00	774,52	941,68	2.323,56	2.825,03	
			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.6	MERC.		DRENO PROFUNDO, COM TUBO DE PVC PERFURADO KANANET D= 150MM, SECÇÃO 1,60 X 0,60M ENVOLVIDA COM MANTA GEOTEXTIL RT-10 (ANTIGO BIDIM OP-20 OU SIMILAR), PREENCHIDO COM MATERIAL DRENANTE - VER.02_11/2022	M	328,88	307,09	373,37	100.995,76	122.792,51	
2.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	72,18	99,37	120,82	7.172,53	8.720,49	
2.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	37,66	60,25	73,25	2.269,02	2.758,71	
3			FUNDAÇÕES					4.438,39	5.396,28	R$ 5.396,28
			ESTACA TIPO TUBULÃO							
3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	69,60	63,77	77,53	4.438,39	5.396,28	
4			ESTRUTURAS					29.160,25		R$ 35.453,57
			FORMAS							
			FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							
4.1	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	M2	47,70	233,62	284,04	11.143,67	13.548,69	
			ARMADURAS							
			ARMAÇÃO CA-50 E CA-60							
4.2	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -	KG	105,90	17,22	20,94	1.823,60	2.217,16	
4.3	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	188,40	15,54	18,89	2.927,74	3.559,60	
			CONCRETOS E GRAUTES							
			ESTRUTURAL PREPARO MECÂNICO							
4.4	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,60	451,82	549,33	1.174,73	1.428,26	
			ESTRUTURAL USINADO							

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: **GUAPIRAMA**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
			CONCRETAGENS							
4.5	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	2,60	346,24	420,97	900,22	1.094,51	
			SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS							
4.6	SINAPI	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO	M	69,60	160,78	195,48	11.190,29	13.605,36	
5			**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS**					106.180,20		R$ 129.095,85
			SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS							
5.1	MERC.		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT= 4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7 M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	140,45	170,76	106.180,20	129.095,85	
6			**INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**					**12.776,72**		R$ 15.534,17
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
			ELETRODUTOS E CONEXÕES							
			ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
6.1	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	65,00	16,62	20,21	1.080,30	1.313,45	
			ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO							
6.2	MERC.		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4), APARENTE, INSTALADO	M	36,00	23,89	29,05	860,04	1.045,65	
6.4	MERC.		LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE,	UNI.	8,00	7,96	9,68	63,68	77,42	
			CABOS							
			ISOLAMENTO 0,6/1KV							
6.7	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	300,00	7,26	8,83	2.178,00	2.648,05	
6.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	10,00	16,27	19,78	162,70	197,81	
			CAIXAS							
6.9	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM	UN	7,00	168,87	205,32	1.182,09	1.437,21	
			REATORES E OUTROS							
6.10	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO	UN	1,00	35,39	43,03	35,39	43,03	
			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
			HASTE DE ATERRAMENTO							
6.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	78,43	95,36	313,72	381,43	
			CORDOALHA							
6.12	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E	M	8,00	86,46	105,12	691,68	840,96	
			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO E							
6.14	MERC.		QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, DIMENSÕES 40X30X20CM, EM CHAPA DE AÇO	UNI.	1,00	580,30	705,54	580,30	705,54	
6.15	MERC.		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD. CONFORME PROJETO	UNI.	1,00	164,01	199,41	164,01	199,41	
6.16	MERC.		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA, FORMA PARA SOLDA EXOTERMICA,	UNI.	4,00	102,06	124,09	408,24	496,35	
6.17	MERC.		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E	UNI.	8,00	502,38	610,80	4.019,04	4.886,42	
6.19	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	6,50	99,37	120,82	645,91	785,30	
6.20	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,50	60,25	73,25	391,63	476,14	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: **GUAPIRAMA**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
8			PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS					90.073,34		R$ 109.512,84
			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS							
8.2	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	90,44	116,81	142,02	10.564,30	12.844,27	
8.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	M3	9,06	166,06	201,90	1.504,50	1.829,20	
8.5	MERC.		LASTRO COM PÓ D PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	131,84	160,29	4.271,62	5.193,51	
8.6	MERC.		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM	M2	648,00	87,00	105,78	56.376,00	68.542,98	
8.7	MERC.		FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM - 0,017M3/M)	M	119,12	20,16	24,51	2.401,46	2.919,74	
8.8	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	181,13	66,70	81,10	12.081,37	14.688,75	
8.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,13	99,37	120,82	12,92	15,71	
8.13	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,13	451,82	549,33	58,74	71,41	
8.14	MERC.		ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO,	PAR	1,00	2.802,44	3.407,26	2.802,44	3.407,26	

VALOR TOTAL C/ BDI
R$ 457.992,05

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:22:28 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

J MORAES CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 41.596.885/0001-91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 14/08/23
OBJETO: CAMPO GRAMA

																180 DIAS	
																21,5819%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	% TOTAL	VALOR PLANILHA C/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	2,20%	10.096,53	100,00%											100,00%	10.096,53	
02	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	33,39%	38.225,70	25,00%	38.225,70	25,00%	38.225,70	25,00%	38.225,70	25,00%					100,00%	152.902,81	
03	FUNDAÇÕES	1,18%	2.158,51	40,00%	3.237,77	60,00%									100,00%	5.396,28	
04	ESTRUTURAS	7,74%			8.863,39	25,00%	8.863,39	25,00%	8.863,39	25,00%	8.863,39	25,00%			100,00%	35.453,57	
05	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	28,19%									64.547,93	50,00%	64.547,93	50,00%	100,00%	129.095,85	
06	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	3,39%			7.767,09	50,00%	7.767,09	50,00%							100,00%	15.534,17	
07	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	100,00%	#N/D		#N/D		100,00%	#N/D	
08	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E	23,91%			10.951,28	10,00%	21.902,57	20,00%	32.853,85	30,00%	21.902,57	20,00%	21.902,57	20,00%	100,00%	109.512,84	
09	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	100,00%	100,00%	#N/D	
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	50.480,74	11,02%	69.045,23	15,08%	76.758,75	16,76%	79.942,95	17,46%	95.313,89	20,81%	86.450,49	18,88%		457.992,05	
	VALOR PROPOSTO																
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			11,02%		15,08%		16,76%		17,46%		20,81%		18,88%			
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		50.480,74	11,02%	119.525,98	26,10%	196.284,72	42,86%	276.227,67	60,31%	371.541,56	81,12%	457.992,05	100,00%			

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:21:35 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

J MORAES CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 41.998.886/0001-91

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **GUAPIRAMA/PR**
OBRA: **MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES**
ÓRGÃO PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL**

DATA: 14/08/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CAMPO GRAMA
RESP. TÉCNICO:
BDI: **21,5819%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL + BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 10.096,53	2,205%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 152.902,81	33,385%
3	FUNDAÇÕES	R$ 5.396,28	1,178%
4	ESTRUTURAS	R$ 35.453,57	7,741%
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MURO E FECHOS	R$ 129.095,85	28,187%
6	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$ 15.534,17	3,392%
7	#N/D	#N/D	#N/D
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$ 109.512,84	23,912%
9	#N/D	#N/D	#N/D
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 457.992,05**	**#N/D**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): **180**

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:21:54 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - IMPLANTAÇÃO
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: **GUAPIRAMA**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA**					**R$ 17.216,27**		**R$ 20.931,87**
			SERVIÇOS PRELIMINARES							
			LOCAÇÃO							
1.1	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	109,36	68,54	83,33	7.495,53	9.113,21	
			ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS							
			BARRACÃO DE OBRA							
1.2	MERC.		Locação de Container - Escritório com Banheiro - 6,20 x2,40m, Equipado com ar	MÊS	6,00	1.100,00	1.337,40	6.600,00	8.024,40	
			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/ LETREIRO							
1.3	MERC.		Placa de obra tipo banner, 4,00 x 2,00M, em quadro de metalon 20x20mm e lona 360 grs, com	UNI.	1,00	2.500,00	3.039,55	2.500,00	3.039,55	
			SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.4	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	M2	1.514,00	0,41	0,50	620,74	754,71	
2			**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**					5.189,17		**R$ 6.309,09**
			MOVIMENTO DE TERRA							
			ESCAVAÇÃO MECÂNICA							
2.1	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO	M3	117,44	15,15	18,42	1.779,22	2.163,20	
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA							
2.2	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	587,20	0,80	0,97	469,76	571,14	
			SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							
2.7	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	33,26	77,71	94,48	2.584,63	3.142,45	
2.8	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	2,99	99,37	120,82	297,12	361,24	
2.9	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,97	60,25	73,25	58,44	71,06	
3			**FUNDAÇÕES**					573,93	697,79	**R$ 697,79**
			ESTACA TIPO TUBULÃO							
3.1	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	9,00	63,77	77,53	573,93	697,79	
6			**INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**					**17.423,48**		**R$ 21.183,79**
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
			ELETRODUTOS E CONEXÕES							
			ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS							
6.1	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	60,00	16,62	20,21	997,20	1.212,41	
			ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS							
6.5	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE	M	30,00	8,57	10,42	257,10	312,59	
			CABOS							
			ISOLAMENTO 0,6/1KV							
6.6	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	72,00	4,96	6,03	357,12	434,19	
6.7	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	60,00	7,26	8,83	435,60	529,61	
6.8	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	144,00	16,27	19,78	2.342,88	2.848,52	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - IMPLANTAÇÃO
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: GUAPIRAMA
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
			CAIXAS							
6.9	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM	UN	2,00	168,87	205,32	337,74	410,63	
			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA							
			HASTE DE ATERRAMENTO							
6.11	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	78,43	95,36	78,43	95,36	
			CORDOALHA							
6.12	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E	M	2,00	86,46	105,12	172,92	210,24	
			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO E							
6.13	PINI - FEV/23	16.105.00032.SER	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INSLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UNI.	1,00	2.505,64	3.046,40	2.505,64	3.046,40	
6.16	MERC.		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA, FORMA PARA SOLDA EXOTERMICA,	UNI.	1,00	102,06	124,09	102,06	124,09	
6.18	MERC.		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PETALA 100W, CONFORME	UNI.	5,00	1.807,74	2.197,88	9.038,69	10.989,41	
6.19	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	5,00	99,37	120,82	496,85	604,08	
6.20	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,00	60,25	73,25	301,25	366,27	
7			**INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**					961,28	1.168,74	R$ 1.168,74
			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							
			ENTRADA DE ÁGUA							
7.1	SINAPI	95642	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾),	UN	1,00	501,76	610,05	501,76	610,05	
7.2	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	152,46	185,36	152,46	185,36	
			TUBOS DE PVC - AGUA FRIA							
			INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA							
7.3	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,	M	5,00	51,85	63,04	259,25	315,20	
			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS							
			TORNEIRAS E MISTURADORES							
7.4	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	1,00	47,81	58,13	47,81	58,13	
8			**PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**					66.146,61		R$ 80.422,28
			PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
			INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS							
8.1	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L EM TUBO DE AÇO	UN	2,00	1.291,51	1.570,24	2.583,02	3.140,48	
			SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS							
8.3	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	3,40	117,01	142,26	397,83	483,69	
8.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	M3	3,74	166,06	201,90	621,06	755,10	
8.7	MERC.		FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM - 0,017M3/M)	M	109,36	20,16	24,51	2.204,70	2.680,51	
8.8	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	74,87	66,70	81,10	4.993,83	6.071,59	
8.9	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR	M2	20,94	73,21	89,01	1.533,02	1.863,87	
8.10	MERC.		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN	M2	29,92	131,57	159,97	3.936,57	4.786,16	
8.11	MERC.		JUNTA PLASTICA PARA PISO MONOLITICO 27 X 3 MM	M	8,44	16,51	20,07	139,34	169,42	
8.12	MERC.		PISO ECOLOGICO EMBORRACHADO MONOLITICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME	M2	43,58	447,20	543,71	19.488,98	23.696,06	

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA

OBRA: MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES - IMPLANTAÇÃO
TABELAS DE REFERÊNCIA: REFER. SINAPI 07-2023 E MERCADO
DATA: 14/08/2023

ENDEREÇO:
MUNICIPIO: **GUAPIRAMA**
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
BDI= 21,58%

ITEM	FONTE	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNI.	CUSTO UNITÁRIO + BDI	CUSTO TOTAL S/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	SUBTOTAL+BDI
8.13	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	0,38	99,37	120,82	37,76	45,91	
8.13	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,38	451,82	549,33	171,69	208,75	
8.15	MERC.		VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UNID.	1,00	4.552,05	5.534,47	4.552,05	5.534,47	
8.16	MERC.		REMADA (A.P.E)	UNID.	1,00	2.971,34	3.612,61	2.971,34	3.612,61	
8.17	MERC.		PLACA ORIENTATIVA	UNID.	1,00	2.801,26	3.405,82	2.801,26	3.405,82	
8.18	MERC.		BALANÇA DUPLA	UNID.	1,00	3.991,80	4.853,30	3.991,80	4.853,30	
8.19	MERC.		CARROCEL	UNID.	1,00	4.201,89	5.108,74	4.201,89	5.108,74	
8.20	MERC.		GANGORRA DUPLA	UNID.	1,00	2.281,03	2.773,32	2.281,03	2.773,32	
8.21	MERC.		ESCORREGADOR 2M	UNID.	1,00	2.245,81	2.730,50	2.245,81	2.730,50	
8.22	MERC.		BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UNID.	4,00	550,00	668,70	2.200,00	2.674,80	
8.23	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	11,01	13,39	4.266,26	5.187,00	
8.24	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	16,00	32,96	40,07	527,36	641,17	
9			**DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)**					**892,80**	**1.085,48**	R$ 1.085,48
			SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)							
9.1	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.440,00	0,62	0,75	892,80	1.085,48	

VALOR TOTAL C/ BDI
R$ 131.799,04

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:24:39 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

J MORAES CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 41.998.886/0001-61

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 14/08/23
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
IMPLANTAÇÃO
180 DIAS

																21,5819%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	% TOTAL	VALOR PLANILHA C/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	15,88%	20.931,87	100,00%											100,00%	20.931,87
02	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	4,79%	1.577,27	25,00%	1.577,27	25,00%	1.577,27	25,00%	1.577,27	25,00%					100,00%	6.309,09
03	FUNDAÇÕES	0,53%	279,12	40,00%	418,67	60,00%									100,00%	697,79
04	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D	25,00%	#N/D	25,00%	#N/D	25,00%	#N/D	25,00%	#N/D		100,00%	#N/D
05	#N/D	#N/D	#N/D		#N/D		#N/D		#N/D		#N/D	50,00%	#N/D	50,00%	100,00%	#N/D
06	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	16,07%			10.591,90	50,00%	10.591,90	50,00%							100,00%	21.183,79
07	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E	0,89%							1.168,74	100,00%					100,00%	1.168,74
08	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E	61,02%			8.042,23	10,00%	16.084,46	20,00%	24.126,68	30,00%	16.084,46	20,00%	16.084,46	20,00%	100,00%	80.422,28
09	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS,	0,82%											1.085,48	100,00%	100,00%	1.085,48
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100,00%	22.788,26	17,29%	20.630,07	15,65%	28.253,62	21,44%	26.872,70	20,39%	16.084,46	12,20%	17.169,94	13,03%		131.799,04
	VALOR PROPOSTO			17,29%		15,65%		21,44%		20,39%		12,20%		13,03%		
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS															
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		22.788,26	17,29%	43.418,33	32,94%	71.671,95	54,38%	98.544,65	74,77%	114.629,10	86,97%	131.799,04	100,00%		

Josenei de Oliveira
Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:24:01 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

J MORAES CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 41.998.886/0001-91

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: **GUAPIRAMA/PR**
OBRA: **MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES- IMPLANTAÇÃO**
ÓRGÃO PROP.: **PREFEITURA MUNICIPAL**

DATA: 14/08/2023
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO
RESP. TÉCNICO:
BDI: **21,5819%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAL + BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 20.931,87	15,882%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 6.309,09	4,787%
3	FUNDAÇÕES	R$ 697,79	0,529%
4	#N/D	#N/D	#N/D
5	#N/D	#N/D	#N/D
6	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R$ 21.183,79	16,073%
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIA, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R$ 1.168,74	0,887%
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	R$ 80.422,28	61,019%
9	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS)	R$ 1.085,48	0,824%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 131.799,04**	**#N/D**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

Josenei de Oliveira

Assinado de forma digital por Josenei de Oliveira
Dados: 2023.08.15 19:24:20 -03'00'

ENG. CIVIL: JOSENEI DE OLIVEIRA
CREA: 5069818731/SP

Qualidade e produtividade são os nossos lemas.

MODELO Nº 07

PROPOSTA DE PREÇOS

Tomada de preço nº 006/2023
Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.
Nome da Empresa: **Construtora Zavarezzi LTDA.**
CNPJ nº: 18.216.654/0001-12.
Endereço: Rua Regente Feijó, 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR.
Fone: (45)99968-9610
E-mail: construtora@zavarezzi.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sᵃˢ nossa proposta de preços, relativa à execução do Objeto: Construção de infraestrutura urbana (lazer), contendo: playground, academia da terceira idade, campo de grama sintética e paisagismo.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R$ 541.772,64 (quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)**.

O prazo de execução do objeto é de ***180 (cento e oitenta)*** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de *60* (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL												
Município:	GUAPIRAMA							SAM	20			
Projeto:	MEU CAMPINHO - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES							LOTE nº	1			
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei					29/06/2023 - qui			

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PU TAB	PU+BDI	ORÇAMENTO				CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	
						QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							33.281,58		29.542,08
1,1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.2		LOCACAO		-	-	-	-	-			
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	67,70	82,31	230,52	82,31	18.974,10		73,07	16.844,10
1,2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	-	-			
1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-	-	-	-			
COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	1.431,69	1.740,65	6,00	1.740,65	10.443,90		1.545,35	9.272,10
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	-	-			
COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE	UN	2.542,72	3.091,44	1,00	3.091,44	3.091,44		2.744,58	2.744,58
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-	-	-	-	-			
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	0,42	0,51	1.514,00	0,51	772,14		0,45	681,30
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-				161.680,48		143.540,87
2,1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-	-			
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	-	-			
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM	M3	15,63	19,00	284,84	19,00	5.411,96		16,87	4.805,25
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-	-	-	-	-			
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE	M2	0,80	0,97	1.424,20	0,97	1.381,47		0,86	1.224,81
2,3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-			
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-	-	-	-	-			
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M	M2	9,11	11,08	648,00	11,08	7.179,84		9,84	6.376,32
2,4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-			
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-	-	-			
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO.	UN	247,72	301,18	15,00	301,18	4.517,70		267,39	4.010,85
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	456,33	554,81	3,00	554,81	1.664,43		492,56	1.477,68
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-			
COMPOSIÇÃO	ORSE - jan/23	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material	M	317,04	385,46	328,88	385,46	126.770,08		342,21	112.546,02
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE	M	70,33	85,51	33,26	85,51	2.844,06		75,92	2.525,10

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	99,37	120,81	75,17	120,81	9.081,29		107,26	8.062,73
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	60,25	73,25	38,63	73,25	2.829,65		65,03	2.512,11
3		**FUNDACOES**			-	-			**6.018,40**		**5.343,23**
3,8		**ESTACA TIPO TUBULAO**			-	-	-	-	-		
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM	M	62,98	76,57	78,60	76,57	6.018,40		67,98	5.343,23
4		**ESTRUTURAS**			-	-			**36.223,49**		**32.159,52**
4,1		**FORMAS**			-	-	-	-	-		
4.1.2		**FORMAS PARA SUPERESTRUTURA**			-	-	-	-	-		
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,	M2	227,11	276,12	47,70	276,12	13.170,92		245,14	11.693,18
4,2		**ARMADURAS**			-	-	-	-	-		
4.2.3		**ARMACAO CA-50 e CA-60**			-	-	-	-	-		
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3	KG	17,65	21,46	105,90	21,46	2.272,61		19,05	2.017,40
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8	KG	15,99	19,44	188,40	19,44	3.662,50		17,26	3.251,78
4,3		**CONCRETOS E GRAUTES**			-	-	-	-	-		
4.3.3		**ESTRUTURAL PREPARO MECANICO**			-	-	-	-	-		
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA	M3	419,07	509,51	2,60	509,51	1.324,73		452,34	1 176,08
4.3.4		**ESTRUTURAL USINADO**			-	-	-	-	-		
4.3.4.1		**CONCRETAGENS**			-	-	-	-	-		
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M3	346,27	421,00	2,60	421,00	1.094,60		373,76	971,78
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS**			-	-	-	-	-		
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"),	M	173,70	211,18	69,60	211,18	14.698,13		187,49	13.049,30
5		**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E**			-	-			**139.776,84**		**124.097,40**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**			-	-	-	-	-		
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M	M2	152,07	184,89	756,00	184,89	139.776,84		164,15	124.097,40
8		**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**			-	-			**35.715,42**		**31.708,61**
8,2		**INSTALAÇÕES ELÉTICAS**			-	-	-	-	-		
8.2.3		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**			-	-	-	-	-		
8.2.3.1		**ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS**			-	-	-	-	-		
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,96	19,40	125,00	19,40	2.425,00		17,22	2.152,50
8.2.3.3		**ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO**			-	-	-	-	-		
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE,	M	23,89	29,05	36,00	29,05	1.045,80		25,79	928,44
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4),	UN	7,96	9,68	8,00	9,68	77,44		8,59	68,72
8.2.3.4		**ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS**			-	-	-	-	-		
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE	M	9,30	11,31	30,00	11,31	339,30		10,04	301,20
8.2.5		**CABOS**			-	-	-	-	-		
8.2.5.2		**ISOLAMENTO 0,6/1KV**			-	-	-	-	-		
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	M	4,91	5,97	72,00	5,97	429,84		5,30	381,60

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	M	7,14	8,68	360,00	8,68	3.124,80		7,71	2.775,60
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	M	15,88	19,31	154,00	19,31	2.973,74		17,14	2.639,56
8.2.8		**CAIXAS**		-	-	-	-	-			
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,	UN	168,28	204,59	9,00	204,59	1.841,31		181,64	1.634,76
8.2.21		**REATORES E OUTROS**		-	-	-	-	-			
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -	UN	43,27	52,61	1,00	52,61	52,61		46,71	46,71
8,3		**SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA**		-	-	-	-	-			
8.3.2		**HASTE DE ATERRAMENTO**		-	-	-	-	-			
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	91,92	111,76	5,00	111,76	558,80		99,22	496,10
8.3.4		**CORDOALHA**		-	-	-	-	-			
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -	M	86,55	105,23	10,00	105,23	1.052,30		93,42	934,20
x		**SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE**		-	-	-	-	-			
16.105.000 032.SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E	UN	2.505,64	2.888,50	1,00	2.888,50	2.888,50		2.564,41	2.564,41
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna,	UN	580,30	668,97	1,00	668,97	668,97		593,91	593,91
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	164,01	189,07	1,00	189,07	189,07		167,86	167,86
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	102,06	117,65	5,00	117,65	588,25		104,45	522,25
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	502,38	579,14	8,00	579,14	4.633,12		514,16	4.113,28
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	1.858,16	2.142,09	5,00	2.142,09	10.710,45		1.901,75	9.508,75
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	99,37	114,55	11,50	114,55	1.317,33		101,70	1.169,55
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	60,25	69,46	11,50	69,46	798,79		61,67	709,21
9		**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**		-	-				**1.181,91**		**1.049,30**
9,3		**INSTALACOES HIDROSSANITARIAS**		-	-	-	-	-			
9.3.12		**ENTRADA DE AGUA**		-	-	-	-	-			
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN	UN	508,51	618,25	1,00	618,25	618,25		548,88	548,88
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	153,15	186,20	1,00	186,20	186,20		165,31	165,31
9.3.16		**TUBOS DE PVC - AGUA FRIA**		-	-	-	-	-			
9.3.16.1		**INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA**		-	-	-	-	-			
91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E	M	52,94	64,36	5,00	64,36	321,80		57,14	285,70
9,4		**APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**		-	-	-	-	-			
9.4.6		**TORNEIRAS E MISTURADORES**		-	-	-	-	-			
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -	UN	45,78	55,66	1,00	55,66	55,66		49,41	49,41
11		**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-				**195.276,43**		**173.366,83**
11,2		**PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-	-	-	-			
11.2.3		**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		-	-	-	-	-			
103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE	UN	1.279,76	1.555,93	2,00	1.555,93	3.111,86		1.381,35	2.762,70

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

x		**SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E**		-	-	-	-	-				
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2).	M3	111,54	128,58	90,44	128,58	11.628,78			114,15	10.323,73
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS	M3	111,73	128,80	3,40	128,80	437,92			114,35	388,79
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU	M3	140,44	161,90	12,80	161,90	2.072,32			143,73	1.839,74
603900	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	131,84	151,99	32,40	151,99	4.924,48			134,94	4.372,06
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	109,95	126,75	648,00	126,75	82.134,00			112,53	72.919,44
orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	20,16	23,24	228,48	23,24	5.309,88			20,63	4.713,54
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	62,05	71,53	256,00	71,53	18.311,68			63,50	16.256,00
COMPOSIÇÃO	fevereiro/ 2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	73,21	84,40	20,94	84,40	1.767,34			74,93	1.569,03
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA	M2	131,57	151,67	29,92	151,67	4.537,97			134,65	4.028,73
22.150.000 065.SER	PINI - fev/23	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	16,51	19,03	8,44	19,03	160,61			16,89	142,55
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	447,20	515,53	43,56	515,53	22.456,49			457,69	19.936,98
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	99,37	114,55	0,51	114,55	58,42			101,70	51,87
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	419,07	483,10	0,51	483,10	246,38			428,90	218,74
COMPOSIÇÃO 02408	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	2.802,44	3.230,65	1,00	3.230,65	3.230,65			2.868,17	2.868,17
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (A.P.E)	UN	4.552,05	5.247,60	1,00	5.247,60	5.247,60			4.658,82	4.658,82
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	REMADA (A.P.E)	UN	2.971,34	3.425,36	1,00	3.425,36	3.425,36			3.041,03	3.041,03
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	PLACA ORIENTATIVA	UN	2.801,26	3.229,29	1,00	3.229,29	3.229,29			2.866,96	2.866,96
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	BALANÇA DUPLA	UN	3.991,80	4.601,75	1,00	4.601,75	4.601,75			4.085,43	4.085,43
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	CARROCEL	UN	4.201,89	4.843,94	1,00	4.843,94	4.843,94			4.300,45	4.300,45
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	GANGORRA DUPLA	UN	2.281,03	2.629,57	1,00	2.629,57	2.629,57			2.334,53	2.334,53
COTAÇÃO	fevereiro/ 2023	ESCORREGADOR 2M	UN	2.281,03	2.629,57	1,00	2.629,57	2.629,57			2.334,53	2.334,53
8464	ORSE - jan/23	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	602,52	694,59	4,00	694,59	2.778,36			616,66	2.466,64
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	11,01	12,69	387,49	12,69	4.917,25			11,27	4.367,01
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	31,71	36,56	16,00	36,56	584,96			32,46	519,36
12		**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**			-	-				**1.080,00**		**964,80**
x		**SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS,**			-	-	-	-	-			
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,62	0,75	1.440,00	0,75	1.080,00			0,67	964,80
								TOTAL GERAL		**610.234,55**	**TOTAL**	**541.772,64**

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

CRONOGRAMA DA CONSTRUTORA ZAVAREZZI

	Descriç ão	Valor (R$)	Parcelas (mês):	1	2	3	4	5	6
	Meu Campinho - Campo de Grama Sintética	**541.772,64**	% Período:						
	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	29.542,08	% Período:	100,00%					
	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	143.540,87	% Período:		100,00%				
	FUNDACOES	5.343,23	% Período:			100,00%			
	ESTRUTURAS	32.159,52	% Período:				100,00%		
	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	124.097,40	% Período:					100,00%	
	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	31.708,61	% Período:					100,00%	
	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	1.049,30	% Período:						100,00%
	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	173.366,83	% Período:						100,00%
	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	964,80	% Período:						100,00%

PERÍODO	%:	5,45%	26,49%	0,99%	5,94%	28,76%	32,37%
	Investimento:	**29.542,08**	**143.540,87**	**5.343,23**	**32.159,52**	**155.806,01**	**175.380,93**
ACUMULADO	%:	5,45%	31,95%	32,93%	38,87%	67,63%	100,00%
	Investimento:	**29.542,08**	**173.082,95**	**178.426,18**	**210.585,70**	**366.391,71**	**541.772,64**

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

ANEXO VI
DECLARAÇÃO CONHECIMENTO DE PRÁTICAS PROIBIDAS

DECLARAÇÃO

A Empresa CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob n. º 18.216.654/0001-12, sediada no endereço Rua Regente Feijó, 1035, Parque São Paulo, Cascavel – PR, por intermédio de seu representante legal, o Sr LEONARDO ANDREY ZAVAREZZI, Carteira de Identidade Nº 9.702.327-1 e CPF n.º 083.249.369-47, declara que tem conhecimento e aceita a aplicação da POLÍTICA DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS, abaixo descritas:

Práticas Proibidas

1.1. O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades e pessoas físicas oferecendo propostas ou participando em um projeto financiado pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, fornecedores, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 3 todos os atos suspeitos de fraude ou corrupção sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. Fraude e corrupção estão proibidas. Fraude e corrupção incluem os seguintes atos: (a) prática corrupta; (b) prática fraudulenta; (c) prática coercitiva e (d) prática colusiva. As definições a seguir relacionadas correspondem aos tipos mais comuns de fraude e corrupção, mas não são exaustivas. Por esta razão, o Banco também deverá tomará medidas caso ocorram ações ou alegações similares envolvendo supostos atos de fraude ou corrupção, ainda que não estejam relacionados na lista a seguir. O Banco aplicará em todos os casos os procedimentos referidos no parágrafo (c) abaixo.

(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir:
(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte;
(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação;
(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte;
(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de outra parte;
(v) uma prática obstrutiva consiste em:
(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir

3. No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais.

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143193/D
Fone (45) 9 9968-9610

materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação,
(bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir.

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá:
(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e serviços relacionados financiados pelo Banco;
(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida;
(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável;
(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta;
(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 4 como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco;
(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou;
(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e ao processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas.
(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos,

4. Um subconsultor, subcontratado, fornecedor ou executor de serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo concorrente na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido ao mesmo possuir experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam no cumprir com os requisitos de qualificação da referida licitação; ou (ii) foi designado pelo Mutuário.

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução;

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público;

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo "sanção" refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária; e

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria diretamente de uma agência especializada, todas as disposições da Seção 5 relativas às sanções e Práticas Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes,

Leonardo Zavarezzi
Engenheiro Civil
CREA - PR 143.193/D
Fone (45) 9 9968-9610

quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes.

1.2. Os Concorrentes ao apresentarem uma proposta e assinarem um contrato declaram e garantem que:

(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se obrigam a observar as normas pertinentes;
(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento;
(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, negociação e execução do contrato;
(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas;
(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas Proibidas;
(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; e
(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b).

Guapirama, 16 de Agosto de 2023.

CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA
LEONARDO ZAVAREZZI
ENGENHEIRO CIVIL E SÓCIO PROPRIETÁRIO
CREA PR 143.193/D
FONE (45) 99968-9610

L S ALVES

CNPJ 45.236.857/0001-43
End: Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR
Tel.: (43) 99669-4976 ou (43)99677 7766

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guapirama-PR

PROPOSTA DE PREÇOS

Banco: 756 – Sicoob
Agência: 4355
Conta Corrente: 120436-0

Nome (s) signatário (s) do futuro contratado: LEANDRO SANTANA ALVES
Endereço para envio do contrato: Rua Padre Melo,78 – Centro – Jacarezinho, Paraná.

À Comissão de Licitação
Referência: **Tomada de Preços nº 06/2023**

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da Tomada de Preços nº 06/2023

O valor global para a execução do objeto da presente Tomada de Preços, proposto pela nossa empresa é de **R$506.495,05 (Quinhentos e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)**,conforme planilha orçamentária em anexo.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos.

A Garantia dos Serviços executados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil; a contar da entrega total da Obra mediante a emissão do devido Termo de Conclusão.

O prazo para execução dos serviços não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.

Segue em anexo a Planilha e demais exigências constantes do anexo II.

Guapirama, PR, 16 de agosto de 2023.

Leandro Lelos

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)

ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)

RG:95334946

CPF: 049.996.319-97

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

LS ALVES ME

45.236.857/0001-43

TP: 06/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	GUAPIRAMA	SAM	42
Projeto:	MEU CAMPINHO - PARQUE URBANO LAZER	LOTE nº	1
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		16/06/2023 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			
				QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					27.619,35
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.2		LOCACAO		-	-	-	
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	230,52	68,32	15.749,13	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 10491	ORSE - jan/23	ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 BACIAS - 6,20 x 2,40M	MES	6,00	1.444,74	8.668,44	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	2.565,90	2.565,90	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.514,00	0,42	635,88	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-			134.283,34
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	284,84	15,77	4.491,93	
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-	-	-	
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.424,20	0,81	1.153,60	
2.3		DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-	-	-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00	9,20	5.961,60	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-	
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00	249,98	3.749,70	
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	460,49	1.381,47	
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE - jan/23	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	328,88	319,93	105.218,58	
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	33,26	70,97	2.360,46	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	75,17	100,27	7.537,30	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	38,63	60,80	2.348,70	
3		FUNDACOES		-			4.995,03
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-	-	-	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	78,60	63,55	4.995,03	
4		ESTRUTURAS		-		-	30.066,26
4.1		FORMAS		-	-	-	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	
96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70	229,18	10.931,89	
4.2		ARMADURAS		-	-	-	
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-	-	-	
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90	17,81	1.886,08	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40	16,14	3.040,78	
4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-	-	-	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60	422,89	1.099,51	
4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-	
4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,60	349,43	908,52	
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)	M	69,60	175,28	12.199,49	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-		-	116.015,76
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA.	M2	756,00	153,46	116.015,76	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-		-	29.642,76
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-	-	-	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-	-	-	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00	16,10	2.012,50	
8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		-	-	-	
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00	24,11	867,96	
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	8,03	64,24	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-	-	-	
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	9,39	281,70	
8.2.5		CABOS		-	-	-	
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	4,96	357,12	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	7,20	2.592,00	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00	16,03	2.468,62	
8.2.8		CAIXAS		-	-	-	
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	169,81	1.528,29	

8.2.21		REATORES E OUTROS		-	-	-	
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	43,67	43,67	
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-	-	-	
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	92,76	463,80	
8.3.4		CORDOALHA		-		-	
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	87,34	873,40	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	
serv	pini/fev2023	Entrada de energia elétrica aérea bifásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	2.397,46	2.397,46	
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto	UN	1,00	555,25	555,25	
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	156,93	156,93	
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	97,65	488,25	
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELETRICO	UN	8,00	480,69	3.845,52	
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.	UN	5,00	1.777,93	8.889,65	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	95,08	1.093,42	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	57,65	662,98	
9		INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-		-	981,00
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	
9.3.16		ENTRADA DE ÁGUA		-	-	-	
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC-DN25	M	1,00	513,15	513,15	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25(3/4), 5M3/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	154,55	154,55	
		TUBOS DE PVC-ÁGUA FRIA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA				-	
91875	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25MM	M	5,00	53,42	267,10	
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-	-	-	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	46,20	46,20	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		-	162.076,76
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	
		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACDADE DE 60L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EL´ETROSTÁTICA.	UN	2,00	1.291,42	2.582,84	
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44	106,72	9.651,76	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	3,40	106,90	363,46	
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	12,80	134,38	1.720,06	
603900	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	126,15	4.087,26	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	105,20	68.169,60	
orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	228,48	19,29	4.407,38	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	256,00	59,37	15.198,72	
	COM	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	20,94	70,05	1.466,85	
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO, CALÇADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M2	29,92	125,89	3.766,63	
PINIFEV-2023		JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27X3MM	M	8,44	15,79	133,27	
fev/23	COTA	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO DRENANTE E PERMEÁVEL	M2	43,56	427,89	18.638,89	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	95,08	48,49	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	400,97	204,49	
COMPOSIÇÃO 02408 + 02427	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	2.681,44	2.681,44	
fev/23	COT	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (APE)	UN	1,00	4.355,51	4.355,51	
mar/23	COT	REMADA APE (APE)	UN	1,00	2.843,05	2.843,05	
abr/23	COT	PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	2.680,31	2.680,31	
mai/23	COT	BALANÇA DUPLA	UN	1,00	3.819,45	3.819,45	
jun/23	COT	CARROCEL	UN	1,00	4.020,47	4.020,47	
jul/23	COT	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	2.182,54	2.182,54	
ago/23	COT	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	2.182,54	2.182,54	
set/23	COT	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES(CONFORME PROJETO)	UN	4,00	576,51	2.306,04	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,46	10,83	4.060,27	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UN	16,00	30,34	485,44	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		-	892,80
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.440,00	0,62	892,80	
						TOTAL GERAL	506.493,05

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023

PROPONETE: LS ALVES ME

CRONOGRAMA FISICO

MUNICIPIO: GUAPIRAMA/PR

OBJETO: MEU CAMPINHO

		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)						(%)	TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	60	90	120	150	180	100%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.619,35						100%	27.619,35
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	134.203,34						100%	134.203,34
3	FUNDACOES		4.995,03					100%	4.995,03
4	ESTRUTURAS			30.066,26					30.066,26
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			116.015,76				100%	116.015,76
6	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				29.642,76			100%	29.642,76
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS					981,00		100%	981,00
8	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						162.076,76	100%	162.076,76
9	SERVIÇOS EXTRAS						R$ 892,80	100%	R$ 892,80
	TOTAL(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	TOTAL ACUMULADO								**506.493,05**

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

PROCESSO LICITATÓRIO - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Após a Licitação encaminhar os documentos abaixo relacionados à Procuradoria Jurídica do Paranacidade via portal dos municípios (https://portaldosmunicipios.pr.gov.br/)

- **Portaria designando a comissão de licitação;**
- **Edital, somente as 04 (quatro) primeiras páginas;**
- **Parecer jurídico do edital;**
- **Publicações do aviso (necessário constar o nome do jornal e data);**
- **Atas;**
- **~~Declaração das proponentes declinando do prazo recursal~~ (se houver);**
- **~~Recurso, contrarrazões e decisão (se houver);~~**
- **Relatórios;**
- **Edital de habilitação;**
- **Edital de classificação;**
- **Proposta comercial da empresa vencedora;**
- **Planilha de orçamento e cronograma físico financeiro (obras/pavimentação) ou características técnicas preenchidas pela empresa (equipamentos)**
- **Declaração de inexistência de recursos.**

COMUNICAÇÃO

O Município poderá homologar e contratar o objeto licitado, somente após o recebimento da "AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO", emitida pelo Paranacidade.

Ainda, como condição para cadastrar os contratos firmados, o Município deverá encaminhar, além do contrato devidamente firmado e a publicação de seu extrato, a prova da efetivação da garantia de execução contratual (obra), quando tal exigência existir no contrato (cláusula nona).

PORTARIA Nº 048, de 15 de Março de 2023

Dispõe sobre a designação de servidores para exercerem funções na Comissão Permanente de Licitação do Município de Guapirama.

EDUI GONÇALVES, Prefeito Municipal de Guapirama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em cumprimento a Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores.

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor **LOURINALDO PEREIRA GOMES**, brasileiro, servidor público municipal efetivo no cargo **Técnico em Contabilidade**, portador da cédula de identidade RG nº 627.732-27 e inscrito no CPF nº 000.496.509-47, para exercer as funções de **Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro** junto aos procedimentos licitatórios realizados sob todas as modalidades de licitação.

Art. 2º Designar as servidoras **SILVIA ANDREIA DE OLIVEIRA GONÇALVES** brasileira, servidora pública municipal efetiva no cargo **Oficial Administrativo**, portadora da cédula de identidade RG nº 5.328.733-6 inscrita no CPF nº 937.091.379-34, e **JOSIANE HELENO**, brasileira, servidora pública municipal efetiva no cargo **Auxiliar Administrativo**, portadora da cédula de identidade RG nº 46.358.707-8 e inscrita no CPF nº 077.571.709-66, para atuarem como **Membros da Comissão Permanente de Licitação** junto aos procedimentos licitatórios realizados sob as todas as modalidades de licitação.

Art. 3º Revogar a Portaria nº 024, de 10 de Março de 2022.

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Dê ciência, cumpre-se, registre-se, publique-se.

Edifício da Prefeitura Municipal de Guapirama, Estado do Paraná, 15 de março de 2023.

EDUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal
de
Guapirama

Proc. Administrativo 5- 085/2023

De: Vanderlei O. - AJ

Para: DAPG-LICIT

Data: 26/07/2023 às 08:28:13

Setores envolvidos:

1.PREF, DOSU, DFIN-CONT, DAPG-LICIT, AJ

ENCAMINHAMENTO DE ANEXOS TÉCNICOS_MEU CAMPINHO

Parecer anexo.

Vanderlei Gregório
OAB/PR 68.282 - Mat. 7064

Anexos:
INICIAL_Tomada_de_Precos_MEU_CAMPINHO_A_.pdf

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/EA43-1975-90B5-B2DE e informe o código EA43-1975-90B5-B2DE

PARECER JURÍDICO (A)

Requerente: Departamento de Compras e Licitações.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Assunto: Pedido de Parecer Técnico Inicial.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta assessoria jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para **contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA ou junto ao conselho de classe, a qual fornecerá toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do projeto "MEU CAMPINHO" e módulos, conforme termo de convenio reprogramado nº 271/2022 – SEDU, no valor maximo de R$610.234,55, (seiscentos e dez mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos),** nos termos do que fora informado pela CPL a este Departamento Jurídico.

A contratação em destaque teve início com a abertura de processo administrativo, contendo os requerimentos formulados pelo Departamento Municipal de Engenharia, detalhando o objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade, projeto básico e termo de referência.

Consta dos autos, a autorização expressa para abertura do presente procedimento, devidamente subscrita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

O Departamento de Contabilidade informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação de empresa para execução do objeto acima mencionado, sendo que o pagamento será feito através dos recursos assegurados no orçamento geral do Município e Dotação Orçamentária.

Dotação Orçamentária em anexo.

É o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

O objeto da licitação tem por escopo seleção da proposta global pelo menor preço, objetivando a contratação do serviço acima citado, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, especialmente no termo de referência.

Considerando sobre a possibilidade da Administração Pública proceder suas contratações por meio de Tomada de Preços, a lei nº 8.666/1993 garante referida modalidade, conforme previsão

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/EA43-1975-90B5-B2DE e informe o código EA43-1975-90B5-B2DE

do art. 22, inciso II, cabendo destacar para o caso *sub examine* o que estabelece em seu art. 7º, § 2º e seus incisos:

> *Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência:*
> *(...)*
> *§2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:*
> *I – houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório;*
> *II – existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;*
> *III – houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;*
> *IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.*

Pois, a licitação na modalidade de Tomada de Preços destina-se à contratação de obras e/ou serviços, por meio de prévio cadastro de participantes ou daqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas (Art. 22, §2º LLC).

Portanto, temos que o certame poderá ser realizado sob a modalidade já referida, ou seja, TOMADA DE PREÇOS, possibilitando, maior agilidade ao processo licitatório, uma vez que, promoverá à participação apenas das licitantes interessadas que atendam as exigências do instrumento convocatório acostado ao processo.

Salienta-se ainda, que o edital deverá atender ao que determina o art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, o departamento interessado, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pela Lei nº 8.666/93, além do local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de preço.

Não obstante, devem constar ainda o objeto da licitação; os prazos e condições para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação.

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/EA43-1975-90B5-B2DE e informe o código EA43-1975-90B5-B2DE

Quanto ao edital, deve atender ao que determina o § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo em anexo à minuta do contrato, o projeto básico/termo de referência e modelo da proposta de preços e de todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes à habilitação.

Quanto à minuta do contrato, deve estar em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe:

> *Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:*
> *I - o objeto e seus elementos característicos;*
> *II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;*
> *III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;*
> *IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;*
> *V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;*
> *VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;*
> *VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;*
> *VIII - os casos de rescisão;*
> *IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;*
> *X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;*
> *XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;*
> *XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;*
> *XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.*

Portanto, eis que a contratação de empresa do ramo devidamente registrada no CREA ou junto ao conselho de classe, a qual fornecerá toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do projeto "MEU CAMPINHO" e módulos, conforme termo de convenio nº 271/2022 – SEDU, encontra-se em consonância com a legislação em comento.

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/EA43-1975-90B5-B2DE informe o código EA43-1975-90B5-B2DE

3. **DA CONCLUSÃO**

Diante do exposto, opina-se pela aprovação da abertura do edital de licitação, e demais atos e procedimentos adotados até o presente.

Salienta-se a necessária observância dos termos e requisitos constante do termo de convênio nº 271/2022, firmado junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas do Paraná.

RECOMENDANDO-SE AINDA, À CONTROLADORIA INTERNA POSTERIOR ANÁLISE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO, VISTO SER DE COMPETÊNCIA DA MESMA À FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DISPÕE O ART. 6º, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 716 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

Salienta-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois parecer, é meramente consultivo e opinativo, de forma técnico e jurídico não caráter vinculatório e nem obriga a autoridade, uma vez que cabe a mesma a responsabilidade sobre os atos de contratação e gestão – STJ-HC 40234/MT; HABEAS CORPUS 2004/0175066; STJ-RHC 17034/SP; TJ-HC 28731/SP; STJ-RHC 7165/RO; TJ-RS 109/331, LEXSTJ 111/284.

S.M.J.

É o parecer.

Guapirama, 25 de julho de 2023

Vanderlei Gregório
OAB/PR 68.282 – Mat. 7064

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/EA43-1975-90B5-B2DE informe o código EA43-1975-90B5-B2DE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EA43-1975-90B5-B2DE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA (CPF 000.XXX.XXX-21) em 26/07/2023 08:28:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/EA43-1975-90B5-B2DE

Prefeitura Municipal
de
Guapirama

Proc. Administrativo 7- 085/2023

De: Vanderlei O. - AJ

Para: DAPG-LICIT

Data: 29/07/2023 às 15:41:42

Setores envolvidos:

1.PREF, DOSU, DFIN-CONT, DAPG-LICIT, AJ

ENCAMINHAMENTO DE ANEXOS TÉCNICOS_MEU CAMPINHO

Parecer anexo.

Vanderlei Gregório
OAB/PR 68.282 - Mat. 7064

Anexos:
INICIAL_Tomada_de_Precos_MEU_CAMPINHO_B_.pdf

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/CEC4-B6BD-17E3-B87B e informe o código CEC4-B6BD-17E3-B87B

PARECER JURÍDICO (B)

Requerente: Departamento de Compras e Licitações.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Assunto: Pedido de Parecer Técnico Inicial.

1. RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta assessoria jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade do Processo de Licitação em epígrafe, para **contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA ou junto ao conselho de classe, a qual fornecerá toda mão de obra, materiais e equipamentos necessários para execução do projeto "MEU CAMPINHO" e módulos, conforme termo de convenio nº 271/2022 – SEDU, no valor maximo de R$465.619,82, (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos),** nos termos do que fora informado pela CPL a este Departamento Jurídico.

A contratação em epígrafe teve início com a abertura de processo administrativo, contendo os requerimentos formulados pelo Departamento Municipal de Engenharia, detalhando o objeto de sua pretensão e justificando sua finalidade, projeto básico e termo de referência.

Consta dos autos, a autorização para abertura do presente procedimento, devidamente subscrita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

O Departamento de Contabilidade informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação de empresa para execução do objeto acima mencionado, sendo que o pagamento será feito através dos recursos assegurados no orçamento geral do município e dotação orçamentária.

Dotação Orçamentária em anexo.

Observa-se que o edital atende ao que determina o § 2º do art. 40 da Lei nº 8.666/93, trazendo em anexo a minuta do contrato, o projeto básico/termo de referência e modelo da proposta de preços e de todas as declarações em anexo que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação. Assim, a minuta do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93.

Salienta-se que deve ser observado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias exigidos pelo art. 21, §2º, III da Lei nº 8.666/1993.

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/CEC4-B6BD-17E3-B87B e informe o código CEC4-B6BD-17E3-B87B

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.

RECOMENDANDO-SE FORTIMENTE, À CONTROLADORIA INTERNA POSTERIOR ANÁLISE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO, VISTO SER DE COMPETÊNCIA DA MESMA À FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DISPÕE O ART. 6º, INCISO VII DA LEI MUNICIPAL Nº 716 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

Salienta-se que este parecer não vincula a decisão da autoridade competente, podendo ser acatado ou não, pois parecer é meramente consultivo e opinativo, de forma técnico e jurídico não possuindo caráter vinculatório e nem obriga a autoridade, uma vez que cabe a mesma a responsabilidade sobre os atos de contratação e gestão – STJ-HC 40234/MT; HABEAS CORPUS 2004/0175066; STJ-RHC 17034/SP; TJ-HC 28731/SP; STJ-RHC 7165/RO; TJ-RS 109/331, LEXSTJ 111/284.

S.M.J.

É o parecer.

Guapirama, 29 de julho de 2023

Vanderlei Gregório
OAB/PR 68.282 – Mat.7064

Assinado por 1 pessoa: VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/CEC4-B6BD-17E3-B87B informe o código CEC4-B6BD-17E3-B87B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CEC4-B6BD-17E3-B87B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ VANDERLEI GREGÓRIO DE OLIVEIRA (CPF 000.XXX.XXX-21) em 29/07/2023 15:43:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapirama.1doc.com.br/verificacao/CEC4-B6BD-17E3-B87B

Tipo: Menor Preço
Tipo de Julgamento: Global
Objeto: Contratação de empresa especializada em inventário de bens para prestação de serviços profissionais relacionados ao inventário de bens/levantamento patrimonial dos bens móveis permanentes (mobiliário, veículos, máquinas, implementos e ferramentas) do Município de Guaíra, Paraná.
DA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA): As empresas licitantes poderão realizar VISTORIA PRÉVIA (facultativa), a qual poderá ser realizada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura do certame, e podem ser agendadas, "antecipadamente", pelo telefone (44) 3642-0031 ou celular (44) 99891-1088, com Servidor Fernando Oyama – Diretor de Material e Patrimônio, de segunda a sexta feira, em horário normal de expediente
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00min. do dia 14/08/2023
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59min do dia 14/08/2023
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min do dia 14/08/2023

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site https://bll.org.br/. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.
Guaíra (PR), em 28 de junho de 2023.
Marcelo Celestrino/ Pregoeiro

80578/2023

Guapirama

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

O MUNICIPIO DE GUAPIRAMA/PR torna público que fará realizar, às 14 horas do dia 16 de AGOSTO do ano de 2023, na RUA DOIS DE MARÇO nº 460 em GUAPIRAMA , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua José Angelo de Oliveira	Construção de Infraestrutura Urbana (lazer)	1.440,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitacao. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43) 3573-1122.
GUAPIRAMA, 28 de JULHO de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

80444/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA – PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2023
PROCESSO 098/2023
PROCESSO 1DOC nº 46/2023

TIPO DE LICITAÇÃO - MENOR PREÇO POR PREÇO GLOBAL- Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações.
OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CONSELHO DE CLASSE, VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PEDRAS IRREGULARES, INERENTES AO EPROTOCOLO Nº 19.381.159-0 E TERMO DE CONVÊNIO 194/2021, FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO – SEAB E O MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, CONFORME ESPECIF... DO MEMORIAL DESCRITIVO ... TÉCNICAS - PLANILHA ORÇAMENT... CRONOGRAMA E PROJETOS.
DO PRECO MÁXIMO: valor de R$ 7... oitenta e cinco mil trezentos e noven... seis centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos ...
DATA E HORÁRIO DE APRESENTA... ENVELOPES: DIA 16 DE Agosto DE 202...
LOCAL DA ABERTURA: SEDE DA PRE... GUAPIRAMA - RUA DOIS DE MARÇO, Nº 460, CENTRO, ESTADO DO PARANÁ, PODENDO SER ALTERADO O LOCAL SE NECESSÁRIO.
O inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderão ser examinados no endereço, acima indicado, no horário comercial e também no endereço eletrônico http://www.guapirama.pr.gov.br/processoslicitatorios.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação para licitacão@guapirama.pr.gov.br – Telefone: (43) 3573-1122.
Guapirama – PR, 28 de Julho de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA CPL

80442/2023

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR: 540033323
Documento emitido em 31/07/2023 12:59:22.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11462 | 31/07/2023 | PÁG. 33
Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

Iracema do Oeste

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ELZA HAASE RODRIGUES, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IRACEMA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o parecer jurídico exarado pelo Advogado do Município;

HOMOLOGA o julgamento proferido pela Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 143/2023, de 02 de Junho de 2023, sobre o **Processo Licitatório n.º 47/2023**, Modalidade **Tomada de Preços n.º 3/2023**, que tem por objeto a **contratação de empresa especializada, por regime de empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a execução de obra de construção de duas casas populares de alvenaria em terrenos próprios, uma medindo 34,13 m² e outra medindo 42,50 m², destinadas para munícipes que vivem em situações precárias de risco e vulnerabilidade no município.**

ADJUDICA o objeto da citada licitação em favor da proponente **D&A REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ Nº 14.651.270/0001-77**, tudo conforme o constante da Ata de Reunião, lavrada pela Comissão Especial de Licitação, acostada ao referido processo.

Iracema do Oeste, 27 de Julho de 2023.

Elza Haase Rodrigues
Prefeita Municipal

80306/2023

Japurá

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ELZA HAASE RODRIGUES, PREFEITA DO

EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023.
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 03/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar a seguinte proponente:

Nº	EMPRESA
01	CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA – CNPJ: 05.326.878/0001-35

E inabilitar as seguintes proponentes :

Nº	EMPRESA
01	CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA – CNPJ: 05.326.878/0001-35

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
Japurá, 27 de julho de 2023.
Presidente da comissão: Paulo Henrique Anacleto Oliveira dos Santos
...li Alda Sorpili Pinto
...el

... DE CLASSIFICAÇÃO
... DE PREÇOS Nº 03/2023.
...ida comunica aos interessados na execução do ... DE PREÇOS nº 03/2023, que após a análise e ...as, decidiu classificar as seguintes proponentes:

		VALOR R$
	...S DA ... DA – CNPJ: 05.326.878/0001-35	R$ 138.164,14 (Cento e Trinta e Oito Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA

www.guapirama.pr.gov.br — De acordo com a Lei Municipal nº 577/2017

Guapirama, segunda-feira 31 de Julho de 2023. — Ano VII — Edição nº 1359

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO

PORTARIA Nº 94/2023

O cidadão **EDUÍ GONÇALVES**, Prefeito Municipal de Guapirama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder as férias regulamentares nos termos do art. 81 § 3º da Lei nº 238/93 aos servidores abaixo relacionados, como segue:

	Nome	Cargo	Período Aquisitivo	Dias	A partir de
1	Helcio Chagas de Oliveria	Engenheiro agrônomo	2022/2023	30	01/08/2023
2	Sueleide Maria Landes Carvalho	Auxiliar de serviços de saúde	2022/2023	30	01/08/2023

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor a partir da sua assinatura.

PUBLIQUE-SE
NOTIFIQUE-SE
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Guapirama, aos 31 de julho de 2023.

EDUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 95/2023

O cidadão **EDUÍ GONÇALVES**, Prefeito Municipal de Guapirama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder as férias regulamentares nos termos do art. 81 § 3º da Lei nº 238/93 aos servidores abaixo relacionados, como segue:

	Nome	Cargo	Período Aquisitivo	Dias	A partir de
1	Adriane Nadolny	Cozinheira	2023/2023	15	01/08/2023
2	Heloisa Maria Rodrigues Damin	Psicóloga	2022/2023	15	01/08/2023

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor a partir da sua assinatura.

PUBLIQUE-SE
NOTIFIQUE-SE
CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Guapirama, aos 31 de julho de 2023.

EDUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

O MUNICIPIO DE GUAPIRAMA/PR torna público que fará realizar, às 14 horas do dia 16 de AGOSTO do ano de 2023, na RUA DOIS DE MARÇO n° 460 em GUAPIRAMA , Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua José Angelo de Oliveira	Construção de Infraestrutura Urbana (lazer)	1.440,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitacao. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43) 3573-1122.

GUAPIRAMA, 28 de JULHO de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA – PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2023
PROCESSO 098/2023
PROCESSO 1DOC nº 46/2023

TIPO DE LICITAÇÃO - MENOR PREÇO POR PREÇO GLOBAL- Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CONSELHO DE CLASSE, VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PEDRAS IRREGULARES, INERENTES AO EPROTOCOLO Nº 19.381.159-0 E TERMO DE CONVÊNIO 194/2021, FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO – SEAB E O MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA E PROJETOS.

DO PREÇO MÁXIMO: valor de R$ 785.397,46 (setecentos e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais quarenta e seis centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (trezentos e sessenta) dias.

DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 16 DE Agosto DE 2023 ÀS 09h00min.

LOCAL DA ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - RUA DOIS DE MARÇO, Nº 460, CENTRO, ESTADO DO PARANÁ, PODENDO SER ALTERADO O LOCAL SE NECESSÁRIO.

O inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderão ser examinados no endereço, acima indicado, no horário comercial e também no endereço eletrônico http://www.guapirama.pr.gov.br/processoslicitatorios. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação para licitação@guapirama.pr.gov.br – Telefone: (43) 3573-1122.

Guapirama – PR, 28 de Julho de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA CPL

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Guapirama dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guapirama.pr.gov.br

O Município de Alvorada do Sul - Pr comunica a seguir: pregão presencial nº 17/2023 com objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEÍCULO SEMINOVO ESTILO PICK UP E ESTILO FURGÃO PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MÓVEIS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS PRODUTOS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DEPENDÊNCIAS. informações:** site www.alvoradadosul.pr.gov.br, e-mail: licitacao@alvoradadosul.pr.gov.br e Fones (43) 3157-1006 ou 3157-1008. Serão respeitas as prerrogativas das leis complementares 123/2006 e 147/2014. Roberes Rivelino da Silva – pregoeiro 03/2023. Alvorada do Sul, 28 de julho de 2023.

TERMO DE NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOTIFICANTE: W W S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.571.829/0001-54, sediada à Fazenda Celso Garcia Cid - PR 445, s/n, Bairro Lerroville, Londrina, Paraná, neste ato representada pelo Sr. **Santiago S. W.**, brasileiro, casado, do comércio, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.xxx.xxx-04.

NOTIFICADA: J MARMENTINI DA SILVA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.696.168/0001-96, sediada à Rua Padre Rafael Jose Kalinowski 648, Apto 403 - BL 02, Bairro Pinheirinho, Curitiba - PR, CEP 81.825-130, neste ato representada pelo Sr. **Jefferson M. da Silva**, brasileiro, casado, do comércio e inscrito no CPF /MF sob o nº 034.xxx.xxx-71.

Em observância aos preceitos legais e às clausulas contratuais estabelecidas entre as partes, a **NOTIFICANTE** que esta subscreve, vem formal e respeitosamente **INFORMAR E NOTIFICAR A RESCISÃO DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO COMERCIAL**

Informo que ficarão extintos os direitos e obrigações mútuos, originários da celebração do mencionado Contrato, respeitando o prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsão contratual da Cláusula Décima Quinta, em seu §2º, contados da data de publicação da presente Notificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA – PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS n.º 005/2023
PROCESSO 098/2023
PROCESSO 1DOC 46/2023

TIPO DE LICITAÇÃO – MENOR PREÇO POR PREÇO GLOBAL- Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações.

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CONSELHO DE CLASSE, VISANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PEDRAS IRREGULARES, INERENTES AO EPROTOCOLO Nº 19.381.159-0 E TERMO DE CONVÊNIO 194/2021, FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ABASTECIMENTO – SEAB E O MUNICÍPIO DE GUAPIRAMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA, CRONOGRAMA E PROJETOS.
DO PREÇO MÁXIMO: Valor de 785.397,46(setecentos e oitenta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais quarenta e seis centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO: -360(trezentos e sessenta) dias.

DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 16 DE Agosto DE 2023 AS 09h00min.

LOCAL DA ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA - RUA DOIS DE MARCO, Nº 460, CENTRO, ESTADO DO PARANÁ, PODENDO SER ALTERADO O LOCAL SE NECESSÁRIO.

O inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderão ser examinados no endereço, acima indicado, no horário comercial e também no endereço eletrônico http://www.guapirama.pr.gov.br/processoslicitatorios. **Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação para licitacao@guapirama.pr.gov.br – Telefone: (43) 3573-1122.**

Guapirama – PR, 28 de Julho de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA CPL

MUNICÍPIO DE TOLEDO – PR
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de premiação (estojos, medalhas, placas, pins, troféus, brindes) em atendimento às necessidades das secretarias de Toledo/PR. **DATA DE ABERTURA:** 14 de AGOSTO de 2023, às 08h00min. **VALOR MÁXIMO:** R$ 394.707,25 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

AVISO DE ALTERAÇÃO - REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 118/2023

O Pregoeiro do Município de Toledo/PR torna público a quem interessar possa que a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 118/2023, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais paradidáticos necessários para promover a conscientização, prevenção e combate aos vetores da Chikungunya, Dengue, Febre Amarela e Zika, junto público alvo desta ação, os alunos da 3º a 4º anos da rede municipal de ensino*, SOFREU ALTERAÇÕES NO EDITAL. As alterações estão disponíveis no site: www.toledo.pr.gov.br. Assim, por consequência, fica alterada a data de recebimento e abertura das propostas bem como o início da sessão de disputa de preços, que passa a ser conforme a seguir: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 13h30min do dia 11 DE AGOSTO DE 2023. ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30min. do dia 11 DE AGOSTO DE 2023. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13h45min do dia 11 DE AGOSTO DE 2023. Município de Toledo-PR, em 28 de julho de 2023. ANDRE DALLA VECCHIA - PREGOEIRO.

TERMO DE ANULAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2023

CONSIDERANDO que o processo licitatório nº 022/2023 na modalidade Tomada de Preços foi publicado em 26 de julho de 2023 com data de abertura para o dia 11 de agosto de 2023 (fls. 408/413); CONSIDERANDO a manifestação do Departamento de Compras, Licitações e Contratos nº 322/2023 relatando o motivo da solicitação da anulação do presente processo (fls. 413/414); CONSIDERANDO Parecer da Procuradoria Geral do Município entendendo que a existência de vício insanável é fato suficiente para anulação do processo (fls. 415/417); CONSIDERANDO Despacho Decisório emitido pelo Secretário de Administração através da qual recomenda a anulação do processo (fls. 418/419); DECIDO ANULAR O CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2023, *cujo objeto é: execução global (material e mão de obra) dos serviços de Ampliação e Reforma da Escola Municipal Carlos Friedrich, localizada na Rua Doutor Jorge Nunes aquinha com a Rua Leonardo Francisco Nogueira, Quadra 660, Lote Urbano Nº 365, Jardim Coopagro – Toledo – PR*, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. Dê-se ciência aos interessados para todos os efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 27 de julho de 2023. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TOLEDO.

- Cis) edital(is) encontra(m)-se à disposição no site: www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/PR, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3198-2152, e-mail: licitacao@toledo.pr.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Arapongas, Rolândia, Sabaudia e Pitangueiras, por seu Presidente infra-assinado, CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES nas Indústrias de Rações (**Alimentação Animal**), Rações Concentradas, Rações Balanceadas, etc., compreendidos na representação de abrangência da base territorial do STIAAR, com data-base no mês de setembro, associados ou não, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo 02 de agosto de 2023, as 17:00 (dezessete) horas em primeira convocação, na sede do sindicato, sito na Rua Quetzal n. 1464, em Arapongas, Estado do Paraná, para tratarem e deliberarem sobre os seguintes pontos de pauta: 01- Estudo, discussão, elaboração e aprovação da pauta de reivindicações unificada da FTIAPR e Sindicatos Filiados a fim de firmar a Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 e ou Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024, com a classe patronal ou com a empresa; 02 - Autorização para a Diretoria do Sindicato poderes para negociar com a classe patronal e outorga de poderes para firmar a CCT ou ACT; 03-No insucesso das tratativas com a classe patronal, poderes para instauração de dissídio coletivo, podendo para tanto, constituir advogados, bem como, outorgar poderes; 04 - Fixação de Contribuição Assistencial conforme artigo 8º, inciso IV, da C.F/88 e letra "e" do artigo 513, da CLT, em favor do sindicato, observando-se que esta será uma das oportunidades ao integrante desta data-base para a manifestação individual contrária ou favorável à referida contribuição de custeio; 04 - Outros assuntos de interesses dos trabalhadores. Se não houver número legal de presentes para a realização da assembleia em primeira convocação, a mesma realizar-se-á em segunda convocação, 18.00(dezoito) horas, com qualquer número de presentes, na mesma data e local, Arapongas, 28 de julho de 2023. Anderson Zanelato -Presidente-STIAAR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

O MUNICIPIO DE GUAPIRAMA,PR torna público que fará realizar, às 14 horas do dia 14 de AGOSTO do ano de 2023, na RUA DOIS DE MARÇO nº 460 em GUAPIRAMA ,Paraná, Brasil, **TOMADA DE PREÇOS**, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua José Angelo de Oliveira	Construção de Infraestrutura Urbana (lazer)	1.440,00 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitacao. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (43) 3573.1122.

GUAPIRAMA, 28 de JULHO de 2023.
LOURINALDO PEREIRA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 55/2023. Protocolo nº 242638 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Rua Oceano Pacífico, nº 965, Apartamento nº 401, bloco G, Residencial Terra de Sante Cruz, Globe Ribeirão Cafezal, Cambé – PR**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 1, na matrícula nº 49137, do citado Ofício, tendo em vista que o Devedor fiduciante, **MANOEL COSTA DA SILVA**, portador da CI.RG. nº 2427.XXX-X-SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 023.XXX.XXX-XX, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** o referido Devedor Fiduciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.7877.0210446-6**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destas encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 6.675,76**. Ficando desde já **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Junho de 2.023. Registradora Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 49/2023. Protocolo nº 243495 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Rua Nova Cambé, Cambé – PR**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 3, na matrícula nº **37357**, do citado Ofício, tendo em vista que os Devedores fiduciantes, **TONIEL DE SOUZA**, portador da CI.RG. nº 9.910.XXX-X-SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 062.XXX.XXX-XX e **TAIS VANESSA TREVISAN DE SOUZA**, portadora da CI.RG. nº 10.396.XXX-X-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 078.XXX.XXX-XX, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** os referidos Devedores Fiduciantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazerem as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.4444.0387065-5**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destas encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 5.187,83**. Ficando desde já, **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 54/2023. Protocolo nº 243618 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Avenida Gabriel Pessoa de Miranda, nº 1420, Apartamento nº 201, bloco nº 6, Condomínio Residencial Gabriela II, Cambé – PR**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 5, na matrícula nº **44449**, do citado Ofício, tendo em vista que o Devedor fiduciante, **MARCIO MEDEIROS PRESTE**, portador da CI.RG. nº 8.760.XXX-X-SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 053.XXX.XXX-XX, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** o referido Devedor Fiduciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.7877.0507251-0**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destas encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 5.299,70**. Ficando desde já **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 52/2023. Protocolo nº 243460 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Rua José do Patrocínio Fernandes, 246, Jardim Cândido Alta, Cambé – PR**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 4, na matrícula nº **45961**, do citado Ofício, tendo em vista que os Devedores fiduciantes, **HYFRAIM WENDELL LION VIEIRA**, portador da CI.RG. nº 12.442.XXX-X-SESP/PR, inscrito no CPF/MF nº 066.XXX.XXX-XX e **KETHELIN RAFAELLI GONÇALVES DE ALMEIDA LION**, portadora da CI.RG. nº 14.315.XXX-X-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 113.XXX.XXX-XX, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** os referidos Devedores Fiduciantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecerem no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.4444.2119966-1**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destas encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 14.279,44**. Ficando desde já, **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 62/2023. Protocolo nº 243482 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Avenida Pedro Virteto Parigot de Souza, nº 243, Apartamento nº 104, bloco nº 04, Residencial Lanlin, Chácaras Manalis**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 1, na matrícula nº **47971**, do citado Ofício, tendo em vista que os Devedores fiduciantes, **ERIC DA SILVA LAURINDO**, portador da CNH nº 00717.XXXX-DETRAN/PR, inscrito no CPF/MF nº 068.XXX.XXX-XX e **KARINA DE ARAUJO DOS SANTOS LAURINDO**, portadora da CI.RG. nº 10.046.XXX-X-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 063.XXX.XXX-XX, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** o referido Devedor Fiduciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.7877.0540596-4**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destas encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 20.553,30**. Ficando desde já, **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 60/2023. Protocolo nº 243544 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Rua Francisco Delgado Sanches, nº 1796, Apartamento nº 302, Torre nº 01, Village Condomínio Clube Cambé, Jardim Vitória, Cambé – PR**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 4, na matrícula nº **43963**, do citado Ofício, tendo em vista que a Devedora fiduciante, **TAINÁ CARDOSO DE ROCHA DE CAMARGO**, portadora da CI.RG. nº 43.353.XXX-X-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 096.XXX.XXX-XX, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** a referida Devedora Fiduciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.4444.2216344-0**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destas encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 4.137,20**. Ficando desde já, **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 57/2023. Protocolo nº 243435 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Rua Trento, nº 108, Apartamento nº 308, bloco nº 1, Condomínio Espaço Lamínia, Jardim Maracanã**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 5, na matrícula nº **48161**, do citado Ofício, tendo em vista que os Devedores fiduciantes, **FERNANDA PERANDINE DIAS**, portadora da CI.RG. nº 8.323.XXX-X-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 044.XXX.XXX-XX e **DENILLY FERREIRA MONTUAN**, portadora da CI.RG. nº 9.005.XXX-X-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 045.XXX.XXX-XX, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** as referidas Devedoras Fiduciantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecerem no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazerem as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.4444.1184847-0**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destes encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 14.841,26**. Ficando desde já, **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 48/2023. Protocolo nº 243488 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Rua Florida, nº 77, Apartamento nº 304, bloco nº 06, Parque Lines, Globe Ribeirão Cambé, Cambé – PR**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 1, na matrícula nº **39466**, do citado Ofício, tendo em vista que o Devedor fiduciante, **RODRIGO RODRIGUES RAMOS**, portador da CI.RG. Nº 14.903.XXX-X-SESP/SP, inscrito no CPF/MF nº 123.XXX.XXX-XX, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** o referido Devedor Fiduciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.7877.0724676-9**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destes encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 17.898,66**. Ficando desde já, **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
FORO REGIONAL DE CAMBÉ, COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Rua Chile 315 Sala C CEP 86.192-510 Fone – (43) 3254-8853
Registradora: Daniele Michalowski Cosechen

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 46/2023. Protocolo nº 243468 -

Prazo de 15 dias. Perante o Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514, de 20/11/1997, e requerimento da Credora Fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com relação ao imóvel situado na **Rua Sete de Setembro, nº 15 lote nº 158, Jardim Cidade Alta, Cambé – PR**, com garantia fiduciária registrado sob o nº 5, na matrícula nº **48712**, do citado Ofício, tendo em vista que a Devedora fiduciante, **JUCILENE TEIXEIRA NOGUEIRA DE SOUZA**, portadora da CI.RG. nº 10.162.XXX-X-SESP/PR, inscrita no CPF/MF nº 073.XXX.XXX-XX, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, vem **INTIMAR** a referida Devedora Fiduciante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer no Serviço de Registro de Imóveis de Cambé, na Rua Chile, nº 315-C, Jardim Vila Rica, Cambé-PR, para satisfazer as obrigações contraídas no aludido contrato com caráter fiduciário **nº 8.4444.2517365-9**, efetuando o pagamento das prestações vencidas, respectivamente as demais que vencerem após a citada data, devidamente atualizadas, acrescidas de juros de mora, encargos contratuais e despesas de cobrança, esclarecendo que o valor destes encargos, posicionado em **26/07/2023**, corresponde a **R$ 7.078,42**. Ficando desde já, **CIENTE** de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da citada Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos estabelecidos pelo artigo 26 § 7º da Lei 9.514/97. Cambé, 26 de Julho de 2.023. Registradora: Daniele Michalowski Cosechen.

pressreader PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA OU JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE, A QUAL FORNECERÁ TODA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU CAMPINHO", CONFORME CONVÊVIO REPROGRAMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO SEDU/SECID SOB O NUMERO Nº 271/2022.

01. ABERTURA: NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 NA RUA DOIS DE MARÇO 460, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA/PR.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO no dia 31 DE JULHO DE 2023- EDIÇÃO 1359- FOLHA 1;
- DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ no dia 31 DE JULHO DE 2023- EDIÇÃO 11.462- FOLHA 33;
- JORNAL FOLHA DE LONDRINA no dia 30 DE JULHO DE 2023- EDIÇÃO 22.806- FOLHA 29.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 31 DE JULHO DE 2023.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para16 DE AGOSTO DE 2023, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, III e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

O edital foi disponibilizado no site do município http://www.guapirama.pr.gov.br/ no dia 31 de Julho de 2023, não sendo possível saber as empresas que tiveram acessos, considerando que é habilitado a baixa (download) do edital sem cadastro, e pessoalmente nenhuma empresa solicitou.

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	ENVIO DE ENVELOPES
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	ENVIO DE ENVELOPES
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ENVIO DE ENVELOPES
04	ALFA CONSTRUÇOES LTDA	SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
05	LS ALVES-ME	LEANDRO SANTANA ALVES
06	CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA	NILTON CERRI

06. HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Nº	EMPRESA
01	CONSTRURA ZAVAREZZI LTDA
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
04	ALFA CONSTRUÇOES LTDA
05	LS ALVES-ME
06	CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA

Proponentes inabilitados:

NÃO HOUVE

A decisão comunicada às empresas foi através da própria ata de sessão.

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

NÃO HOUVE

Em 16 DE AGOSTO DE 2023 a Comissão de licitação deu conhecimento a todas as proponentes da interposição dos recursos, para que estas apresentassem impugnações.

08. JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

10. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Participaram da sessão de abertura as seguintes empresas:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	ENVIO DE ENVELOPES
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	ENVIO DE ENVELOPES
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	ENVIO DE ENVELOPES
04	ALFA CONSTRUÇOES LTDA	SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
05	LS ALVES-ME	LEANDRO SANTANA ALVES
06	CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA	NILTON CERRI

Os preços propostos foram:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	R$ 541.772,64
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	R$ 552.037,09
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 598.440,48
04	ALFA CONSTRUÇOES LTDA	R$ 520.230,57
05	LS ALVES-ME	R$ 506.495,05
06	CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA	R$ 589.791,07

11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R$ 610.234,55, o prazo de execução é de 180 dias, o prazo de validade da proposta é de 180 dias.

Na seqüência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	R$ 541.772,64
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	R$ 552.037,09
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 598.440,48
04	ALFA CONSTRUÇOES LTDA	R$ 520.230,57
05	LS ALVES-ME	R$ 506.495,05
06	CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA	R$ 589.791,07

A decisão foi comunicada às empresas na própria ata.

12. RECURSOS

NÃO HOUVE

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

13. JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

NÃO HOUVE

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite seu parecer final.

- Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras,

para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:

LOTE GLOBAL ÚNICO- **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA OU JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE, A QUAL FORNECERÁ TODA MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "MEU CAMPINHO", CONFORME CONVÊVIO REPROGRAMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DO SEDU/SECID SOB O NUMERO Nº 271/2022.**

Proponente : LS ALVES-ME
Valor global: R$ 506.495,05 (quinhentos e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)
Prazo de execução: 180 dias

Guapirama/PR, 24 de Agosto de 2023.

Presidente da comissão: Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão: Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu habilitar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	CONSTRURA ZAVAREZZI LTDA
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
04	ALFA CONSTRUÇOES LTDA
05	LS ALVES
06	CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA

E inabilitar as seguintes proponentes:

NÃO HOUVE

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

(*Guapirama/PR*) 24 de Agosto de 2023.

Presidente da comissão : Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão : Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO
01	CONSTRUTORA ZAVAREZZI LTDA	R$ 541.772,64
02	TURFGREEN- COMERCIAL DE GRAMAS SINTETICA	R$ 552.037,09
03	TS GRADIL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 598.440,48
04	ALFA CONSTRUÇOES LTDA	R$ 520.230,57
05	LS ALVES-ME	R$ 506.495,05
06	CONSTRUTORA MORAES & MORAES LTDA	R$ 589.791,07

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

(*Guapirama/PR*),24 de Agosto de 2023 .

Presidente da comissão : Lourinaldo Pereira Gomes

Membros da comissão : Josiane heleno

Silvia Andreia de Oliveira Gonçalves

L S ALVES

CNPJ 45.236.857/0001-43
End: Rua Padre Melo, nº78 – Centro - Jacarezinho – PR
Tel.: (43) 99669-4976 ou (43)99677 7766

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guapirama-PR

PROPOSTA DE PREÇOS

Banco: 756 – Sicoob
Agência: 4355
Conta Corrente: 120436-0

Nome (s) signatário (s) do futuro contratado: LEANDRO SANTANA ALVES
Endereço para envio do contrato: Rua Padre Melo,78 – Centro – Jacarezinho, Paraná.

À Comissão de Licitação
Referência: **Tomada de Preços nº 06/2023**

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa Proposta de Preços relativa ao Objeto da Tomada de Preços nº 06/2023

O valor global para a execução do objeto da presente Tomada de Preços, proposto pela nossa empresa é de **R$506.495,05 (Quinhentos e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)**,conforme planilha orçamentária em anexo.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos.

A Garantia dos Serviços executados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil; a contar da entrega total da Obra mediante a emissão do devido Termo de Conclusão.

O prazo para execução dos serviços não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.

Segue em anexo a Planilha e demais exigências constantes do anexo II.

Guapirama, PR, 16 de agosto de 2023.

LEANDRO SANTANA ALVES (Sócio proprietário)

ENGENHEIRO CIVIL (CREA/PR 172416/D)

RG:95334946

CPF: 049.996.319-97

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023

PROPONETE: LS ALVES ME

CRONOGRAMA FISICO

MUNICIPIO: GUAPIRAMA/PR

OBJETO: MEU CAMPINHO

		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)						(%)	TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	30	60	90	120	150	180		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	27.619,35						100%	27.619,35
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	134.203,34						100%	134.203,34
3	FUNDACOES		4.995,03					100%	4.995,03
4	ESTRUTURAS			30.066,26					30.066,26
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS			116.015,76				100%	116.015,76
6	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO				29.642,76			100%	29.642,76
7	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS					981,00		100%	981,00
8	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						162.076,76	100%	162.076,76
9	SERVIÇOS EXTRAS						R$ 892,80	100%	R$ 892,80
	TOTAL(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	TOTAL ACUMULADO								**506.493,05**

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

8.2.21		REATORES E OUTROS		-	-	-	
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	43,67	43,67	
8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-	-	-	
8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-	
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	92,76	463,80	
8.3.4		CORDOALHA		-		-	
96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	87,34	873,40	
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-	
serv	pini/fev/2023	Entrada de energia elétrica aérea bifásica 50A, com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00	2.397,46	2.397,46	
COMPOSIÇÃO	03A	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto	UN	1,00	555,25	555,25	
COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	156,93	156,93	
COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotermica, forma para solda exotermica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	97,65	488,25	
COMPOSIÇÃO		LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELETRICO	UN	8,00	480,69	3.845,52	
COMPOSIÇÃO		POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	5,00	1.777,93	8.889,65	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Eletricas)	M3	11,50	95,08	1.093,42	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	11,50	57,65	662,98	
9		INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-		-	981,00
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-	-	-	
9.3.16		ENTRADA DE ÁGUA		-	-	-	
95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA-ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC-DN25	M	1,00	513,15	513,15	
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25(3/4), 5M3/H, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	154,55	154,55	
		TUBOS DE PVC-ÁGUA FRIA, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA				-	
91875	SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25MM	M	5,00	53,42	267,10	
9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-	-	-	
9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-	-	-	
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	46,20	46,20	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		-	162.076,76
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-	-	-	
		INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EL´ETROSTÁTICA.	UN	2,00	1.291,42	2.582,84	
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M2	90,44	106,72	9.651,76	
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	3,40	106,90	363,46	
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO AF_07/2019	M3	12,80	134,38	1.720,06	
603900	DER-PR fev/23	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	126,15	4.087,26	
COTAÇÃO	fevereiro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	105,20	68.169,60	
orçapav	DER-PR fev/23	Fincadinha de concreto - (8x19x39cm-0,0171m3/m)	M	228,48	19,29	4.407,38	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	256,00	59,37	15.198,72	
	COM	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	20,94	70,05	1.466,85	
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO, CALÇADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M2	29,92	125,89	3.766,63	
PINIFEV-2023		JUNTA PLASTICA PARA PISO MONOLITICO 27X3MM	M	8,44	15,79	133,27	
fev/23	COTA	PISO ECOLÓGICO EMBORRACHADO MONOLÍTICO DRENANTE E PERMEÁVEL	M2	43,56	427,89	18.638,69	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	95,08	48,49	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,51	400,97	204,49	
COMPOSIÇÃO 02408 + 02427	ORSE - jan/23	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA; INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	2.681,44	2.681,44	
fev/23	COT	VOADOR PEITORAL COM DORSAL (APE)	UN	1,00	4.355,51	4.355,51	
mar/23	COT	REMADA APE (APE)	UN	1,00	2.843,05	2.843,05	
abr/23	COT	PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00	2.680,31	2.680,31	
mai/23	COT	BALANÇA DUPLA	UN	1,00	3.819,45	3.819,45	
jun/23	COT	CARROCEL	UN	1,00	4.020,47	4.020,47	
jul/23	COT	GANGORRA DUPLA	UN	1,00	2.182,54	2.182,54	
ago/23	COT	ESCORREGADOR 2M	UN	1,00	2.182,54	2.182,54	
set/23	COT	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES(CONFORME PROJETO)	UN	4,00	575,01	2.300,04	
88604	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	387,49	10,53	4.080,27	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UN	16,00	30,34	485,44	
13		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-		-	882,80
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-	-	-	
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.440,00	0,62	882,80	
						TOTAL GERAL	506.493,05

LS ALVES ME
CNPJ Nº 45.236.857/0001-43
LEANDRO SANTANA ALVES (PROPRIETÁRIO)
RG Nº 9533.494-6 e CPF Nº 049.996.319-97

CNPJ: 45.236.857/0001-43
I.E.: 90932305-39
L S ALVES
Rua Padre Melo, 78 - Centro
CEP: 86.400-000 / Jacarezinho-PR

LS ALVES ME

45.236.857/0001-43

TP: 06/2023

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	GUAPIRAMA	SAM	42
Projeto:	MEU CAMPINHO - PARQUE URBANO LAZER	LOTE nº	1
Tabela de referência: SINAPI de fevereiro/2023 - sem desoneração	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		16/06/2023 - sex

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO			
				QUANT	UNIT	PM (R$)	(R$) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					27.619,35
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.2		LOCACAO		-	-	-	
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	230.52	68.32	15.749,13	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	
1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 10491	ORSE - jan/23	ALUGUEL DE CONTAINER - BANHEIRO COM 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 BACIAS - 6,20 x 2,40M	MES	6.00	1.444,74	8.668,44	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 11398	ORSE - jan/23	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M. EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 380 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1.00	2.565,90	2.565,90	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-	-	-	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.514,00	0,42	635,88	
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-			134.203,34
2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-	-	-	
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	284,84	15,77	4.491,93	
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-	-	-	
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.424,20	0,81	1.153,60	
2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-	-	-	
2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-	-	-	
102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00	9,20	5.961,60	
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-	
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00	249,98	3.749,70	
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	460,49	1.381,47	
x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	
COMPOSIÇÃO 02793	ORSE - jan/23	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	328,88	319,93	105.218,58	
89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	33,26	70,97	2.360,46	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	75,17	100,27	7.537,30	
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	38,53	60,90	2.346,70	
3		FUNDACOES		-			4.995,03
3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-	-	-	
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	78,60	63,55	4.995,03	
4		ESTRUTURAS		-			30.066,26
4.1		FORMAS		-	-	-	
4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	
96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70	229,18	10.931,89	
4.2		ARMADURAS		-	-	-	
4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-	-	-	
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90	17,81	1.886,06	
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40	16,14	3.040,78	
4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	
4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-	-	-	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60	422,89	1.099,51	
4.3.4		ESTRUTURAL LANCADO		-	-	-	
4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,60	349,43	908,52	
x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	
92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alamorado)	M	69,60	175,28	12.199,49	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-		-	116.015,76
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	
COTAÇÃO		ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00	153,46	116.015,76	
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-		-	29.642,75
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS		-	-	-	
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-	
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-	-	-	
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00	16,10	2.012,50	
8.2.3.3		ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO		-	-	-	
95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00	24,11	867,96	
95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00	8,03	64,24	
8.2.3.4		ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS		-	-	-	
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	9,39	281,70	
8.2.5		CABOS		-	-	-	
8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	4,96	357,12	
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	360,00	7,20	2.592,00	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	154,00	16,03	2.468,62	
8.2.8		CAIXAS		-	-	-	
97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	9,00	169,81	1.528,29	

DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após a abertura do envelope nº 2 - Proposta de Preços, da TOMADA DE PREÇOS nº 006/2023 e, depois de concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, no que se refere à parte geral do edital, que não houveram modificações prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

(*Guapirama/PR*),24 de Agosto de 2023 .

(*Lourinaldo Pereira Gomes*)

PARANACIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023

01. OBJETIVO

O Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado das Cidades – SECID e do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, disponibiliza aos Municípios recursos financeiros com objetivo de implementar diversas ações setoriais no desenvolvimento econômico e institucional dos municípios do Estado do Paraná.

02. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL E REGIME DE CONTRATAÇÃO

O MUNICÍPIO de GUAPIRAMA/PR, ora denominado licitador, torna público que às 14:00 horas do dia 16 de AGOSTO' do ano de 2023, na rua DOIS DE MARÇO n° 460 em GUAPIRAMA, Paraná, Brasil, a Comissão de Licitação, integrada por membros indicados pela entidade instauradora da licitação, por meio de documento hábil, receberá as propostas para execução da obra objeto da tomada de Preços n. ° *006 - 2023*. Esta licitação, sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, será regida pelo Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; Lei Federal n. ° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e seus anexos.

De acordo com o inciso II, do artigo 191, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, o órgão licitante opta por licitar e contratar utilizando as regras previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.

03. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, **por escrito**, à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão enviadas **por escrito** a todas as proponentes, até 02 (dois) dias úteis antes do recebimento das propostas, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.

03.3 Nos casos em que a alteração do Edital importe em modificação das propostas, o licitador prorrogará o prazo de entrega das mesmas.

04. OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, PRAZO DE EXECUÇÃO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO, CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E PERCENTUAL DE GRANDES ITENS

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no **item 02,** em horário comercial, ou solicitada por meio do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitaçao. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao **item 03.2.**

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

a) carta-credencial (Modelo n. º 01);
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. º 02);
c) atestado de visita (Modelo n. º 03) **ou** declaração formal de dispensa (Modelo n. º 03.1);
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. º 04);
e) capacidade financeira (Modelo n. º 05);
f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n. º 06);
g) carta-proposta de preços (Modelo n. º 07);
h) planilha de serviços (Modelo n. º 08);
i) cronograma físico-financeiro (Modelo n. º 09);
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Modelo n. º 10);
k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. º 11);
l) declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. º 123/2006 (Modelo nº 12);
m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. º 13);
n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. º 14);
o) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. º 15)
p) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. º 16);
q) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo I);
r) especificações técnicas e memoriais (Anexo II);
s) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III);
t) modelo de placa (Anexo IV);
u) BDI - composição (Anexo V);

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo 08) em meio digital.

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

04.4 Independentemente do valor apresentado pela proponente para cada grande item, o preço global da proposta não poderá ultrapassar o **Preço Máximo** estabelecido no **item 04.1**, sob pena de desclassificação.

04.5 O prazo de execução será contado a partir da data da assinatura do Contrato.

04.6 O reajustamento dos preços será concedido quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV, sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

SR = S (I12 / I0)

R = SR – S

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12° mês após proposta.

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.

S = saldo de contrato após medição referente ao 12° mês da proposta.

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

05. ÍNDICES FINANCEIROS

A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n° 05 em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de liquidez geral (*LG*), liquidez corrente (*LC*) e solvência geral (*SG*), cujos valores limites são os a seguir estabelecidos:

(LG) (valor maior que)	(LC) (valor maior que))	(SG) (valor maior que)
1	1	1

A(s) empresa(s), cadastrada(s) ou não no SICAF, que apresentar(em) resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverá(ão) comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

06. RECURSOS FINANCEIROS

As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro do Estado e adicional financeiro do Município.

07. PASTA TÉCNICA E ELEMENTOS INSTRUTORES

07.1 A Pasta Técnica com o inteiro teor do edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço mencionado no **item 02,** em horário comercial, ou solicitada por meio do e-mail licitacao@guapirama.pr.gov.br bem como pelo site http://www.guapirama.pr.gov.br/licitaçao. O licitador não assume responsabilidade com a proposta da proponente que não recebeu este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne ao **item 03.2.**

07.2 São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores, bem como quaisquer adendos posteriores emitidos de acordo com o **item 03.2**:

a) carta-credencial (Modelo n. º 01);
b) declaração de recebimento de documentos (Modelo n. º 02);
c) atestado de visita (Modelo n. º 03) **ou** declaração formal de dispensa (Modelo n. º 03.1);
d) declaração de responsabilidade técnica (Modelo n. º 04);
e) capacidade financeira (Modelo n. º 05);
f) declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impeditivos da habilitação (Modelo n. º 06);
g) carta-proposta de preços (Modelo n. º 07);
h) planilha de serviços (Modelo n. º 08);
i) cronograma físico-financeiro (Modelo n. º 09);
j) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Modelo n. º 10);
k) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal (Modelo n. º 11);
l) declaração de que a proponente se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, para fins de aplicação da Lei Complementar Federal n. º 123/2006 (Modelo nº 12);
m) declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Modelo n. º 13);
n) minuta de Contrato de Empreitada (Modelo n. º 14);
o) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. º 15)
p) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n. º 16);
q) elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) (Anexo I);
r) especificações técnicas e memoriais (Anexo II);
s) relação de serviços e quantidades - orçamento (Anexo III);
t) modelo de placa (Anexo IV);
u) BDI - composição (Anexo V);

07.3 A Comissão de Licitação disponibilizará a planilha de serviços (Modelo 08) em meio digital.

08. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO